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Příloha č. 6 Zadávací dokumentace 

Smlouva o dílo  
Číslo smlouvy objednatele: [DOPLNÍ OBJEDNATEL PŘI PODPISU SMLOUVY] 

Číslo smlouvy zhotovitele: [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „Smlouva“) 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 

sp. zn. A 48384 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

zastoupená ………… 

Zhotovitel: jméno osoby/název firmy [DOPLNÍ ZHOTOVITEL] 

údaje o zápisu v evidenci 

Sídlo: 

IČO ……………………, DIČ ………………… 

Bankovní spojení: …………………. 

Číslo účtu: …………………………. 

údaje o statutárním orgánu nebo jiné oprávněné osobě 

(společně dále též jako „Smluvní strany“) 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího/výběrového řízení veřejné zakázky s 
názvem „Revize, údržba a opravy vozidel MVTV 2.3“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku 
veřejných zakázek: …………………… / č.j. veřejné zakázky ……………… (dále jen „Veřejná 
zakázka“). Jednotlivá ustanovení této Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky.  

1 Dílo 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež 

zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání 

Dokladů. 

2 Předmět díla 

2.1 Předmětem díla je provádění Periodických oprav – revizí REV a Preventivních 

prohlídek P2 podle technické dokumentace výrobce vozidla a výrobců jednotlivých 

komponentů zabudovaných do vozidla a předpisu SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy 

drážních vozidel u 8 kusů speciálních hnacích vozidel řady MVTV 2.3. Předmětem díla je 

dále i provádění Souvisejících opravárenských prací na vozidlech a Samostatných 
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neplánovaných oprav. Předpis SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel je 

přílohou č. 14 této Smlouvy.  

2.2 Předmět díla, resp. jednotlivé činnosti, které budou prováděny na každém jednotlivém 

vozidle, jsou blíže specifikovány v Přílohách č. 4, 5, 6 a 7 této Smlouvy.  

2.3 Seznam vozidel MVTV 2.3 je přílohou č. 2 této Smlouvy.  

2.4 Předmět díla musí být proveden v souladu s podmínkami stanovenými v: 

a. právních předpisech (zejména v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů),  

b. v interním předpise SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel,  

c. normách uvedených v předpisu SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel 

a  

d. technické dokumentaci výrobce vozidla a výrobců jednotlivých komponentů 

zabudovaných do vozidla. 

3 Webová aplikace 

3.1 Zhotovitel je dále povinen v rámci Souvisejících plnění zajistit webovou aplikaci v českém 

jazyce pro účely evidence veškeré (nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní záležitosti 

jinak) on-line komunikace mezi Zhotovitelem a Objednatelem související s prováděním 

Díla, zejména pro účely: 

a. oznamování a potvrzování termínů jednotlivých činností dle čl. 7, 8 a 9 této Smlouvy, 

 

b. podávání a vyřizování reklamačních hlášení, 

 

c. vymezení vad nebránících předání a převzetí vozidel a termíny jejich odstranění, 

 

d. informování ohledně procesu schvalování změn schváleného stavu u vozidel (ERA 

a DÚČR), 

 

e. informování o aktuálním stavu dostupnosti každého vozidla a uvedením celkové doby 

v daném roce, po kterou bylo nedostupné z důvodu veškeré údržby a oprav, 

 

f. zpřístupnění dokumentů údržby a dalších relevantních podkladů, 

 

g. vytváření přehledů a statistik prováděných činností. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit fungování aplikace nejpozději do 30 kalendářních dnů po 

nabytí účinnosti této Smlouvy, a to po dobu trvání této Smlouvy, a dále nejméně do 

skončení záruční doby posledního vozidla, u kterého běží záruční doba. 

3.3 Webová aplikace musí být zabezpečena tak, aby odpovídala požadavkům vyplývajícím ze 

zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále jen „ZKB"), souvisejících 

prováděcích předpisů a protiopatření vydaných na základě ZKB při zohlednění postavení 

Objednatele jakožto poskytovatele regulované služby v režimu vyšších povinností. Dojde-

li v průběhu doby, ve které je Zhotovitel povinen zajistit webovou aplikaci, k jakékoliv 

změně (včetně zrušení) ZKB, je Zhotovitel povinen na své náklady zajistit dodržení 

bezpečnostních požadavků vyplývající z právních předpisů měnících či nahrazujících ZKB 

3.4 Zhotovitel je povinen zajistit přístup do webové aplikace v počtu min. 70 zaměstnanců 

určených Objednatelem, nestanoví-li Objednatel jinak. Rozsah požadovaných oprávnění 

jednotlivých přístupů určí Objednatel. 
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3.5 Provoz webové aplikace a odstraňování Incidentů 

3.5.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit provoz a podporu webové aplikace v následujícím servisním 

modelu: 

Dostupnost 

Doba 

provozu 

(dny/hod

iny) 

Doba 

zpracování 

Incidentu 

(PD=pracov

ní den) 

Doba 

řešení 

Incidentu  

RTO (recovery 

time 

objective), tj. 

parametr, 

který vyjadřuje 

dobu nutnou k 

obnově chodu 

služby do 

akceptované 

úrovně 

provozu. 

RPO (recovery point 

objective), tj. 

parametr, který 

vyjadřuje maximální 

ztrátu dat uživatelů 

při havárii webové 

aplikace a následné 

obnově. 

98 % 7x 24 1 PD 3 PD 3 PD <5min 

3.5.2 Incidentem se pro účely této Smlouvy rozumí zejména neplánované přerušení funkčnosti 

webové aplikace jako celku, jakékoliv jeho části anebo plnění dle Smlouvy, omezení 

kvality fungování webové aplikace a souvisejícího plnění, anebo jakoukoliv prokazatelnou 

nefunkčnost webové aplikace a souvisejícího plnění. Za dobu trvání Incidentu se považuje 

doba od času nahlášení Incidentu ohlašovatelem do vyřešení Incidentu, které bude 

ohlašovatelem nebo jeho nadřízeným uživatelem potvrzeno vhodným způsobem. Pro 

účely této Smlouvy se pojem Incident vztahuje pouze k webové aplikaci. 

3.5.3 Nahlašování Incidentu bude probíhat prostřednictvím: 

a. e-mailu kontaktní osoby Zhotovitele a 

b. hotline linky. 

V případě, že Zhotovitel zřídí pro účely nahlašování incidentů pro tyto účely softwarové 

řešení (helpdesk), informuje o tom Objednatele a zajistí mu nezbytná přístupová 

oprávnění v rozsahu určeném Objednatelem. 

3.5.4 Zhotovitel je povinen pro Objednatele zajistit službu hotline linky (každý den dostupnost 

v čase od 6:00 do 18:00 hod) prostřednictvím telefonního spojení pro ohlašování 

Incidentů. 

3.5.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit službu hotline linky po celou dobu poskytování webové 

aplikace. 

3.5.6 Dostupností se pro účely této Smlouvy rozumí stav webové aplikace, v průběhu, kterého 

je, anebo by v případě poskytování řádné a včasné součinnosti ze strany Objednatele za 

podmínek dle Smlouvy byl, možný řádný provoz webové aplikace v celém jeho rozsahu, 

přičemž webová aplikace se považuje za Dostupnou, je-li přístupná a použitelná pro 

všechny uživatele webové aplikace ve sjednaném rozsahu minimálně dle servisního 

modelu vymezeného v odst. 0 Smlouvy 

3.5.7 Do měření úrovně Dostupnosti nejsou započítávány: 

a. dočasné vyřazení webové aplikace z provozu na základě předchozí dohody Objednatele 

a Zhotovitele (odstávka), 

 

b. pravidelná vyřazení webové aplikace z provozu Zhotovitelem v časech sjednaných ve 

Smlouvě nebo její příloze (servisní okna), 

 

c. Smluvními stranami předem dohodnutý časový úsek za účelem instalace upgradu, 
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d. výpadky webové aplikace způsobené Objednatelem přímo v důsledku jím provedených 

zásahů do webové aplikace, které nebyly Zhotovitelem předem schváleny. 

3.5.8 Nedostupnost webové aplikace dle odst. 3.5.7 této Smlouvy se nepovažuje za nedosažení 

sjednaných parametrů Dostupnosti dle Smlouvy a nebude započítána do výpočtu dle 

odst. 3.5.9 a násl. této Smlouvy. 

3.5.9 Dostupnost webové aplikace bude měřena na základě následujícího vzorce: 

𝐷𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑜𝑠𝑡 (%) =
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 − 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑣ý𝑝𝑎𝑑𝑘𝑢

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢
× 100 

 

3.5.10 Doba výpadku webové aplikace je časový úsek z Doby provozu v hodinách, kdy je služba 

nedostupná, a počítá se podle následujícího vzorce: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑣ý𝑝𝑎𝑑𝑘𝑢 = ∑ 𝑇𝑖

𝑛

𝑖=1

 

kde: 

∑ je celková doba všech výpadků webové aplikace za vyhodnocované období 

Ti je doba jednotlivého (i-tého) výpadku webové aplikace 

n celkový počet výpadků za sledované období 

3.5.11 Doba provozu webové aplikace definovaná pro účely tohoto odstavce je celková doba 

provozu webové aplikace v hodinách za vyhodnocované období, kterým je kalendářní 

měsíc. 

4 Cena díla  

4.1 Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou, jež Zhotovitel uvedl ve své nabídce 

k Veřejné zakázce. Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet Díla je uveden  

v Přílohách č. 4, 5, 6 a 7 této Smlouvy. V těchto přílohách jsou oceněny: 

a. jednotlivé úkony, které budou prováděny v rámci jednotlivých periodických 

prohlídek P2 na vozidlech;  

b. jednotlivé úkony, které budou prováděny v rámci periodické opravy – revize REV 

na vozidlech;  

c. jednotlivé úkony specializované údržby – SMx, které mohou být prováděny v rámci 

P2, REV nebo i samostatně na vozidlech; a 

d. jednotlivé úkony souvisejících opravárenských prací – SOP, které mohou být 

prováděny v rámci P2, REV nebo i samostatně na vozidlech. 

4.2 Cena díla na každém jednotlivém vozidle bude stanovena dle skutečných úkonů 

provedených na každém jednotlivém vozidle, které jsou oceněné v přílohách č. 4, 5, 6 a 

7 této Smlouvy. 

4.3 Pravidla určení položkových cen 

4.3.1 V případě, že provedení Díla vyžaduje provedení činností a pořízení materiálu, jež nejsou 

zahrnuty v přílohách č. 4, 5, 6 a 7 této Smlouvy, postupuje se při jejich nacenění podle 

následujících pravidel. 

4.3.2 Zhotovitel je povinen určit cenu nové položky činnosti či materiálu za použití vhodné 

položkové ceny. Vhodnou položkovou cenou se rozumí cena za položku činnosti či 

materiálu uvedená v přílohách č. 4, 5, 6 a 7 této Smlouvy, která se svým charakterem 

nejblíže odpovídá nové položce činnosti či materiálu. V případě, že žádná položka 

uvedená v přílohách č. 4, 5, 6 a 7 této Smlouvy není pro tento postup vhodná, protože 
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položka není podobného charakteru nebo Objednatel se způsobem určením položky 

nesouhlasí, použije se pododst. 4.3.3 této Smlouvy. 

4.3.3 Nové položky činnosti nebo materiálu budou určeny na základě Zhotovitelem 

předloženého návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů nových položek činností 

nebo materiálu společně s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů 

příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné 

položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto pododstavce mezi Smluvními 

stranami za dohodnuté. V případě, že Zhotovitelem navržená kalkulace přímých nákladů 

je nepřiměřená, zejména je-li takto stanovená cena přímých nákladů vyšší než průměrná 

tržní cena činnosti či materiálu, zavazuje se Zhotovitel určit takovou cenu v souladu 

s průměrnou cenou takové činnosti či materiálu. Průměrnou tržní hodnotou se pro účel 

této Smlouvy rozumí průměrná hodnota totožné činnosti či materiálu od nejméně tří 

poskytovatelů takové činnosti či dodavatelů předmětného materiálu.  

4.3.4 V případě, že dojde k určení položkových cen postupem tohoto odstavce Smlouvy, doplní 

se přílohy č. 4, 5, 6 a 7 této Smlouvy o tyto nové položky, přičemž pro tyto účely není 

potřebné uzavírat dodatek k této Smlouvě. Úkony za Objednatele dle tohoto odstavce 

Smlouvy jsou oprávněny činit jeho kontaktní osoby, u nichž je v příloze č. 16 této 

Smlouvy vyznačeno GŘ. 

4.4 Fakturace bude provedena pro každé jednotlivé vozidlo samostatně, po dokončení 

a konečném převzetí každého jednotlivého vozidla v souladu s odst. 7.7.6., 8.6.6. a 

9.11.6 této Smlouvy, a to na základě protokolu o převzetí, s potvrzením předání vozidla 

bez vad/výhrad, případně s výhradou vady, bude-li se jednat o vadu nebránící 

provozuschopnosti vozidla ve smyslu ustanovení odst. 7.7.8 a 8.6.8 této Smlouvy. Pro 

vyloučení pochybností se za vadu uvedenou v interním předpisu Objednatele SŽ V1 – 

Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, bodu G.1, rozumí vždy vada, jejíž 

odstranění bylo Předmětem díla.  

4.5 V případě, že některá z vytčených vad/výhrad bude mít povahu vady bránící 

provozuschopnosti vozidla, vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za vozidlo až po 

odstranění takové vytčené vady/výhrady, a podpisem nového protokolu o převzetí ze 

strany Objednatele, v němž je uvedena skutečnost, že došlo k odstranění vytčených 

vad/výhrad bránící provozuschopnosti vozidla. Neuvede-li Objednatel povahu 

vady/výhrady, má se za to, že ji považuje za vadu bránící provozuschopnosti vozidla. 

Vzhledem k tomu, že část Díla uvedená v příloze č. 7 této Smlouvy má charakter 

technického zhodnocení a bude ze strany Objednatele hrazena z investičních prostředků, 

Objednatel požaduje, aby pro tuto část Díla byla Zhotovitelem vystavena samostatná 

faktura. Tato samostatná faktura bude kromě náležitostí a příloh uvedených v tomto 

článku Smlouvy obsahovat položky uvedené v příloze č. 7 této Smlouvy a bude opatřena 

příslušným číslem ISPROFOND, které Objednatel Zhotoviteli za tímto účelem písemně 

sdělí. 

4.6 Smluvní strany sjednávají obecnou splatnost faktur v délce 30 dní ode dne jejího doručení 

Objednateli. To neplatí pro splatnost faktury za opravu – revizi REV, u které se sjednává 

splatnost v délce 60 dní ode dne jejího doručení Objednateli. V případě, že faktura 

nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit 

Zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta 

splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury 

Objednateli. 

4.7 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis 

schváleného protokolu o konečném převzetí s potvrzením převzetí plnění bez výhrad 

nebo s výhradou, která nebrání provozuschopnosti vozidla ve smyslu ustanovení odst. 

7.7.6, 8.6.6. a této Smlouvy, případně protokolu o konečném převzetí, ve kterém bude 

uvedeno, že došlo k odstranění vytčených vad/výhrad, nejedná-li se o vady/výhrady, 

které nebrání provozuschopnosti vozidla, a položkový soupis provedených prací 

potvrzený Objednatelem. 
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4.8 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na e-mailovou 

adresu pro doručování písemností. V případě technických problémů s vyhotovením 

elektronické podoby daňového dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude 

objednatel akceptovat daňový doklad doručený v listinné podobě. 

- Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: E-mail: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

- Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě: Správa železnic, státní 

organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 

Pardubice. 

4.9 Je-li Zhotovitel zahraniční právnická osoba nebo zahraniční podnikající fyzická osoba, kdy 

Cena díla či její část bude příjmem ve smyslu § 22 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů”), je Objednatel 

povinen uplatnit srážkovou daň z těchto zahraničních příjmů. Výše sazby této srážkové 

daně se řídí ustanovením § 36 zákona o daních z příjmů nebo Smlouvou o zamezení 

dvojího zdanění uzavřenou mezi Českou republikou a smluvním státem. Zhotovitel je 

povinen nejpozději ke dni předání první části Díla předložit potvrzení o daňovém domicilu 

ve státě své daňové rezidence. V případě, že toto potvrzení o domicilu nebude předloženo 

či nebude včas předloženo, Objednatel odvede srážkovou daň dle ustanovení § 36 zákona 

o daních z příjmů. V případě, že potvrzení o domicilu bude řádně a včas předloženo, 

Objednatel odvede srážkovou daň dle podmínek příslušné Smlouvy o zamezení dvojího 

zdanění, jež je uzavřena se státem, ve kterém se nachází domicil Zhotovitele. Neexistuje-

li žádná mezinárodní Smlouva o zamezení dvojího zdanění se státem, ve kterém 

Zhotovitel uvede domicil, Objednatel odvede srážkovou daň dle ustanovení § 36 zákona 

o daních z příjmů. Potvrzení o sražení daně vydané správcem daně zašle Objednatel 

Zhotoviteli. 

4.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud tato Smlouva či ZZVZ používá termín původní 

hodnota závazku nebo původní cena veřejné zakázky, rozumí se jí nabídková cena 

Zhotovitele stanovená v souladu s čl. 15 Zadávací dokumentace předložená v rámci 

nabídky Zhotovitele, která je uvedena v příloze č. 8 této Smlouvy. 

5 Inflační doložka 

5.1 Jednotkové ceny uvedené v přílohách č. 4, 5, 6 a 7 této Smlouvy lze s účinky do budoucna 

změnit (oběma směry, tj. překročit či ponížit) pouze na základě žádosti některé Smluvní 

strany učiněné nejpozději k 1. květnu každého roku účinnosti této Smlouvy počínaje 

rokem uvedeným v odst. 5.3 této Smlouvy, a to o procentní sazbu odpovídající kladné i 

záporné procentní sazbě růstu indexu cen průmyslových výrobců v časové řadě od r. 

2015 (parametry tabulky: meziroční typ indexu, čtvrtletní periodicita, 1místná +2místná 

úroveň klasifikace) pro odvětví Železniční lokomotivy a vozový park (kód 302), která 

vychází z dat Veřejné databáze Českého statistického úřadu dostupné na adrese: 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=4249&katalog=31783&pvo=CEN04B2&pvo=CEN04B2

&evo=v2482_!_CEN-PRU-MEZIR-Qod2015_1&evo=v2248_!_PRU2a3a4-od2015_1 z 

údajů k 4. čtvrtletí bezprostředně předcházejícímu roku, v němž je uzavírán dodatek dle 

tohoto článku 5.2 Smlouvy. Změna ceny je účinná účinností dodatku uzavřeného v 

souladu s tímto článkem Smlouvy. 

5.2 Změnu ceny iniciuje jedna Strana, a to formou návrhu na dodatek k této Smlouvě, který 

předloží druhé Straně nejpozději do data dle odst. 5.1 této Smlouvy („ve lhůtě“) k 

odsouhlasení. Návrh dodatku bude obsahovat konkrétní výši změny dle pravidel 

uvedených v tomto odstavci Smlouvy včetně návrhu upravených příloh č. 4, 5, 6 a 7 této 

Smlouvy; upravené ceny se zaokrouhlí na celá čísla dolů. Druhá Strana posoudí do 

dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dle tohoto odstavce, zda byly 

tyto dokumenty doručeny řádně (obsahově správné a úplné) a ve lhůtě a pokud budou 

dokumenty doručeny: 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=4249&katalog=31783&pvo=CEN04B2&pvo=CEN04B2&evo=v2482_!_CEN-PRU-MEZIR-Qod2015_1&evo=v2248_!_PRU2a3a4-od2015_1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=4249&katalog=31783&pvo=CEN04B2&pvo=CEN04B2&evo=v2482_!_CEN-PRU-MEZIR-Qod2015_1&evo=v2248_!_PRU2a3a4-od2015_1
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=4249&katalog=31783&pvo=CEN04B2&pvo=CEN04B2&evo=v2482_!_CEN-PRU-MEZIR-Qod2015_1&evo=v2248_!_PRU2a3a4-od2015_1
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a. po lhůtě, nárok Smluvní strany na změnu jednotkových cen v daném roce trvání 

Smlouvy zaniká,  

b. ve lhůtě, ale nikoliv řádně (tj. po obsahové stránce nesprávné či neúplné), vrátí 

(doručí) dokumenty s odůvodněním druhé Straně k přepracování (nepodaří-li se 

tyto nedostatky odstranit ve lhůtě, právo Smluvní strany na změnu jednotkových 

cen v daném roce trvání Smlouvy zaniká),  

c. řádně (tj. po obsahové stránce správné a úplné) a ve lhůtě, oznámí (doručí) ve 

stanovené lhůtě druhé Straně, že změnu ceny uznává a předloží dodatek druhé 

Straně k podpisu.  

5.3 Smluvní strany jsou oprávněny iniciovat první změnu ceny dle tohoto článku Smlouvy 

nejdříve v průběhu druhého kalendářního roku následujícího po roce, v němž nabyla 

účinnosti tato Smlouva. 

Příklad: 

Pokud bude tato Smlouva uzavřena během roku 2026, může Zhotovitel podat žádost na 

úpravu ceny v průběhu roku 2028, tj. do 1. 5. 2028 (na základě indexu k 4. čtvrtletí roku 

2027), a po uzavření dodatku mezi Stranami budou účinností dodatku platit ceny dle 

takto uzavřeného dodatku.  

5.4 Smluvní strany si dále ujednaly, že změna ceny stanovená postupem dle tohoto odstavce 

Smlouvy se může aplikovat pouze v rámci následujících pravidel: 

a. k indexaci dle odst. 5.2 této Smlouvy způsobem navyšujícím cenu může dojít pouze 

v případě, kdy stanovený ukazatel meziročního kladného růstu indexu cen dle odst. 

5.1 této Smlouvy překročí v daném období hranici 2 % (Objednatel není povinen 

přistoupit na změnu spočívající v růstu meziročního indexu cen dle odst. 5.1 této 

Smlouvy, který je nižší nebo rovno 2 %), 

b. Zhotovitel může iniciovat změnu ceny pouze v rozsahu rozdílu mezi skutečnou 

hodnotou meziročního růstu indexu cen dle odst. 5.1 této Smlouvy a hraniční 

hodnotou uvedenou v písm. a tohoto pododstavce Smlouvy; 

c. Objednatel není povinen přistoupit na změnu ceny představující navýšení vyšší než 

o 20 %, tj. v situaci, kdy ukazatel meziročního růstu indexu cen dle pododstavce  

této Smlouvy je vyšší než 22 %, změna ceny v jednom roce trvání Smlouvy nemůže 

překročit 20% navýšení (včetně) oproti ceně v době posuzování uplatnění inflační 

doložky, přičemž navýšení nad hranici dle tohoto písmene Smlouvy se žádným 

způsobem nepřevádí a nemá vliv na hodnocení indexu v následujících letech, jakož 

i na možnost změny Ceny v následujících letech. 

Pro ponížení ceny se limity dle výše uvedených písm. a. až c. tohoto odstavce Smlouvy 

nepoužijí. 

5.5 Výše uvedeným postupem navýšená, resp. ponížená cena se stane výchozí pro realizaci 

inflační doložky dle tohoto odstavce Smlouvy v každém dalším roce trvání této Smlouvy.  

5.6 Smluvní strany pro zamezení pochybností konstatují, že v případě odložení fakturačního 

milníku v důsledku prodlení Zhotovitele nebo Objednatele je Zhotovitel v souvislosti s 

touto inflační doložkou oprávněn fakturovat takové ceny, jako by bylo plněno řádně a 

včas. 

5.7 Smluvní strany dále pro zamezení pochybností konstatují, že periodické opravy dle čl. 7 

této Smlouvy, preventivní prohlídky dle čl. 8 této Smlouvy a samostatné neplánované 

opravy dle čl. 0 této Smlouvy, jež byly zahájeny před dnem nabytí účinnosti dodatku dle 

odst. 5.1 této Smlouvy, se dokončí podle jednotkových cen platných přede dnem nabytí 

účinnosti dodatku.  

5.8 Zahájením činnosti dle předchozí věty se rozumí: 

a. u periodických oprav dle čl. 7 této Smlouvy okamžik, kdy se termín dle odst. 7.2 
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této Smlouvy stává závazným termínem, 

b. u preventivní prohlídky dle čl. 8 této Smlouvy okamžik určený Objednatelem podle 

odst. 8.2 této Smlouvy, nebo okamžik, kdy se termín dle odst. 8.3 této Smlouvy 

stává závazným a 

c. u samostatné neplánované opravy okamžik ohlášení postupem dle odst. 9.2 této 

Smlouvy. 

5.9 Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí ilustrativní příklady aplikace 

inflační doložky dle tohoto článku Smlouvy: 

Příklad 1: 

Ukazatel změny meziročního indexu cen dle odst. 5.1 této Smlouvy byl ve sledovaném 

období (tj. 4. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího před podáním žádosti na úpravu 

ceny) 102 %. Jelikož nebyla překročena hranice 2 % nárůstu dle odst. 5.4 písm. a této 

Smlouvy, nedojde k uplatnění inflační doložky a Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny. 

Příklad 2: 

Ukazatel změny meziročního indexu cen dle odst. 5.1 této Smlouvy byl ve sledovaném 

období 112 %. Jelikož byla přesažena hranice 2% nárůstu dle odst. 5.4 písm. a této 

Smlouvy (změna dosáhla 12% nárůstu), dojde k uplatnění inflační doložky a Zhotovitel 

může žádat zvýšení ceny o 10 %, tj. rozdíl, o který skutečné navýšení (12 %) překročí 

hranici 2 %. 

Příklad 3: 

Ukazatel změny meziročního indexu cen dle odst. 5.1 této Smlouvy byl ve sledovaném 

období 130 %. Jelikož byla přesažena hranice 2 % nárůstu dle odst. 5.4 písm. a této 

Smlouvy (změna dosáhla 30% nárůstu), dojde k uplatnění inflační doložky. Dle obecného 

pravidla by Zhotovitel mohl uplatňovat navýšení Ceny o 28 %, tj. navýšení přestavující 

rozdíl mezi skutečným nárůstem indexů (30 %) a hranicí 2 %, avšak Smluvní strany si 

sjednaly strop pro inflační navýšení cen na 20 %, tudíž Zhotovitel může žádat zvýšení 

ceny o (maximálních) 20 %. Zbylý nárůst o 8 % se nepřevádí do dalších let.  

Příklad 4: 

Ukazatel změny meziročního indexu cen dle odst. 5.1 této Smlouvy byl ve sledovaném 

období 98 %. Jelikož došlo k reálnému snížení indexu o 2 %, dojde k uplatnění inflační 

doložky v záporné hodnotě a Objednatel může žádat snížení ceny o 2 %. Hranice 2 % se 

uplatní pouze při zvýšení ceny. 

6 Místo a doba plnění 

6.1 Místem plnění jsou závod/areál Zhotovitele na adrese ……………………………………… (doplní 

Zhotovitel) („místo plnění u Zhotovitele“). 

6.2 Místo plnění u Zhotovitele musí splňovat následující požadavky: 

6.2.1 krytá vytápěné hala s kolejí připojenou na železniční síť, 

6.2.2 přičemž tato hala je vybavena patkovými zvedáky pro kolejová vozidla a jeřábem pro 

účely možnosti provedení celkové prohlídky vozidla (včetně spodku vozidla) a  

6.2.3 musí umožnit funkční zkoušku vozidla.  

6.3 Místem plnění mohou dále být pracoviště Objednatele, určí-li tak Objednatel. Jiné místo 

plnění může být dohodnuto Smluvními stranami.  

6.4 Preventivní prohlídky P2, Samostatné neplánované opravy, určení rozsahu a příčin závad 

(diagnostika) a další činnosti, které určí Objednatel, bude Zhotovitel zajišťovat mobilním 

servisem přímo u Objednatele. Nebude-li některá z činností uskutečnitelná na místě u 

Objednatele, budou provedena na místě plnění u Zhotovitele, případně na jiném vhodném 

místě, na kterém se Smluvní strany dohodnou.  
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6.5 Předmět díla bude Zhotovitelem prováděn po dobu 72 měsíců od nabytí účinnosti této 

Smlouvy.  

6.6 Periodické opravy – revize REV, preventivní prohlídky P2 včetně kontrol a revizí UTZ 

budou prováděny v souladu s harmonogramem periodické údržby uvedeným v příloze  

č. 3 této Smlouvy. Četnost provádění souvisejících opravárenských prací a samostatných 

neplánovaných oprav bude záviset na technickém stavu vozidel a potřebě Objednatele, 

za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

7 Provedení periodických oprav – revizí REV 

7.1 Periodickou opravou se rozumí „periodické opravy–revize REV“ uvedené v příloze č. 3 

této Smlouvy a případné související opravárenské práce a specializované údržby. 

Objednatel sdělí Zhotoviteli alespoň 3 měsíce v předstihu: 

a. termín pro přistavení vozidla k provedení Periodické opravy, 

b. místo předání vozidla k provedení Periodické opravy dle odst. 0 této Smlouvy a 

c. místo pro převzetí vozidla po provedení Periodické opravy dle odst. 7.7 této 

Smlouvy.  

7.2 Zhotovitel se zavazuje nejpozději 4 týdny před termínem pro přistavení vozidla sděleným 

Objednatelem dle odst. 7.1 písm. a) této Smlouvy tento termín potvrdit, nebo Objednateli 

ve stejné lhůtě sdělit náhradní termín. Náhradní termín nesmí být stanoven dříve než 2 

týdny před původním termínem ani později než 2 týdny po původním termínu. V případě, 

že náhradní termín Objednatel neakceptuje (nepotvrdí), je oprávněn jednostranně určit 

konečný termín s přihlédnutím k možnostem Zhotovitele. Potvrzením termínu, nebo 

náhradního termínu nebo určením konečného termínu se takový termín stává závazný 

(„závazný termín“).    

7.3 Termín pro provedení Periodické opravy činí 8 týdnů od převzetí vozidla dle odst. 0 této 

Smlouvy. 

7.4 Zhotovitel je povinen provést Periodickou opravu v rozsahu dle přílohy č. 5 této Smlouvy. 

Zhotovitel však neprovede položky, jejichž provedení není nezbytné zejména s ohledem 

na technický stav vozidla, právní předpisy nebo interní předpisy Objednatele. Položky, 

jejichž provedení nepovažuje Zhotovitel za nezbytné, je Zhotovitel povinen neprodleně 

oznámit Objednateli. Zhotovitel je však povinen tyto položky provést, určí-li tak 

Objednatel, a to nejpozději do 3 dnů ode dne oznámení Zhotovitele. V případě 

pochybností, zda je provedení některé z položek nezbytné, je Zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a vyžádat si jeho určení, zda má být 

příslušná položka provedena. Lhůta pro určení Objednatele podle předchozí věty činí 3 

dny. Doba pro provedení Periodické opravy se v důsledku postupu podle tohoto odstavce 

neprodlužuje, ledaže Objednatel překročí lhůtu pro své určení podle tohoto odstavce. V 

takovém případě se doba pro provedení Periodické opravy prodlužuje o tolik dnů, o kolik 

bylo určení Objednatele učiněno po uplynutí této lhůty. Objednatel je dále oprávněn určit 

položky, jejichž provedení není nezbytné, nejpozději do doby předání vozidla dle odst. 0 

této Smlouvy. 

7.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prací na vozidlech v kterémkoliv stádiu, a to 

prostřednictvím osob, které Objednatel k tomuto účelu pověří (dále jen „určená 

osoba“). Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen poskytnout určené osobě k nahlédnutí 

písemné podklady, které se vztahují k vozidlu. Zhotovitel je dále povinen zajistit přístup 

určené osoby k vozidlu a jeho demontovaným dílům za účelem kontroly prováděných 

prací. Zhotovitel je povinen na požádání informovat Objednatele o průběhu plnění 

předmětu Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky. V případě, že 

budou Objednatelem zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětu Smlouvy, Zhotovitel 

je povinen tyto nedostatky neprodleně odstranit bez nároku na navýšení ceny, nejdéle 

však do 5 pracovních dnů, pokud Objednatel nestanoví písemně lhůtu delší.  
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7.6 Předání jednotlivých vozidel Zhotoviteli k provedení Periodické opravy  

7.6.1 Objednatel předá Zhotoviteli vozidlo za účelem provedení Periodické opravy v místě jím 

určeném postupem dle odst. 7.1 této Smlouvy. Uvedenou volbu je Objednatel oprávněn 

změnit nejpozději 2 týdny před závazným termínem.  

7.6.2 Nestanoví-li Objednatel jinak, zajišťuje přepravu vozidla z místa jeho umístění do místa 

plnění u Zhotovitele Zhotovitel. Náklady s tím spojené budou hrazeny Objednatelem dle 

skutečné přepravní vzdálenosti a sazby uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy.  

7.6.3 O předání vozidla bude sepsán předávací protokol dle Přílohy č. 9 této Smlouvy. 

Okamžikem převzetí vozidla Zhotovitelem počíná doba pro provedení Periodické opravy. 

7.6.4 Nebezpečí škody na každém jednotlivém vozidle přechází na Zhotovitele okamžikem, kdy 

Zhotovitel písemně potvrdí podpisem předávací protokol dle odst. 7.6.3 této Smlouvy 

(nebo podpisem předávacího protokolu v případě opětovného předávání vozidel v souladu 

s touto Smlouvou), ať již škoda vznikne z jakékoliv příčiny. 

7.7 Převzetí jednotlivých vozidel Objednatelem po dokončení Periodické opravy  

7.7.1 Smluvní strany se dohodly, že dokončení Periodické opravy bude prokázáno pomocí 

funkčních zkoušek vozidla pro účely ověření odstranění veškerých nedostatků, jež měly 

být odstraněny v rámci provedení Periodické opravy. Zhotovitel se zavazuje sdělit 

Objednateli termín provedení zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem.  

7.7.2 Místem provedení funkčních zkoušek dle předchozího odstavce je místo plnění Periodické 

opravy.  

7.7.3 Zhotovitel předá vozidlo v místě jím určeném postupem dle odst. 7.1 této Smlouvy. 

Uvedenou volbu je Objednatel oprávněn změnit nejpozději 2 týdny před závazným 

termínem.  

7.7.4 Nestanoví-li Objednatel jinak, zajišťuje přepravu vozidla z místa plnění u Zhotovitele do 

místa určeného Objednatelem Zhotovitel, přičemž náklady s tím spojené budou hrazeny 

Objednatelem dle skutečné přepravní vzdálenosti a sazby uvedené v příloze č. 7 Smlouvy. 

7.7.5 O převzetí vozidla bude sepsán protokol dle Přílohy č. 10 této Smlouvy. K okamžiku 

převzetí vozidla je Zhotovitel povinen předat Objednateli dokumentaci Díla v listinné i 

elektronické formě (v otevřeném formátu). 

7.7.6 Periodická oprava se považuje za provedenou, pokud: 

a. předání vozidla bude uskutečněno nejpozději v den stanovený postupem dle odst. 

7.3 této Smlouvy, nebo dohodnutý postupem podle odst. 7.8.6 této Smlouvy a  

b. v protokolu o převzetí odsouhlaseném oběma Smluvními stranami bude vyznačeno 

převzetí bez výhrad/bez vad, případně s vyznačením výhrady/vady, která však 

nebrání v provozuschopnosti daného vozidla. Za vady/výhrady, které nebrání 

provozuschopnosti daného vozidla lze považovat pouze takové výhrady/vady, 

které nejsou uvedeny v interním předpisu Objednatele SŽ V1 – Provoz, údržba a 

opravy drážních vozidel, v příloze G, bodu G.1. 

7.7.7 Pokud bude v protokolu o převzetí uvedena výhrada/vada, která brání provozuschopnosti 

vozidla (tedy bude se jednat o vadu uvedenou v interním předpisu Objednatele SŽ V1 – 

Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, bodu G.1), bude Smluvními 

stranami v tomto protokolu sjednán termín pro opětovné převzetí vozidla za účelem 

odstranění vad/výhrad a přiměřená lhůta pro jejich odstranění. V takovém případě se za 

řádné předání (a převzetí) vozidla považuje okamžik jeho převzetí v termínu uvedeném 

v novém protokolu o převzetí, ve kterém bude uvedeno, že došlo k odstranění 

vad/výhrad. O každém předání a převzetí bude vyhotoven protokol v souladu s přílohami 

č. 9 a 10 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli termín předání vozidla 

alespoň 5 pracovních dní před plánovaným předáním.   
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7.7.8 Pokud bude v protokolu o převzetí uvedena výhrada/vada, která nebrání 

provozuschopnosti vozidla (tedy nebude se jednat o vadu/výhradu uvedenou v interním 

předpisu Objednatele SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, bodu 

G.1), bude smluvními stranami v tomto protokolu sjednán termín pro opětovné převzetí 

vozidla za účelem odstranění vad/výhrad a přiměřená lhůta pro jejich odstranění. O 

každém předání a převzetí bude vyhotoven protokol v souladu s přílohami č. 9 a 10 této 

Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli termín předání vozidla alespoň 5 

pracovních dní před plánovaným předáním. V opačném případě nebude moci Objednatel 

garantovat součinnost při předání, pokud k řádnému předání nedojde, jde tato skutečnost 

k tíži Zhotovitele. 

7.7.9 Nebezpečí škody na každém jednotlivém vozidle přechází na Objednatele okamžikem, 

kdy Objednatel písemně potvrdí podpisem protokol o převzetí dle odst. 7.7.6 této 

Smlouvy (nebo v případě postupu dle odst. 7.7.7 nebo dle odst. 7.7.8 této Smlouvy, kdy 

dojde k opětovnému převzetí vozidla). 

7.8 Dodatečné související opravárenské práce 

7.8.1 V případě, že v průběhu provádění Periodické opravy na vozidle Zhotovitel zjistí, že za 

účelem provedení Periodické opravy na vozidle bude nutné provést ještě další související 

opravárenské práce, jejichž ceny jsou stanoveny v přílohách č. 6 a 7 této Smlouvy 

(předvídané činnosti), je Zhotovitel povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost 

Objednateli. V případě, že některá činnost či materiál nejsou uvedeny v Přílohách č. 4, 5, 

6 a 7, ocení se postupem dle odst. 4.3 této Smlouvy.  

7.8.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby případné objektivně zjistitelné závady vozidla, 

k jejichž odstranění je nezbytné provést dodatečné opravárenské práce, byly zjištěny a 

oznámeny Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 21 dnů ode dne 

převzetí vozidla Zhotovitelem (dále jen „řádně oznámené závady“). 

Oznámí-li Zhotovitel po uplynutí lhůty podle první věty tohoto odstavce závady, které 

byly objektivně zjistitelné již v této lhůtě, a: 

a. dosud žádné řádně oznámené závady neučinil, nemá z důvodu provedení 

dodatečných opravárenských prací potřebných k odstranění takto opožděně 

oznámených závad nárok na prodloužení doby plnění dle odst. 7.3 této Smlouvy. 

b. pokud Zhotovitel ve lhůtě podle první věty tohoto odstavce řádně oznámil alespoň 

některé závady a dosud nedošlo k prodloužení doby plnění postupem dle odst. 

7.8.6. této Smlouvy z důvodu řádně oznámených závad, nemá nárok na 

prodloužení doby plnění ani z důvodu opožděně oznámených závad, ani z důvodu 

řádně oznámených závad. 

c. pokud již došlo k prodloužení doby plnění postupem dle odst. 7.8.6 této Smlouvy 

z důvodu řádně oznámených závad, nemá Zhotovitel nárok na další prodloužení 

doby plnění z důvodu opožděně oznámených závad.  

7.8.3 Zjistí-li Zhotovitel závady, které nebylo možné z objektivních důvodů zjistit ve lhůtě 21 

dnů dle pododst. 7.8.2 této Smlouvy, kdykoliv v době plnění Periodických oprav, je 

Zhotovitel tyto závady neprodleně oznámit Objednateli a dále se postupuje dle 

následujících pododstavců tohoto článku.  

7.8.4 V případě, že předpokládaná kalkulace dodatečných opravárenských prací je vyšší než 

200 000 Kč bez DPH, rozhodne Objednatel o uskutečnění komisionální prohlídky vozidla 

za účelem posouzení nutnosti takových úkonů, jejich rozsahu a časové náročnosti. 

V případě, že předpokládaná kalkulace je nižší než 200 000 Kč bez DPH, komisionální 

prohlídka nemusí být uskutečněna, nestanoví-li Objednatel jinak. Komisionální prohlídky 

je možné opakovat. Komisionální prohlídka se uskuteční nejpozději do 7 dnů ode dne 

oznámení závady. 

7.8.5 Za stranu Objednatele se vždy komisionální prohlídky bude účastnit alespoň jedna osoba, 

která vykonala odbornou zkoušku S 02 dle interního předpisu Objednatele SŽ Zam1. 



   
 

12/27    

 

Komisionální prohlídky mohou být v případě potřeby opakovány. Z každé provedené 

komisionální prohlídky bude sepsán protokol. 

7.8.6 Objednatel určí, zda a které dodatečné související opravárenské práce budou provedeny. 

Smluvní strany se dohodnou na přiměřeném prodlouží doby plnění s ohledem na rozsah 

a složitost dodatečných souvisejících opravárenských prací. 

8 Provedení preventivních prohlídek P2 

8.1 Preventivní prohlídkou se rozumí provedení preventivních prohlídek P2 a případné 

související opravárenské práce. Předpokládaná období provedení Preventivních prohlídek 

pro jednotlivá vozidla jsou uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy. Objednatel oznámí 

Zhotoviteli alespoň 2 týdny před počátkem plánovaného období pro provedení Preventivní 

prohlídky vozidla dle Přílohy č. 3 této Smlouvy: 

a. termín pro přistavení vozidla k provedení Preventivní prohlídky, 

b. termín pro provedení Preventivní prohlídky, který nesmí být delší než 7 dnů, 

c. místo předání vozidla k provedení Preventivní prohlídky dle odst. 8.5 této Smlouvy 

a 

d. místo pro převzetí vozidla po provedení Preventivní prohlídky dle odst. 8.6 této 

Smlouvy 

Ustanovení odst. 8.3 této Smlouvy se nepoužije. 

8.2 Objednatel je oprávněn určit termíny pro jednotlivá vozidla i mimo předpokládané období. 

V případě, že Objednatel požaduje termín pro provedení Preventivní prohlídky mimo 

předpokládané období, je povinen sdělit Zhotoviteli alespoň 6 týdnů před počátkem 

plánovaného období obdobně informace dle odst. 8.1 písm. a až d této Smlouvy.  

8.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději 3 týdny před termínem pro přistavení vozidla sděleným 

Objednatelem dle odst. 8.1 písm. a této Smlouvy tento termín potvrdit, nebo Objednateli 

ve stejné lhůtě sdělit náhradní termín. Náhradní termín nesmí být stanoven dříve než 1 

týden před původním termínem ani později než 1 týden po původním termínu. V případě, 

že náhradní termín Objednatel neakceptuje (nepotvrdí), je oprávněn jednostranně určit 

konečný termín s přihlédnutím k možnostem Zhotovitele. Potvrzením termínu, nebo 

náhradního termínu nebo určením konečného termínu se takový termín stává závazný 

(„závazný termín“). 

8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prací na vozidlech v kterémkoliv stádiu, a to 

prostřednictvím osob, které Objednatel k tomuto účelu pověří (dále jen „určená 

osoba“). Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen poskytnout určené osobě k nahlédnutí 

písemné podklady, které se vztahují k vozidlu. Zhotovitel je dále povinen zajistit přístup 

určené osoby k vozidlu a jeho demontovaným dílům za účelem kontroly prováděných 

prací. Zhotovitel je povinen na požádání informovat Objednatele o průběhu plnění 

předmětu Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky. V případě, že 

budou Objednatelem zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětu Smlouvy, Zhotovitel 

je povinen tyto nedostatky neprodleně odstranit bez nároku na navýšení ceny, nejdéle 

však do 5 pracovních dnů, pokud Objednatel nestanoví písemně lhůtu delší. 

8.5 Předání jednotlivých vozidel Zhotoviteli k provedení Preventivní prohlídky 

8.5.1 Objednatel předá Zhotoviteli vozidlo za účelem provedení Preventivní prohlídky v místě 

jím určeném postupem dle odst. 8.1 této Smlouvy. Uvedenou volbu je Objednatel 

oprávněn změnit nejpozději 2 týdny před závazným termínem.  

8.5.2 Nestanoví-li Objednatel jinak, zajišťuje přepravu vozidla z místa jeho umístění do místa 

plnění u Zhotovitele Zhotovitel. Náklady s tím spojené budou hrazeny Objednatelem dle 

skutečné přepravní vzdálenosti a sazby uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy.  
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8.5.3 O předání vozidla bude sepsán předávací protokol dle Přílohy č. 9 této Smlouvy. 

Okamžikem převzetí vozidla Zhotovitelem počíná doba pro provedení Preventivní 

prohlídky. 

8.5.4 Nebezpečí škody na každém jednotlivém vozidle přechází na Zhotovitele okamžikem, kdy 

Zhotovitel písemně potvrdí podpisem předávací protokol dle odst. 8.5.3 Smlouvy, ať již 

škoda vznikne z jakékoliv příčiny. 

8.6 Převzetí jednotlivých vozidel Objednatelem po provedení Preventivní prohlídky 

8.6.1 Smluvní strany se dohodly, že dokončení Preventivní prohlídky bude prokázáno pomocí 

funkčních zkoušek vozidla pro účely ověření odstranění veškerých nedostatků, jež měly 

být odstraněny v rámci provedení Preventivní prohlídky. Zhotovitel se zavazuje sdělit 

Objednateli termín provedení zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem. 

8.6.2 Místem provedení funkčních zkoušek dle předchozího odstavce je místo plnění Preventivní 

prohlídky.  

8.6.3 Zhotovitel předá vozidlo v místě jím určeném postupem dle odst. 8.1 této Smlouvy. 

Uvedenou volbu je Objednatel oprávněn změnit nejpozději 2 týdny před závazným 

termínem.  

8.6.4 Nestanoví-li Objednatel jinak, zajišťuje přepravu vozidla z místa plnění u Zhotovitele do 

místa určeného Objednatelem Zhotovitel, přičemž náklady s tím spojené budou hrazeny 

Objednatelem dle skutečné přepravní vzdálenosti a sazby uvedené v příloze č. 7 Smlouvy. 

8.6.5 O převzetí vozidla bude sepsán protokol dle Přílohy č. 10 této Smlouvy. 

8.6.6 Preventivní prohlídka se považuje za provedenou 

a. pokud předání vozidla bude uskutečněno nejpozději v den, který si Smluvní strany 

sjednaly postupem dle čl. 8.1 písm. b této Smlouvy, případně postupem dle  

čl. 8.7.6 této Smlouvy, a  

b. v protokolu o převzetí odsouhlaseném oběma smluvními stranami bude vyznačeno 

převzetí bez výhrad/bez vad, případně s vyznačením výhrady/vady, která však 

nebrání v provozuschopnosti daného vozidla. Za vady/výhrady, které nebrání 

provozuschopnosti daného vozidla lze považovat pouze takové výhrady/vady, 

které nejsou uvedeny v interním předpisu Objednatele SŽ V1 – Provoz, údržba a 

opravy drážních vozidel, v příloze G, bodu G.1. 

8.6.7 Pokud bude v protokolu o převzetí uvedena výhrada/vada, která brání provozuschopnosti 

vozidla (tedy bude se jednat o vadu uvedenou v interním předpisu Objednatele SŽ V1 – 

Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, bodu G.1), bude smluvními 

stranami v tomto protokolu sjednán termín pro opětovné převzetí vozidla za účelem 

odstranění vad/výhrad a přiměřená lhůta pro jejich odstranění. V takovém případě se za 

řádné předání (a převzetí) vozidla považuje okamžik jeho převzetí v termínu uvedeném 

v novém protokolu o převzetí, ve kterém bude uvedeno, že došlo k odstranění 

vad/výhrad. O každém předání a převzetí bude vyhotoven protokol v souladu s přílohami 

č. 9 a 10 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli termín předání vozidla 

alespoň 3 pracovní dny před plánovaným předáním.  

8.6.8 Pokud bude v protokolu o převzetí uvedena výhrada/vada, která nebrání 

provozuschopnosti vozidla (tedy nebude se jednat o vadu/výhradu uvedenou v interním 

předpisu Objednatele SŽ V1 – Provoz, údržba a opravy drážních vozidel, v příloze G, bodu 

G.1), bude smluvními stranami v tomto protokolu sjednán termín pro opětovné převzetí 

vozidla za účelem odstranění vad/výhrad a přiměřená lhůta pro jejich odstranění. O 

každém předání a převzetí bude vyhotoven protokol v souladu s přílohami č. 9 a 10 této 

Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli termín předání vozidla alespoň 3 

pracovní dny před plánovaným předáním. V opačném případě nebude moci Objednatel 

garantovat součinnost při předání, pokud k řádnému předání nedojde, jde tato skutečnost 

k tíži Zhotovitele.  
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8.6.9 Nebezpečí škody na každém jednotlivém vozidle přechází na Objednatele okamžikem, 

kdy Objednatel písemně potvrdí podpisem protokol o převzetí dle odst. 8.6.5 této 

Smlouvy (nebo v případě postupu dle odst. 8.6.7 nebo dle odst. 8.6.8 této Smlouvy, kdy 

dojde k opětovnému převzetí vozidla).   

8.7 Dodatečné související opravárenské práce 

8.7.1 V případě, že v průběhu provádění Periodické opravy na vozidle Zhotovitel zjistí, že za 

účelem provedení Periodické opravy na vozidle bude nutné provést ještě další související 

opravárenské práce, jejichž ceny jsou stanoveny v přílohách č. 4, 5, 6 a 7 této Smlouvy, 

je Zhotovitel povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost Objednateli. V případě, že některá 

činnost či materiál nejsou uvedeny v Přílohách č. 4, 5, 6 a 7, ocení se postupem dle odst. 

4.3 této Smlouvy. 

8.7.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby případné objektivně zjistitelné závady vozidla, 

k jejichž odstranění je nezbytné provést dodatečné opravárenské práce, byly zjištěny a 

oznámeny Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 dnů ode dne 

převzetí vozidla Zhotovitelem (dále jen „řádně oznámené závady“). 

Oznámí-li Zhotovitel po uplynutí lhůty podle první věty tohoto odstavce závady, které 

byly objektivně zjistitelné již v této lhůtě, platí následující: 

a. a dosud žádné řádně oznámené závady neučinil, nemá z důvodu provedení 

dodatečných opravárenských prací potřebných k odstranění takto opožděně 

oznámených závad nárok na prodloužení doby plnění dle odst. 8.1 písm. b této 

Smlouvy; 

b. pokud Zhotovitel ve lhůtě podle první věty tohoto odstavce řádně oznámil alespoň 

některé závady a dosud nedošlo k prodloužení doby plnění postupem dle odst. 

8.7.6 této Smlouvy z důvodu řádně oznámených závad, nemá nárok na prodloužení 

doby plnění ani z důvodu opožděně oznámených závad, ani z důvodu řádně 

oznámených závad; 

c. pokud již došlo k prodloužení doby plnění postupem dle odst. 8.7.6 této Smlouvy 

z důvodu řádně oznámených závad, nemá Zhotovitel nárok na další prodloužení 

doby plnění z důvodu opožděně oznámených závad.  

8.7.3 Zjistí-li Zhotovitel závady, které nebylo možné z objektivních důvodů zjistit ve lhůtě 5 

dnů dle pododst. 8.7.2 této Smlouvy, kdykoliv v době plnění Preventivní prohlídky, je 

Zhotovitel tyto závady bez neprodleně oznámit Objednateli a dále se postupuje dle 

následujících pododstavců tohoto článku. 

8.7.4 V případě, že předpokládaná kalkulace dodatečných opravárenských prací je vyšší než  

50 000 Kč bez DPH, rozhodne Objednatel o uskutečnění komisionální prohlídky vozidla 

za účelem posouzení nutnosti takových úkonů, jejich rozsahu a časové náročnosti.  

V případě, že předpokládaná kalkulace je nižší než 50 000 Kč bez DPH, komisionální 

prohlídka nemusí být uskutečněna, nestanoví-li Objednatel jinak. Komisionální prohlídky 

je možné opakovat. Komisionální prohlídka se uskuteční nejpozději do 3 dnů ode dne 

oznámení závady. 

8.7.5 Za stranu Objednatele se vždy komisionální prohlídky bude účastnit alespoň jedna osoba, 

která vykonala odbornou zkoušku S-02 dle interního předpisu Objednatele SŽ Zam1. 

Komisionální prohlídky mohou být v případě potřeby opakovány. Z každé provedené 

komisionální prohlídky bude sepsán protokol. 

8.7.6 Objednatel určí, zda a které dodatečné související opravárenské práce budou provedeny. 

Smluvní strany se dohodnou na přiměřeném prodlouží doby plnění s ohledem na rozsah 

a složitost dodatečných souvisejících opravárenských prací. 
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9 Provedení samostatných neplánovaných oprav 

9.1 Samostatnými neplánovanými opravami se rozumí provedení neplánovaných oprav ve 

smyslu přílohy č. 6 a 7 této Smlouvy a dalších oprav v této příloze neuvedených, jejichž 

potřeba vyvstane v průběhu provádění Díla. 

9.2 Objednatel ohlašuje Zhotoviteli závady na vozidlech, jež jsou předmětem Samostatných 

neplánovaných oprav. Součástí ohlášení musí být popis závady, případně alespoň popis 

jejího projevu. Pro účely ohlášení závad dle předchozí věty je Zhotovitel povinen zajistit 

vedle webové aplikace dle čl. 3 této Smlouvy také telefonickou hotline linku („hotline“) 

dostupnou v režimu 7x12 (dny/hodiny) od 6:00 do 18:00. Zhotovitel se zavazuje bez 

zbytečného odkladu po ohlášení závady skrze hotline vytvořit záznam o závadě ve 

webové aplikaci. 

9.3 Časem nahlášení se pro účely níže uvedené tabulky (Tabulka č. 1) rozumí okamžik 

ohlášení závady prostřednictvím webové aplikace dle čl. 3 této Smlouvy nebo okamžik 

ohlášení závady prostřednictvím hotline.  

9.4 Pro účely provádění Samostatných neplánovaných oprav se Zhotovitel zavazuje 

postupovat v souladu se lhůtami uvedenými v Tabulce č. 1. V případě oznámení závady 

postupem dle odst. 9.2 této Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje potvrdit přijetí ohlášení ve 

lhůtě dle Kroku č. 1 uvedeného v Tabulce č. 1.  

9.5 Nepostupuje-li se podle odst. 9.7 písm. b této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel 

v návaznosti na Krok 1 na základě popisu předmětné závady či jejího projevu zajistit 

výjezd mobilního servisu ve lhůtě odpovídající prioritě dle Kroku 2 dle Tabulky č. 1, a to 

za účelem bližší diagnostiky závady na místě Objednatele. Je-li závada odstranitelná 

v místě umístění vozidla Objednatele, sdělí Zhotovitel předpokládanou dobu provedení 

Samostatné neplánované opravy. Vyžaduje-li to rozsah a náročnost provedení 

Samostatné neplánované opravy, je Zhotovitel oprávněn prodloužit tuto dobu se 

souhlasem Objednatele. Zhotovitel je nicméně povinen postupovat tak, aby splnil 

minimální úroveň Dostupnosti vozidla dle čl. 10 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností 

platí, že předpokládaná doba provedení Samostatné neplánované opravy sdělená podle 

tohoto odstavce, včetně jejího případného prodloužení odsouhlaseného Objednatelem, se 

považuje za sjednanou dobu ve smyslu bodu 177 Obchodních podmínek. 

9.6 Pro účely tohoto článku se za umístění vozidla u Objednatele rozumí lokality uvedené 

v příloze č. 2 této Smlouvy, případně jiné lokality sdělené Objednatelem v rámci ohlášení 

závady podle odst. 9.2 této Smlouvy.  

9.7 Není-li možné závadu odstranit na místě u Objednatele, neboť charakter závady vyžaduje 

převoz vozidla do prostor Zhotovitele, garantuje Zhotovitel přijetí vozidla do místa plnění 

Zhotovitele uvedeného v čl. 6.1 této Smlouvy nebo na jiné dohodnuté místo a zahájení 

opravy v časech dle Tabulky č. 1 odpovídající příslušné prioritě s tím, že: 

a. dojde-li ke zjištění skutečnosti uvedené v čl. 9.7 této Smlouvy při provádění 

diagnostiky závady u Objednatele v rámci Kroku 2, postupuje následně Zhotovitel 

dle Kroku 3. 

b. je-li skutečnost dle čl. 9.7 Smlouvy zjistitelná již z popisu v rámci ohlášení dle odst. 

9.2 této Smlouvy, a to v čase pro potvrzení přijetí oznámení dle Kroku 1, je ve 

stejné lhůtě Zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat Objednatele. 

Zhotovitel dále postupuje dle Kroku 3.V takovém případě se lhůty v Kroku 3 

počítají od konce lhůty dle Kroku 1. 
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Tabulka č. 1 

Priorita Popis Krok 1 – čas reakce 

(reakce Zhotovitele 

od doby nahlášení 

závady) 

Krok 2 – čas pro 

dojezd technického 

personálu na místo a 

provedení detailní 

diagnostiky včetně 

odstranění závady, 

je-li to možné) 

Krok 3 – přijetí do 

servisního střediska 

od uplynutí lhůty dle 

Kroku č. 2 či Kroku 1 

(případy, kdy opravu 

nelze provést na 

místě) 

1 a) nepojízdné 

vozidlo 
b) pojízdné s 

nefunkčním 

ETCS 

Do 24 hod  Do 48 hodin Do 48 hodin  

 

2 Pojízdné vozidlo (s 

funkční ETCS) s jinou 

závadou omezující 

využitelnost 

Do 24 hod  Do 72 hodin Do 96 hodin  

 

9.8 Zhotovitel se zavazuje v případě postupu dle odst. 9.7 této Smlouvy, a to bez zbytečného 

odkladu po přijetí vozidla do místa plnění Zhotovitele dle odst. 6.1 této Smlouvy nebo do 

jiného dohodnutého místa, informovat Objednatele o předpokládané době provedení 

Samostatné neplánované opravy. Vyžaduje-li to rozsah a náročnost provedení 

Samostatné neplánované opravy, je Zhotovitel oprávněn tuto dobu prodloužit se 

souhlasem Objednatele. Zhotovitel je nicméně povinen postupovat tak, aby splnil 

minimální úroveň Dostupnosti vozidla dle čl. 10 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností 

platí, že předpokládaná doba provedení Samostatné neplánované opravy sdělená podle 

tohoto odstavce, včetně jejího případného prodloužení odsouhlaseného Objednatelem, se 

považuje za sjednanou dobu ve smyslu bodu 177 Obchodních podmínek. 

9.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh prací na vozidlech v kterémkoliv stádiu, a to 

prostřednictvím osob, které Objednatel k tomuto účelu pověří (dále jen „určená 

osoba“). Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen poskytnout určené osobě k nahlédnutí 

písemné podklady, které se vztahují k vozidlu. Zhotovitel je dále povinen zajistit přístup 

určené osoby k vozidlu a jeho demontovaným dílům za účelem kontroly prováděných 

prací. Zhotovitel je povinen na požádání informovat Objednatele o průběhu plnění 

předmětu Smlouvy a akceptovat jeho doplňující pokyny a připomínky. V případě, že 

budou Objednatelem zjištěny nedostatky v průběhu plnění předmětu Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen vytčené nedostatky neprodleně odstranit bez nároku na navýšení 

ceny, nejdéle však do 5 pracovních dnů, pokud Objednatel nestanoví písemně lhůtu delší. 

9.10 Předání jednotlivých vozidel Zhotoviteli k provedení Samostatné neplánované 

opravy 

9.10.1 Objednatel předá Zhotoviteli vozidlo za účelem provedení Samostatné neplánované 

opravy v místě umístění vozidla u Objednatele.  

9.10.2 Jsou-li místem plnění Samostatné neplánované opravy prostory Zhotovitele dle čl. 6.1 

Smlouvy a nestanoví-li Objednatel jinak, zajišťuje přepravu vozidla z místa umístění do 

místa plnění u Zhotovitele Zhotovitel. Náklady s tím spojené budou hrazeny 

Objednatelem dle skutečné přepravní vzdálenosti a sazby uvedené v Příloze č. 7 této 

Smlouvy.  

9.10.3 O předání vozidla bude sepsán předávací protokol dle Přílohy č. 9 této Smlouvy. 

Okamžikem převzetí vozidla Zhotovitelem počíná doba pro provedení Samostatné 

neplánované opravy. 
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9.10.4 Nebezpečí škody na každém jednotlivém vozidle přechází na Zhotovitele okamžikem, kdy 

Zhotovitel písemně potvrdí podpisem předávací protokol dle odst. 9.10.3 této Smlouvy, 

ať již škoda vznikne z jakékoliv příčiny. 

9.11 Převzetí jednotlivých vozidel Objednatelem po provedení Samostatné 

neplánované opravy. 

9.11.1 Smluvní strany se dohodly, že dokončení Samostatné neplánované opravy bude 

prokázáno pomocí funkčních zkoušek vozidla pro účely ověření odstranění veškerých 

nedostatků, jež měly být odstraněny v rámci provedení Samostatné neplánované opravy. 

Zhotovitel se zavazuje sdělit Objednateli termín provedení zkoušek alespoň 3 pracovní 

dny předem. 

9.11.2 Místem provedení funkčních zkoušek dle předchozího odstavce je místo provádění 

Samostatné neplánované opravy.  

9.11.3 Zhotovitel předá vozidlo v místě určeném Objednatelem. 

9.11.4 Jsou-li místem plnění Samostatné neplánované opravy prostory Zhotovitele dle čl. 6.1 

Smlouvy a nestanoví-li Objednatel jinak, zajišťuje přepravu vozidla z místa plnění u 

Zhotovitele do místa určeného Objednatelem Zhotovitel, přičemž náklady s tím spojené 

budou hrazeny Objednatelem dle skutečné přepravní vzdálenosti a sazby uvedené v 

příloze č. 7 Smlouvy. 

9.11.5 O převzetí vozidla bude sepsán protokol dle Přílohy č. 10 této Smlouvy. 

9.11.6 Samostatná neplánovaná oprava se považuje za provedenou, pokud: 

a. předání opraveného vozidla bude uskutečněno ve lhůtách uvedených v tomto 

článku Smlouvy, a 

b. v protokolu o převzetí odsouhlaseném oběma Smluvními stranami bude vyznačeno 

převzetí bez výhrad/bez vad.  

9.11.7 Nebezpečí škody na každém jednotlivém vozidle přechází na Objednatele okamžikem, 

kdy Objednatel písemně potvrdí podpisem protokol o převzetí dle pododst. 9.11.6 této 

Smlouvy. 

9.12 Dodatečné související opravárenské práce 

9.12.1 V případě, že v průběhu provádění Samostatné neplánované opravy na vozidle Zhotovitel 

zjistí, že za účelem provedení Samostatné neplánované opravy bude nutné provést ještě 

další související opravárenské práce, jejichž ceny jsou stanoveny v přílohách č. 4, 5, 6 a 

7 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost Objednateli. V 

případě, že některá činnost či materiál nejsou uvedeny v Přílohách č. 4, 5, 6 a 7, ocení 

se postupem dle odst. 4.3 této Smlouvy. 

9.12.2 Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby případné závady, k jejichž odstranění je 

nezbytné provést dodatečné opravárenské práce, byly zjištěny a oznámeny Objednateli 

co nejdříve, nejpozději však ve lhůtě dle Kroku 3 dle Tabulky č. 1.  

9.12.3 V případě, že předpokládaná kalkulace dodatečných opravárenských prací je vyšší než  

50 000 Kč bez DPH, rozhodne Objednatel o uskutečnění komisionální prohlídky vozidla 

za účelem posouzení nutnosti takových úkonů, jejich rozsahu a časové náročnosti.  

V případě, že předpokládaná kalkulace je nižší než 50 000 Kč bez DPH, komisionální 

prohlídka nemusí být uskutečněna, nestanoví-li Objednatel jinak. Komisionální prohlídky 

je možné opakovat. 

9.12.4 Za stranu Objednatele se vždy komisionální prohlídky bude účastnit alespoň jedna osoba, 

která vykonala odbornou zkoušku S-02 dle interního předpisu Objednatele SŽ Zam1. 

Komisionální prohlídky mohou být v případě potřeby opakovány. Z každé provedené 

komisionální prohlídky bude sepsán protokol. 
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9.12.5 Objednatel určí, zda a které dodatečné související opravárenské práce budou provedeny. 

Smluvní strany se dohodnou na přiměřeném prodloužení doby plnění s ohledem na rozsah 

a složitost dodatečných souvisejících opravárenských prací. Dohodou o prodloužení doby 

plnění není dotčena povinnost Zhotovitele dodržet sjednanou minimální úroveň 

Dostupnosti vozidla dle čl. 10 této Smlouvy. 

10 Provozuschopnost vozidel 

10.1 Po dobu od provedení opravy – revize REV do doby dle odst. 6.5 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zajistit ve vztahu ke každému vozidlu zvlášť, aby Dostupnost vozidla 

dosáhla v každém jednotlivém Měřeném období alespoň 95 %.   

10.2 Měřeným obdobím se pro účely výpočtu rozumí každý rok počínaje dobou provedené 

opravy – revize REV pro dané vozidlo. Splnění požadované Dostupnosti vozidla se měří 

vždy samostatně za příslušné Měřené období ve vztahu ke každému vozu zvlášť, nikoliv 

souhrnně za celou dobu dle odst. 10.1 této Smlouvy, a nikoliv pro všechna vozidla 

dohromady.  

10.3 Do měření úrovně Dostupnosti vozidla nejsou započítávány: 

a. doby provádění činností dle článku 8 této Smlouvy, 

b. doby nedostupnosti vozidla způsobené násilným poškozením třetí osobou a 

c. doby nedostupnosti vozidla způsobené nesprávnou činností Objednatele (zejména 

provoz v rozporu s příslušnými TP, návody, pokyny výrobce či Zhotovitele pro 

obsluhu a údržbu vozidla). 

10.4 Dostupnost vozidla bude měřena na základě následujícího vzorce: 

𝐷𝑜𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑙𝑎 (%) =
𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢 − 𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑣ý𝑝𝑎𝑑𝑘𝑢

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑢
× 100 

10.5 Doba výpadku je časový úsek z Doby provozu ve dnech, kdy je vozidlo nedostupné, a 

počítá se podle následujícího vzorce: 

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑣ý𝑝𝑎𝑑𝑘𝑢 = ∑ 𝑇𝑖

𝑛

𝑖

 

kde: 

∑ je celková doba všech výpadků z provozuschopnosti vozidla za 

vyhodnocované období 

Ti je doba jednotlivého výpadku z provozuschopnosti vozidla 

n je počet všech výpadků z provozuschopnosti vozidla 

10.6 Doba provozu je celková doba provozu vozidla v hodinách za Měřené období. Doba 

provozu odpovídá režimu 7x24 (dny/hodiny).  

11 Záruční doba, dostupnost vozidla a reklamace 

11.1 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na provedenou periodickou opravu – revizi REV na 

každém vozidle v délce 24 měsíců, která začne běžet od konečného převzetí (každého) 

vozidla Objednatelem. Zhotovitel poskytuje záruční dobu na provedení kompletního 

nástřiku skříně vozidla včetně plošin v rozsahu laku LAK II v délce 72 měsíců, která začne 

běžet od konečného převzetí (každého jednotlivého) vozidla Objednatelem. Zhotovitel 

poskytuje záruční dobu na opravné práce (samostatné neplánované opravy, související 

opravárenské práce) a veškeré repasované díly na každém vozidle v délce 12 měsíců, 

která začne běžet od konečného převzetí (každého) vozidla Objednatelem. Zhotovitel 

poskytuje záruční dobu na veškeré nové díly na každém vozidle v délce 24 měsíců, která 

začne běžet od konečného převzetí (každého) vozidla Objednatelem. 
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11.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže vozidlo používat z důvodu 

jakékoliv záruční opravy. 

11.3 Zhotovitel neposkytuje záruku na přirozené provozní opotřebení, vady vzniklé 

provozováním vozidla v rozporu s příslušnými TP, návody, pokyny výrobce či Zhotovitele 

pro obsluhu a údržbu vozidla.  

11.4 Na součásti (náhradní díly), které byly použity na odstranění reklamované vady v záruční 

době, se vztahuje nová záruka. Její rozsah je stanoven do konce záruční doby poskytnuté 

Zhotovitelem dle bodu 11.1 této Smlouvy ohledně vozidla, na kterém se vada vyskytla, 

minimálně však 12 měsíců od zprovoznění vozidla po záruční opravě. Záruční doba začíná 

běžet od převzetí vozidla Objednatelem po odstranění reklamované záruční vady. 

11.5 Vedením reklamační agendy jsou pověřeny kontaktní osoby Objednatele za Oblastní 

ředitelství (dále jen „OŘ“), jejichž ředitelství provozující konkrétní vozidlo. Tento subjekt 

je oprávněn, jak zasílat reklamační hlášení Zhotoviteli, tak s jeho zástupci reklamační 

případy uzavírat, a to prostřednictvím kontaktních osob za každé OŘ určené ve Smlouvě. 

Zhotovitel je povinen na došlou reklamační hlášenku, jejíž vzor je uveden v příloze č. 11 

této Smlouvy, reagovat neprodleně, nejdéle však do 3 pracovních dnů. V této lhůtě 

oznámí Zhotovitel, zda reklamaci považuje za oprávněnou a jakým způsobem zajistí její 

vyřízení. Pro posuzování této povinnosti je rozhodující datum doručení reklamace 

Zhotoviteli. Pokud Zhotovitel do 3 pracovních dnů neoznámí své stanovisko, považuje se 

reklamace za oprávněnou. 

11.6 V případě, že dojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem ke sporu o oprávněnost 

reklamace, rozsahu a způsobu odstranění vady, bude toto řešeno dohodou o určení 

odborného znalce či znaleckého ústavu, který zpracuje znalecký posudek. V případě 

nesouhlasu kterékoliv ze Smluvních stran se závěry takového znaleckého posudku, bude 

toto řešeno formou soudního řízení. Náklady na zpracování znaleckého posudku uhradí 

ta Smluvní strana, v jejíž neprospěch odborný znalec rozhodl. V případě, že na základě 

soudního řízení bude zjištěno, že strana, která dle předchozí věty uhradila náklady na 

zpracování znaleckého posudku, je vítěznou stranou sporu, je povinna strana, která ve 

sporu neuspěla, uhradit vítězné straně vynaložené náklady na zpracování předmětného 

znaleckého posudku.  

11.7 Místem pro posuzování a odstraňování vad v záruční době je místo, které určí Objednatel. 

Pokud se jedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka a vadu není možno odstranit 

Zhotovitelem v určeném místě. Objednatel umožní zástupcům Zhotovitele za účelem 

posuzování a odstraňování vad uplatněných v záruční době přístup do prostor, kde je 

vadné vozidlo odstaveno. Objednatel zajistí přístup k vozidlu tak, aby bylo možné provést 

opravu vadného zařízení. Objednatel umožní, v případě dohody, za úplatu Zhotoviteli 

použít nářadí a zařízení, které je v místě provádění opravy běžně k dispozici, a to včetně 

souvisejícího napájení energií, sociálního zařízení, pokud tím nebude narušen provoz 

Objednatele. 

11.8 Informace o odstranění vady, jejím charakteru a způsobu odstranění je zasílána písemně 

příslušnému OŘ (provozovateli vozidla) a v kopii též kontaktní osobě GŘ, které jsou 

uvedeny v příloze č. 16 této Smlouvy, popř. jiné osobě, kterou Objednatel určí, a to 

nejpozději do 5 pracovních dnů od provedení zásahu Zhotovitelem. 

11.9 V případě zamítnutí reklamace, sdělí tuto skutečnost Zhotovitel příslušnému OŘ písemně 

s uvedením důvodu. 

11.10 Přepravu vozidla, pokud je taková přeprava potřeba, z místa umístění u Objednatele do 

místa plnění u Zhotovitele a zpět za účelem odstranění reklamované vady zajišťuje a 

hradí Zhotovitel. Čas potřebný na přepravu se počítá do nedostupnosti příslušného 

vozidla. Postup pro převzetí a předání vozidla je shodný jako u preventivní periodické 

opravy – revize REV. 
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12 Finanční záruka za odstranění vad 

12.1 Objednatel požaduje finanční záruku za odstranění vad ve prospěch Objednatele, a to: 

a. v souladu s ustanovením § 2029 občanského zákoníku bankovní záruku vydanou 

bankou ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 

nebo 

b. v souladu s ustanovením § 2868 odst. 2 občanského zákoníku pojistnou záruku 

vydanou pojišťovnou v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 

(dále souhrnně jen „finanční záruka“) 

12.2 Finanční záruka za odstranění vad musí splňovat níže uvedené náležitosti: 

a. musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

b. ve které se česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala bankovní 

záruku) nebo příslušná pojišťovna (tj. ta, která vydala pojistnou záruku) zaváže k 

plnění bez námitek či jakýchkoliv omezujících podmínek, a to na základě první 

výzvy oprávněného, 

c. platnost a účinnost bude stanovena po celou dobu platnosti této Smlouvy. 

12.3 Zhotovitel předá finanční záruku za odstranění vad do 30 dnů od nabytí účinnosti této 

Smlouvy. Výše finanční záruky za odstranění vad činí 3 mil. Kč. 

12.4 Délka finanční záruky za odstranění vad musí být Zhotovitelem prodloužena v případě, 

že Zhotovitel neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před datem ukončení 

platnosti finanční záruky za odstranění vad, a to do doby, dokud nebudou všechny záruční 

vady odstraněny. 

12.5 Právo z finanční záruky za odstranění vad je Objednatel oprávněn uplatnit v případě, že: 

a. Zhotovitel neprodlouží platnost finanční záruky za odstranění vad v případě, že její 

platnost bude kratší, než je uvedeno v čl. 12.2 písm. c., respektive v čl. 12.4 této 

Smlouvy; za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše 

částky finanční záruky za odstranění vad, 

b. Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, 

c. neodstraní-li Zhotovitel záruční vadu do třiceti dní poté, co obdržel oznámení 

Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo v jiné 

přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to k úhradě 

přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním vady na 

náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut a nároku na náhradu škody.  

12.6 Objednatel vrátí originál záruční listiny finanční záruky za odstranění vad Zhotoviteli do 

dvaceti dní poté, co tato finanční záruka za odstranění vad pozbude platnosti podle 

ustanovení článku c Smlouvy, včetně jejího případného prodloužení. 

13 Reporting 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že za dobu dle odst. 6.5 této Smlouvy bude Objednateli 

předkládat vždy nejpozději do desátého dne následujícího měsíce za bezprostředně 

předcházející kalendářní měsíc měsíční report obsahující min.: 

a. Popis všech provedených a prováděných činností v daném měsíci, a minimálně 

v rozsahu položek uvedených v přílohách č. 4, 5, 6, a 7 této Smlouvy, případně 

určených postupem dle odst. 4.3 této Smlouvy; a 

b. výpočet ceny provedených činností, tj. akceptovaných Objednatelem v souladu 

s touto Smlouvou, za daný měsíc určených na základě položek uvedených 

v přílohách č. 4, 5, 6, a 7 této Smlouvy, případně určených postupem dle odst. 4.3 

této Smlouvy. 



   
 

21/27    

 

14 Poddodavatelé 

14.1 Na provedení Díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 12 této Smlouvy.  

14.2 Zhotovitel může v průběhu plnění Díla nahradit stávajícího poddodavatele nebo přizvat 

k plnění Díla nového poddodavatele, a to pouze po předchozím písemném souhlasu 

Objednatele, na základě písemné žádosti Zhotovitele. V případě, že Zhotovitel požádá  

o změnu poddodavatele, musí tento poddodavatel splňovat veškeré požadavky 

Objednatele na Dílo, minimálně ve stejném rozsahu jako nahrazovaný poddodavatel. 

Pokud je nahrazován poddodavatel, kterým byla v zadávacím řízení prokazována 

kvalifikace, musí tento nový poddodavatel splňovat kvalifikaci ve stejném rozsahu jako 

nahrazovaný poddodavatel. Zhotovitel je povinen k žádosti o změnu poddodavatele 

povinen předložit veškeré doklady a dokumenty požadované zadávací dokumentací ve 

vztahu k poddodavateli. Stejně postupuje Zhotovitel v případě přizvání nového 

poddodavatele k plnění Díla, v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací. Změna osoby 

poddodavatele a přizvání nové osoby poddodavatele nepodléhá povinnosti uzavřít 

dodatek ke Smlouvě a proběhne pouze na základě písemného souhlasu Objednatele s 

touto změnou. Objednatel je oprávněn souhlas neudělit. 

15 Vyhrazené změny závazku 

15.1 Počet vozidel pro provádění periodických prohlídek uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy 

se sníží, aniž by v té souvislosti došlo k dalším změnám podmínek dle této Smlouvy, 

v případě, kdy nastanou následující okolnosti: 

a. vozidlo, u kterého mělo být provedeno Dílo, bude vyřazeno z provozu z důvodu 

jeho poškození a neschopnosti sloužit původně určenému účelu (toto nastává 

zahájením procedury likvidace vozidla dle vnitřních předpisů Objednatele). 

15.2 Objednatel si vyhrazuje právo realizovat (a to i opakovaně) jednací řízení bez uveřejnění 

na provedení nových služeb, které se budou týkat provedení takových úkonů na vozidle, 

které bude nezbytné provést za účelem řádného provedení Díla na vozidle, které z povahy 

věci nejsou předvídány a nemohou být předvídány v přílohách 4, 5, 6 a 7 této Smlouvy, 

a jejichž určení není možné postupem dle odst. 4.3 této Smlouvy. Jednací řízení bez 

uveřejnění bude provedeno za následujících podmínek:  

a. Skutečná cena za všechny nové služby nepřesáhne částku ve výši 16 000 000,-Kč 

bez DPH. 

b. Objednatel bude v rámci jednacího řízení bez uveřejnění postupovat obdobně k § 

67 odst. 1 a 2 ZZVZ. Objednatel zahájí jednání se Zhotovitelem, jehož předmětem 

bude zejména upřesnění rozsahu nových služeb a jejich ocenění, doba plnění. 

Objednatel může zahájit jednání se Zhotovitelem rovněž svoláním komisionální 

prohlídky dotčeného vozidla. Výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění bude 

uzavření smlouvy se Zhotovitelem, jejíž zavázané znění je přílohou č. 13 této 

Smlouvy. 

16 Některé způsoby skončení smluvního vztahu 

16.1 Smluvní vztah založený Smlouvou zaniká:  

a. vypovězením Smlouvy některou ze Smluvních stran;  

b. odstoupením od Smlouvy v písemné podobě v případech a za podmínek uvedených 

ve Smlouvě, nebo 

c. nepředložením finanční záruky ve lhůtě dle odst. 12.3 této Smlouvy. 

16.2 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni písemně vypovědět Smlouvu bez udání důvodu, a 

to za následujících podmínek:  

a. nejdříve po 12 měsících od nabytí její účinnosti, přičemž výpovědní doba činí 12 

měsíců, 
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b. výpovědní doba počne běžet od prokazatelného doručení písemné výpovědi druhé 

Smluvní straně.  

16.3 Pokud dojde k vypovězení této Smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran, je Zhotovitel 

povinen provést veškeré činnosti zahájené dle této Smlouvy do uplynutí výpovědní doby. 

Ustanovení odst. 5.8 této Smlouvy se použije obdobně.  

16.4 V případě, že dojde k zániku závazku z této Smlouvy jiným způsobem než splněním, je 

Objednatel oprávněn oslovit s nabídkou na zhotovení Díla ostatní účastníky, kteří podali 

nabídku na Veřejnou zakázku, a to v pořadí, v jakém se tito účastníci umístili v rámci 

zadávacího řízení na Veřejnou zakázku za podmínek uvedených v čl. 4.6.2. Zadávací 

dokumentace k Veřejné zakázce.  

16.5 V případě předčasného skončení smluvního vztahu je Zhotovitel povinen předat 

Objednateli veškerá vozidla, u kterých zatím nedošlo k řádnému předání na základě 

protokolu o konečném převzetí, a veškeré doklady a dokumenty vztahující se 

k vozidlu/vozidlům, které má Zhotovitel k dispozici, a to nejpozději do deseti pracovních 

dní od skončení trvání Smlouvy.   

16.6 V případě, že smluvní vztah založený touto Smlouvou zanikne v důsledku odstoupení 

Zhotovitele, má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které jsou 

prokazatelné a zároveň evidované a které Zhotoviteli vznikly do účinnosti ukončení této 

Smlouvy a v souvislosti s jejím ukončením činností na vozidlech, ohledně kterých do té 

doby nedošlo k řádnému konečnému předání Objednateli. Ve vztahu k vozidlům, ohledně 

kterých do účinnosti ukončení této Smlouvy došlo k jejich řádnému konečnému předání 

Objednateli, má Zhotovitel právo na zaplacení ceny vozidla stanovené dle skutečných 

úkonů provedených na vozidle, které jsou oceněny v přílohách 4, 5, 6 a 7 této Smlouvy. 

17 Smluvní pokuty 

17.1 V případě, že Zhotovitel nepřevezme vozidlo k provedení Díla v termínu sjednaném dle 

postupu uvedeného v čl. 7 nebo 8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ prodlení s 

převzetím vozidla k provedení Díla.  

17.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vady/výhrady (každého) vozidla 

uvedené v protokolu o konečném převzetí dle odst. 7.7.8 a 8.6.8 této Smlouvy je 

Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den 

prodlení a jednotlivý případ, maximálně však 5 % z původní hodnoty závazku, která je 

uvedená v příloze č. 8 této Smlouvy. V případě, že si Smluvní strany domluví dodatečnou 

lhůtu pro odstranění vad/výhrad, uplatní se právo Objednatele na smluvní pokutu prvním 

dnem po marném uplynutí dodatečné lhůty. 

17.3 V případě, že Zhotovitel nedodrží limit dostupnosti vozidla dle odst. 10 této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 30. 000,- Kč za každý 

den prodlení a jednotlivé vozidlo, maximálně však 10 % z původní hodnoty závazku, 

která je uvedená v příloze č. 8 této Smlouvy.  

17.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předání písemné zprávy o provedení opravy 

dle čl. 13 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve 

výši 1000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý případ, maximálně však 5 % z původní 

hodnoty závazku, která je uvedená v příloze č. 8 této Smlouvy. 

17.5 V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro čas reakce, čas dojezdu na místo nebo přijetí 

do servisního střediska od doby dojezdu technika na místo dle Tabulky č. 1 této Smlouvy, 

je Objednatel oprávněn po něm požadovat smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý 

den prodlení a jednotlivý případ, maximálně však 10 % z původní hodnoty závazku, která 

je uvedená v příloze č. 8 této Smlouvy. 
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18 Pojištění 

18.1 Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 

60.000.000,-Kč v rámci jednoho pojistného plnění a v rámci období jednoho roku. 

Zhotovitel je povinen o takovém pojištění předložit Objednateli doklady a na jeho žádost 

prokazovat, že jej udržuje v platnosti. Ve vztahu k pojištění dle tohoto článku se 

Zhotovitel zavazuje zajistit, že v případě vzniku pojistné události bude pojistné plnění 

placeno přímo Objednateli, a to až v plné výši pojistné částky dle tohoto článku Smlouvy. 

18.2 Zhotovitel je povinen za každý den, po který není pojištěn, zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč. V případě, že doba, po kterou nebyl Zhotovitel pojištěn, 

překročila po dobu trvání Smlouvy více jak 30 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel je povinen k výzvě Objednatele předložit mu nejpozději do 3 pracovních dní 

kopii smlouvy splňující podmínky dle tohoto článku. 

18.4 Ustanovení části 18 Obchodních podmínek se neužijí. 

19 Další ujednání 

19.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému 

provedení Díla. 

19.2 Kontaktní osoby jsou uvedeny v příloze č. 16 této Smlouvy. 

19.3 Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své kontaktní osoby, je však 

povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Účinnost změny 

kontaktních osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního 

dne po doručení oznámení o této změně. Změna kontaktních osob není považována za 

změnu Smlouvy. 

19.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

19.5 Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 

Objednatel. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 

druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla. 

19.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 

vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen 

„obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 

smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

19.7 Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 

tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 

uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 

v registru smluv uveřejnila. S částmi Smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za 

své obchodní tajemství před uzavřením této Smlouvy, nebude Objednatel jako 

s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty 

se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany Objednateli obsahujícího 
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přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní 

tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 

které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky 

obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 

a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené 

informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

19.8 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

19.9 V případě poskytnutí osobních údajů v rámci plnění Smluvního vztahu se zhotovitel 

zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se na něj jako na zhotovitele vztahují 

a plnění těchto povinností na vyžádání doložit objednateli. 

19.10 Veškeré vyzískané upotřebitelné díly budou po ukončení Díla na každém vozidle převzaty 

Objednatelem od Zhotovitele společně s vozidlem v místě převzetí vozidla, pokud si 

Smluvní strany neurčí jinak. 

19.11 Objednatel je oprávněn ve vztahu k předmětu plnění smlouvy kontrolovat všechny funkce 

údržby a jejich shodu s vydaným osvědčením ECM. Součástí kontroly je i externí audit, 

vykonaným objednatelem u zhotovitele, a to maximálně 3x ročně. Na vyžádání předloží 

zhotovitel veškerou dokumentaci pro funkce údržby ve vztahu k předmětu plnění smlouvy 

v českém jazyku. 

20 Střet zájmů, povinnosti Zhotovitele v souvislosti s konfliktem na Ukrajině 

20.1 Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 

v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní 

poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, 

nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 

c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 

% účasti společníka v obchodní společnosti. 

20.2 Zhotovitel prohlašuje, že: 

a. on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz 

zadání veřejné zakázky ve smyslu § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

b. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit 

jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti 

směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až 

e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. 

a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, 

článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 

2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,  

c. on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla 

využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o 

omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím 
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územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 

anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 20.5 této Smlouvy (dále jen 

„Sankční seznamy“). 

20.3 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 20.1 a 20.2 této 

Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 

na právní formu tohoto sdružení. 

20.4 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, 

splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené 

podmínky, Objednateli. 

20.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 

Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem 

k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o 

omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci 

na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto 

nařízením. 

20.6 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží 

od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 

ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

20.7 Ukáže-li se jakékoliv prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku Smlouvy jako nepravdivé 

nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností 

dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel 

je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty 

smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a 

§ 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

21 Compliance 

21.1 Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 

s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 

hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže 

těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových 

stránkách smluvních stran. 

21.2 Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových 

stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci. 

21.3 Zhotovitel má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: [doplní 

Zhotovitel x nemá-li Zhotovitel výše uvedené dokumenty, celý bod 21.3 odstraní]. 

22 Závěrečná ujednání 

22.1 Tato Smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo, které jsou Přílohou č. 

1 této SoD (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají 

před zněním Obchodních podmínek přednost. 

22.2 Zhotovitel prohlašuje, že  

22.2.1 se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této Smlouvy seznámil, 

22.2.2 v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

Smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 

sjednaného plnění v souladu s touto Smlouvou. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nezadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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22.3 Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 

její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tato Smlouva 

z jakéhokoli důvodu nebude vyhotovena v elektronické podobě, bude sepsána ve třech 

vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

22.4 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 

podmínek se řídí českým právním řádem. 

22.5 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí 

Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

22.6 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních 

stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

22.7 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 

22.8 Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky 

v písemné formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami 

pro to, aby se Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na 

Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou 

součástí vyhotovení Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních 

podmínek známý. 

22.9 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem 

k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich 

částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

22.10 Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním 

Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 

s takovými zvláštními podmínkami. 

22.11 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran. Je-li 

Smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

Přílohy 

1. Obchodní podmínky ke Smlouvě o dílo 

2. Seznam vozidel včetně certifikátů, průkazů a dokladů k jednotlivým vozidlům 

3. Harmonogram periodické údržby 

4. Rozsah periodické prohlídky P2 vč. ocenění jednotlivých úkonů  

5. Rozsah periodické opravy REV vč. ocenění jednotlivých úkonů  

6. Specializovaná údržba včetně ocenění jednotlivých úkonů 

7. Související opravárenské práce 

8. Nabídková cena  

9. Protokol o předání vozidla 

10. Protokol o převzetí vozidla  

11. Reklamační hlášenka (Vzory A a B) 

12. Seznam poddodavatelů – doplní Zhotovitel 

13. Závazný návrh smlouvy o dílo 

14. Vnitřní předpisy SŽ a dokumentace vozidla 

15. Plná moc (pouze v případě zastoupení zhotovitele osobou na základě plné moci) 

16. Kontaktní osoby Smluvních stran – doplní Zhotovitel za svou osobu 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 



   
 

27/27    

 

……………………………………………………   …………………………………………………   

Ing. Tomáš Tóth      [DOPLNÍ ZHOTOVITEL 

generální ředitel 

Správa železnic, státní organizace 


