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Vyřizuje Ing. Jana Šedová  

Mobil +420 727 966 017  

E-mail sedova@spravazeleznic.cz  

    

 
 

„Rekonstrukce žst. Turnov – Infrastruktura“ a „Rekonstrukce výpravní 

budovy ŽST Turnov, 3. etapa“ 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17 

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro 

zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel 

následující: 

Dotaz č. 163: 

ŽST Turnov, dešťová kanalizace, objekt SO 11-31-01 

V objektu SO 11-31-01 (dešťová kanalizace) jsme v půdorysech došli k následujícím počtům 

jednotlivých komponentů (vyjma potrubí a prefabrikovaných šachet) : 

1) Odtoková vpusť 500 mm – celkem 24 kusů 

2) Dvorní vpusť 300x300 mm – celkem 6 kusů 

3) PVC uliční vpusť – celkem 7 kusů 

4) PVC odbočka 45 ° (popř. 87°) DN 250/160 – 34 kusů 

5) PVC koleno 45 ° (popř. 87°) DN 160 – 56 kusů 

6) Lapač střešních splavenin – 1 kus 

Položky pro dodávku a osazení uvedených komponentů (zejména vpustí) jsme nenašli ani v 

objektu SO 11-31-01 (dešťová kanalizace), ani nikde jinde. Prosíme o doplnění výkazu výměr o 

tyto dodávky a práce. Dále prosíme o specifikaci materiálů jednotlivých vpustí a poklopů. 

 

Odpověď na dotaz č. 163:  

Všechny koncové prvky jsou předmětem navazujících SO, v SO 11-31-01 je potrubí včetně 

šachet. 

Dvorní vpusť: 

SO 11-74-01.01: 

Položka č. 12 – PODLAHOVE VPUSTI (DVORNÍ VPUSŤ) - 2 ks 

SO 11-74-01.02: 

Položka č. 12 – PODLAHOVE VPUSTI (DVORNÍ VPUSŤ) - 4 ks 

SO 11-74-01.03: 

Položka č. 12 – PODLAHOVE VPUSTI (DVORNÍ VPUSŤ) - 5 ks 

Lapač střešních splavenin: 

SO 11-74-01.01: 

Položka č. 13 – LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN - 1ks 

Odtoková vpusť: 

SO 11-12-01.01: 

Položka č. 23, 24, 25 a 26 - VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU celkem - 28 ks 

SO 11-12-01.02: 

Položka č. 10 a 11 - VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU celkem - 4 ks 

SO 11-12-01.03: 

Položka č. 7 a 8 - VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU celkem - 4 ks 

 

Zveřejněno na profilu zadavatele 
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PVC uliční vpusť: 

SO 21-51-01: 

Položka č. 16 – VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z PLASTOVÝCH DÍLCŮ - 1ks 

PVC odbočka 45 ° (popř. 87°) a PVC koleno 45 ° (popř. 87°): 

SO 11-31-01.01: 

Položka č. 8, 9, 10 a 11 - součástí 

Položka zahrnuje (viz technická specifikace): 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 

těsnící materiál apod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 

úprav 

Specifikace materiálů jsou uvedeny v TZ jednotlivých SO, výkresové dokumentaci, případně VV. 

 

Dotaz č. 164: 

V soupise prací SO 21-51-01 je uvedena položka 58251 Dlážděné kryty z bet. dlaždic 200/200 

… 440 m2, chápeme správně dle TZ, že i tato základní dlažba 200/200/80 mm má mít 

tryskano/kartáčovaný povrch, tak jak je požadováno u SO11-12-01.01 ve výměře 1 446 m2? 

 

Odpověď na dotaz č. 164:  

Ano, uchazeč chápe správně. 

 

Dotaz č. 165: 

Dotaz k čl. 27 návrhu Smlouvy o dílo – zveřejnění jednotkových cen, rozpočtů a 

cenových kalkulací 

Zadavatel v čl. 27 návrhu Smlouvy o dílo stanoví, že smluvní strany výslovně prohlašují, že 

obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nejsou a 

nebudou ani jednotkové ceny, rozpočty či cenové kalkulace předložené dodavatelem v rámci 

nabídky, a že i tyto údaje mohou být zveřejněny. 

Dodavatel si dovoluje požádat zadavatele o přezkoumání tohoto ustanovení. 

Podle § 504 občanského zákoníku tvoří obchodní tajemství konkurenčně významné, určitelné, 

ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se 

závodem, jejichž vlastník ve svém zájmu odpovídajícím způsobem zajišťuje jejich utajení. 

Judikatura a rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přitom připouští, že 

zejména položkové rozpočty, ocenění jednotlivých položek výkazu výměr a podrobné rozpady 

nabídkových cen mohou za splnění zákonných podmínek představovat obchodní tajemství. ÚOHS 

například dovodil, že ocenění jednotlivých položek výkazu výměr může odrážet cenovou politiku 

konkrétního uchazeče, jeho náklady a marži a může být z tohoto důvodu konkurenčně 

významnou a běžně nedostupnou informací. 

S ohledem na uvedené není dodavateli zřejmé, na základě jakých skutečností zadavatel již v 

návrhu Smlouvy o dílo předem deklaruje, že veškeré jednotkové ceny, rozpočty a cenové 

kalkulace předložené dodavatelem v rámci nabídky nejsou a nebudou obchodním tajemstvím, a 

to bez možnosti posouzení konkrétního obsahu těchto informací a naplnění jednotlivých 

zákonných znaků obchodního tajemství. 

Dodavatel má za to, že nelze pouhým smluvním prohlášením předem vyloučit aplikaci § 504 

občanského zákoníku na informace, které mohou svou povahou a konkrétními okolnostmi znaky 

obchodního tajemství naplňovat. Současně není zřejmé, proč by pro účely transparentnosti a 

kontroly vynakládání veřejných prostředků musely být zveřejňovány právě jednotlivé jednotkové 

ceny a podrobné cenové kalkulace, pokud lze tyto účely naplnit zveřejněním celkové ceny, 

případně ceny za jednotlivé stavební objekty či jiné agregované úrovně ocenění. 

Žádáme proto zadavatele o vysvětlení: 

1. z jakého právního důvodu požaduje, aby dodavatel předem souhlasil se zveřejněním všech 

jednotkových cen, rozpočtů a cenových kalkulací, bez ohledu na to, zda konkrétní informace 

naplňují znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku; 

2. jak zadavatel vykládá toto ustanovení ve vztahu k právu dodavatele na ochranu obchodního 

tajemství; 
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3. zda zadavatel připouští, že konkrétní jednotkové ceny nebo části položkového rozpočtu 

mohou za splnění podmínek § 504 občanského zákoníku představovat obchodní tajemství a 

být z tohoto důvodu vyloučeny z uveřejnění; 

4. případně žádáme o vypuštění nebo úpravu poslední věty čl. 27 návrhu Smlouvy o dílo tak, 

aby nebyla předem vyloučena možnost ochrany informací, které budou konkrétním 

dodavatelem řádně označeny a odůvodněny jako obchodní tajemství. 

Žádáme zadavatele o zohlednění uvedeného při úpravě návrhu Smlouvy o dílo, případně o řádné 

vysvětlení důvodu a právního opodstatnění předmětného ustanovení. 

 

Odpověď na dotaz č. 165:  

Viz odpověď na dotaz č. 158 v rámci Vysvětlení č. 16 a s tím související úpravu zadávací 

dokumentace. 

 

Dotaz č. 166: 

SO 11-77-01.1 a SO 11-77-01.2. – orientační systém 

V návaznosti na odpovědi zadavatele k dotazům č. 97 a č. 110 žádáme o upřesnění způsobu 

ocenění. 

Z odpovědi zadavatele k dotazu č. 97 vyplývá, že orientační systém musí být v rámci realizace 

dokumentace (RDS) přepracován dle aktuálně platné směrnice SŽ SM118 a grafického manuálu 

OIS. 

Současně však z odpovědi k dotazu č. 110 vyplývá, že případné vícepráce/méněpráce budou 

řešeny pouze s ohledem na změnu množství (ks), nikoliv na změnu materiálů, velikosti, 

barevnosti, typu upevnění apod. 

V současné projektové dokumentaci však nejsou změny vyplývající z aktuálně platné směrnice 

SŽ SM118 a grafického manuálu konkrétně specifikovány, a tudíž není možné jejich rozsah ani 

finanční dopad jednoznačně stanovit. 

Dodavatel orientačního systému proto není schopen odpovědně stanovit cenu případných změn, 

pokud není k dispozici přepracovaná projektová dokumentace nebo konkrétní specifikace 

požadovaných změn. 

Žádáme proto zadavatele o jednoznačné upřesnění: 

1. Má uchazeč v rámci nabídky ocenit SO 11-77-01 dle stávající projektové dokumentace, nebo 

již dle aktuálně platné směrnice SŽ SM118 a grafického manuálu? 

2. Pokud má být ocenění provedeno již dle aktuálně platných předpisů, žádáme o 

doplnění/předložení příslušné aktualizované projektové dokumentace, případně jednoznačné 

specifikace změn oproti stávající PD, aby bylo možné tuto část objektu řádně ocenit. 

3. Pokud mají být SO 11-77-01 oceněny dle stávající PD, žádáme o potvrzení, že případné změny 

vyvolané následným přepracováním RDS dle aktuálně platné směrnice SŽ SM118 a grafického 

manuálu, které se týkají např. materiálu, rozměrů, barevnosti, typu upevnění apod., budou 

považovány za změnu předmětu díla a budou řešeny samostatně na základě skutečně 

zpracované RDS. 

4. Současně žádáme o potvrzení, že uchazeč nebude povinen zahrnout do nabídkové ceny 

náklady na změny, jejichž rozsah není v současné projektové dokumentaci ani v zadávacích 

podmínkách jednoznačně definován. 

Vzhledem k tomu, že uchazeč v současné fázi nemá k dispozici podklady umožňující vyčíslit 

rozsah změn vyplývajících z aktualizace orientačního systému, žádáme o jednoznačné stanovení 

cenového podkladu pro zpracování nabídky, aby nedošlo k situaci, kdy bude uchazeč povinen 

zahrnout do nabídkové ceny náklady na dosud projektově nedefinované řešení. 

 

Odpověď na dotaz č. 166:  

Ad 1) Uchazeč má ocenit SO na základě projektové dokumentace a soupisu prací, co je ve veřejné 

zakázce. 

Ad 2) Zadavatel upozornil, že předmětem realizace bude i aktualizace podle platné směrnice SŽ 

SM118 a Grafického manuálu orientačního a informačního systému Správy železnic na základě 

zpracování realizační dokumentace (RDS) položka č. 1, resp. č. 2. 

- směrnice SŽ SM118 ve znění změny č. 1 z 05/2023 a Grafický manuál jednotnmého 

orientačního a informačního systému Správy železnic verze 6.1 z 01/2023 – DSP/PDPS 



  

 
 

4/4    
 

- směrnice SŽ SM118 ve znění změny č. 1 z 05/2023 a Grafický manuál orientačního a 

informačního systému Správy železnic verze 7.0 z 03/2025 – RDS 

Ad 3) Změny vyvolané přepracování v RDS budou považovány za změnu předmětu díla. 

Ad 4) Zadavatel potvrzuje, že uchazeč nebude povinen zahrnout do nabídkové ceny náklady na 

změny, jejichž rozsah není v současné projektové dokumentaci ani v zadávacích podmínkách 

jednoznačně definován. Zadavatel upozorňuje, že Grafický manuál orientačního a informačního 

systému Správy železnic verze 7.0 z 03/2025 je dostupný na webových stránkách Správy 

železnic. 

 

 
 
 
V Praze  
 
 

 
 
…………………………………………. 
Ing. Petr Kolář 

náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ 
Stavební správa západ 

Správa železnic, státní organizace 
(elektronicky podepsáno) 
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