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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 

 

 

 

Váš dopis zn.    

Ze dne    
 Naše zn. 137618/2026-SŽ-GŘ-O7 

 

 

   

Vyřizuje Pavlína Hrušková  

Mobil +420 724 147 321  

E-mail hruskovap@spravazeleznic.cz  

   

 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3  

Sektorová podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: 

„RS 1 VRT Poříčany – Světlá nad Sázavou“ a „RS 1 ŽST Světlá  
nad Sázavou“; Realizace hydrogeologického monitoringu 
 
V souladu se zněním čl. 16 zadávací dokumentace – Výzvy k podání nabídky č.j. 121791/2026-
SŽ-GŘ-O7 zadavatel zveřejňuje odpovědi na zaslané dotazy: 

 
 
Dotaz č. 8: 

žádáme o zodpovězení následujícího dotazu: 

 

Dotaz k závaznému dokumentu ZD pro stanovení ceny díla: Příloha č. 2 Smlouvy_rozpis ceny 

služeb_HGM RS 1 VRT Střední Čechy.xlsx 

V dokumentu pro stanovení ceny jsou uvedeny počty jednotek za jednotlivé činnosti, které svým 

množstvím neodpovídají uvedené celkové době monitoringu: část A: 3 roky, část B: 2 roky 

Domníváme se, že počet jednotek u některých položek odpovídá délce monitoringu: část A: 4 roky, 

část B: 3 roky 

 

Příklad: 

Část A: 

Dle ZD: 

- Počet měřených objektů podzemní vody: 145 ks 

- Počet měřených objektů povrchové vody: 28 ks 

- kvartální odečet hladin objektů podzemní vody, měření průtoků vodních toků (4x/rok) = 12 etap 

měření/3¨roky 

- odběr vzorků podzemní a povrchové vody (1x/rok) = 3 etapy odběrů/3 roky 

 

Příklad nesouladu: 

pol.1.1.3, Záměr hladin podzemní vody, počet j. 2320… 2320/145 objektů = 16 etap měření = 4 roky 

pol.1.1.4, Měření průtoku vodních toků, počet j. 448….448/28 objektů = 16 etap měření = 4 roky 

pol.1.2.1, Základní chemický rozbor dle PD, počet j. 692…692/(145+28objektů) = 4 etapy rozborů = 4 

roky 

 

Stejný nesoulad lze dovodit při rozboru počtu jednotek v části A u položek 1.1 a 1.2. kde vychází 

rozborem počtu položek doba monitoringu na 4 roky a dále v části B. u položek 2.1 a 2.2. kde 

rozborem počtu položek vychází doba monitoringu na 3 roky 

 

 

Zveřejněno na profilu 

zadavatele E-ZAK 
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Odpověď na dotaz č. 8: 

Zadavatel uvádí, že u Přílohy č. 2 Smlouvy – Rozpis ceny služeb_HGM RS 1 VRT Střední Čechy 

došlo k administrativnímu pochybení v uvedení počtu jednotek za jednotlivé činnosti. Z tohoto 

důvodu Zadavatel přikládá opravenou verzi Přílohy č. 2 Smlouvy, která obsahuje správné počty 

jednotek pro stanovení rozpisu ceny vzhledem k celkové době trvání monitoringu 3 roky (Část 

A), resp. 2 roky (Část B). 

Ostatní části Zadávací dokumentace včetně Projektů hydrogeologického monitoringu pro 

Část A a Část B obsahují správné údaje pro nacenění veřejné zakázky, nedochází tak ke změně 

předmětu veřejné zakázky ani jejího rozsahu. 

Příloha Dodatečných informací č. 3:   

Příloha č. 2 Smlouvy_rozpis ceny služeb_HGM RS 1 VRT Střední Čechy_oprava  

 
 
Závěr 
 
Zadavatel v návaznosti na výše uvedené přistoupil k prodloužení lhůty pro podání nabídek.  
 
 

Nová lhůta pro podání nabídek je do 26. 8. 2025 do 9:00 hodin.  

 

 

 

 

_____________________ 

Ing. Jakub Bazgier 

ředitel Stavební správy vysokorychlostních tratí 

Správa železnic, státní organizace 
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