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1.1

Definice

1.1.1

Zvlastni podminky pro stavby
Spravy zeleznic¢ni dopravni cesty, statni organizace

Obeg¢na ustanoveni

Smlouva

1.1.1.3

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.10

1.1.1.11

Pod-¢lanek 1.1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim;
»Dopis o prijeti nabidky” je ozndmeni Objednatele o vybéru nejvhodnéji nabidky,
pfiéemz Smlouva vznikne az podepsanim Smiouvy o dilo obéma Stranami.”

Pod-¢lanek 1.1.1.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim;
~Technicka specifikace" jsou Technické podminky.

.rechnické podminky* tvofi Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP), VSeobecné technické podminky (VTP) a Zviastni technické podminky (ZTP)
vypracované pro konkrétni stavbu, pfipadné dalSi dokumenty uvedené jako soucast
Smlouvy o dilo a vSechny dodatky a zmény Technickych specifikaci provedené
v souladu se Smlouvou o dilo tak, jak jsou uvedeny v pfilohadch Smiouvy o dilo.

Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.6 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Soucasti Vykresl je projektova dokumentace pro stavebni povoleni a projektova
dokumentace pro provadéni stavby. Tato projektovd dokumentace je v téchto
Podmink&ch oznalovana rovnéZ jako ,Projekt (P)“. Technické podminky mohou
stanovit rovnéz dalSi asti projektové dokumentace. Ty se v takovém pfipadé rovnéz
povazuiji za soucast Vykres(.”

Na konec Pod-¢lanku 1.1.1.10 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Vykazem vymér“ podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument vypracovany
v souladu s vyhlaSkou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, nebo jakymkoli Pravnim predpisem, ktery tuto vyhlaSku dopliiuje nebo
nahrazuje, a to v€etné Pravnich pfedpisd vydanych Objednatelem. Vykaz vymér je
soucasti Soupisu praci.”

Pridavéa se novy Pod-¢lanek 1.1.1.11:

,Stavebni denik* je dokument, ktery obsahuje zaznamy o provadéni praci na Dile
a dalSich skuteCnostech souvisejicich s provadénim Dila a jehoZ nalezitosti, formu
a zpUsob vedeni stanovi platné a u¢inné Pravni pfedpisy a Technické podminky.”

1.1.1.12

Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.1.12:

,Zadavaci dokumentace” znamena souhrn dokumentl a predpisi vydanych
Objednatelem podle Pravnich predpisi a pfedanych nebo jinak zpfistupnénych
Zhotoviteli pro podani Nabidky, kterymi bylo Dilo vymezeno v podrobnostech
nezbytnych pro zpracovani Nabidky a na z&kladé kterych Zhotovitel vypracoval
Nabidku."
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1.1.1.13

Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.1.13:

»1echnickou specifikaci polozky” se rozumi ve vztahu ke kazdé jednotlivé poloZzce
Soupisu praci popis kazdé jednotlivé stavebni prace, dodavky nebo sluzby, ktery
obsahuje jejich technické a kvalitativni podminky v souladu se Zadavaci dokumentaci.
Technické specifikace polozek jsou soucasti Soupisu praci.”

1.1.1.14

Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.1.14:

~Soupis praci“ znamena v navaznosti na Zadavaci dokumentaci podrobny popis
vSech pfedpokladanych stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou pfedmétem
Dila. Soupisem praci podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument vypracovany
v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, nebo v souladu s jakymkoli Pravnim pfedpisem, ktery tuto vyhladku dopliiuje
nebo nahrazuje, a to véetné Pravnich pfedpisi vydanych Objednatelem. Vykaz vymér
a Technicka specifikace polozek jsou souéasti Soupisu praci je. Soupis praci je jednim
z Formulard."

1.1.2
Strany a osoby 1.1.28  Pod-Elanek 1.1.2.8 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Podzhotovitel” je jakakoliv osoba uvedena ve smlouvé jako podzhotovitel &asti Dila
nebo poddodavatel ¢asti Dila a jakakoli osoba jmenovana jako podzhotovitel ¢asti Dila
nebo poddodavatel ¢asti Dila a pravni nastupci kazdé takové osoby.
1.1.3
Data, zkousky, 1.1.3.6  Pod-Clanek 1.1.3.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim;
Ihuty a dokonceni .Zkousky po dokonceni" znamenaji zkouSky (pokud néjaké jsou), které jsou
obsazeny ve Smlouvé a provedeny v souladu s Technickou specifikaci poté, co jsou
Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) prevzaty Objednatelem.”
1.1.3.8  Pod-Clanek 1.1.3.8 je odstranén bez nahrady.
1.1.3.9  Nakonec Pod-¢lanku 1.1.3.9 se pfidava nasledujici ustanoveni:
,Tim nejsou dotCena ustanoveni o béhu sjednanych a stanovenych Ihit plynouci
z Pravnich pfedpist."
1.1.3.10 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.3.10:
,Doba pro uvedeni do provozu" je doba pro dokonceni Dila, ¢asti Dila nebo Sekce
Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provozu za
podminek stavebniho z&kona a z&kona o drahéch tak, jak je stanovena v Pfiloze
k nabidce (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-Clanku 8.13 (Prodlouzeni doby pro
uvedeni do provozu nebo doby pro spinéni postupného zavazného milniku)), poCitana
od Data zahdjeni praci nebo tak, jak je stanoveno v Pfiloze k nabidce.”
1.1.3.11 Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.3.11:
.Zkusebni provoz* slouZi k ovéfeni funkce dokoneného Dila nebo Sekce (podle
okolnosti). ZkuSebni provoz se zavadi pfed vydanim kolaudacniho souhlasu Drazniho
Ufadu zapisem podle vyhlasky ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky
fad drah, ve znéni pozdéjSich pfedpis.
1.1.4
Penize a platby 1.1.4.3  Pod-Clanek 1.1.4.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Naklady“ jsou vSechny skutecné vydaje, které byly ucelné, hospodarné a efektivné
vynaloZeny Zhotovitelem na provedeni Dila, at jiZz na Stavenisti nebo mimo né, véetné
rezijnich a podobnych poplatkd, nezahrnuji vSak zisk.”
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1.1.6

1.1.4.11

Pod-&lanek 1.1.4.11 je odstranén bez nahrady.

1.1.4.13

1.1.4.14

1.1.4.15

1.1.4.16

Pfidavéa se novy Pod-¢lanek 1.1.4.13:

,Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila" znamena Bankovni zaruku podle Pod-
¢lanku 4.2.2 (Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila).”

Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.4.14:

,Bankovni zéruka“ je finan¢ni zaruka ve smyslu § 2029 ob&anského z&koniku vydana
¢eskou bankou nebo jinou Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky
vramci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v &lenském
statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Eeska banka“) nebo zahraniéni
bankou (kreditni instituci) se sidlem v &lenském statu EU pisobici v Ceské republice
na zakladé prava volného pohybu sluzeb (déle jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt potvrzena ¢eskou bankou.

Pfidava se novy Pod-Clanek 1.1.4.15:

.Faktura® je vyzva k platbé s nalezZitostmi dafového a uéetniho dokladu podle
Pravnich pfedpist.”

Pridavéa se novy Pod-Elanek 1.1.4.16

,Bankovni zaruka za provedeni Dila“ znamena Bankovni zaruku za provedeni Dila
podle Pod-¢lanku 4.2.1 (Bankovni zaruka za provedeni Dila)

Dalsi definice

1.1.6.5

1.1.6.6

1.1.6.10

Na konec Pod-¢lanku 1.1.6.5 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Podle técvhto Podminek se za Pravni pfedpisy povazuji rovnéz technické normy
(zejména Ceské technické normy) vydané jinymi osobami, nez organy vefejné moci,
pokud jsou zavazné na zakladé ustanoveni jinych Pravnich predpisC.

Podle téchto podminek se za Pravni predpisy povazuji rovnéz dokumenty a pfedpisy
vydané Objednatelem, pokud jsou Zhotoviteli pfistupné podle pismene (a) Pod-¢lanku
2.2 (Povoleni, licence a schvaleni) téchto Podminek. Pravni pfedpisy vydané
Objednatelem jsou z&vazné ve znéni uéinném ke dni vydani Zadavaci dokumentace.
Pokud v pribéhu doby ode dne vydani Zadavaci dokumentace do dne dokonceni
vSech praci na Dile dojde zrozhodnuti Objednatele ke zméné Pravniho pfedpisu
vydaného Objednatelem, rozhodne Spravce stavby podle charakteru zmény o tom,
zda bude postupovano podle ustanoveni Pod-Elanku 3.3 (Pokyny spravce stavby).

V Pod-¢lanku 1.1.6.6 se na konci odstavce méni v zavorce nazev Pod-¢lanku 4.2
(Zajisténi splnéni smlouvy) na:

.(Zajisténi splnéni smlouvy — Bankovni zaruka)*

Pridavéa se novy Pod-¢lanek 1.1.6.10:

,Predéasné uzivani" znamena ¢asové omezené uzivani Dila nebo Sekce pfed jejim
Uplnym dokoncenim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim Ufadem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zakona.
Prava a povinnosti Stran souvisejici s pfedCasnym uzivanim Dila, nebo Sekce jsou
upraveny predevsim v Pod-Clanku 10.5 (Pfed¢asné uZivani).”

1.1.6.11

Pfidava se novy Pod-¢lanek 1.1.6.11:

Pristupové cesty" jsou komunikace, které napojuji Stavenisté na sit vefejné
pfistupnych pozemnich komunikaci, neni-li v Pfiloze k nabidce, v dalSich ustanovenich
téchto Podminek, Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich
Smlouvu, uvedeno jinak.”
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1.2

Vyklad Za pod-odstavec (d) se vkladaji pod-odstavce (e) a (f) nasledujiciho znéni:
(e) pocitani Casu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obCanského zakoniku;
(f) v ustanovenich obsahujicich slovni spojeni ,pfiméfeny zisk® je pfiméfenym ziskem 5 %
Nakladu.
1.4

Pravo a jazyk

Na konec Pod-¢lanku 1.4 se pfidava nasledujici odstavec:

,V8echny osoby zastupujici nékterou ze Stran nebo jednajici za tuto Stranu musi plynné ovladat
komunikacni jazyk, kterym je éesky jazyk (dale jen komunikaéni jazyk) Jestlize tento jazyk plynné
neovladaji, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu provadéni Dila k dispozici kvalifikovany
tlumocnik.

Pokud byt i jen néktery z ¢lenli Personalu zhotovitele neovlada komunikaéni jazyk na potfebné
Urovni, je Zhotovitel povinen na Stavenisti zajistit pfitomnost kvalifikovaného tlumoénika. Tento
tlumocnik bude k dispozici Spravci stavby a dalSimu povéfenému Personalu objednatele tak, aby
jeho prostfednictvim mohli vykonavat sva opravnéni dle téchto Podminek v(¢i Personalu
zhotovitele.

VSechny doklady, které si budou Strany podle Smlouvy pfedkladat, musi byt v komunikaénim
jazyce nebo v plvodnim jazyce soucasné s jejich prfekladem do komunikaéniho jazyka. U vSech
Ufednich listin musi byt takovy pfeklad Ufedné ovéfen.*

1.5
Hierarchie smluvnich V Pod-€lanku 1.5 se rusi text u odrazky (d) a nahrazuje se textem:
dokumentd (d) Zvlastni podminky pro stavby Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
V Pod-¢lanku 1.5 je odrazka (f) odstranéna a nahrazena nasledujicim znénim:
(f) Technickeé specifikace v poradi:
(i)  Zviastni technické podminky,
(i) VSeobecné technické podminky,
(iiiy  Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah.
1.6

Smlouva o dilo

Prvni dvé véty Pod-&lanku 1.6 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:

,Podkladem pro Smlouvu o dilo musi byt Formul&F, ktery je soucasti zadavaci dokumentace.”

1.7

Postoupeni

Pod-¢lanek 1.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zadna ze Stran nesmi prevést (postoupit) celou Smlouvu nebo jeji ¢ast ani jakoukoliv vyhodu
nebo prospéch z ni vyplyvajici na tfeti osobu, s vyjimkou nasledujicich pfipadu:

(@) Objednatel je opravnén kdykoliv neomezené podle svého uvazeni postoupit na budouci
vlastniky nebo majetkové spravce Dila nebo jeho jednotlivych Sekci, ¢i jinych ¢asti Dila
veSkerd nebo jednotliva prava Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady Dila, Sekci
nebo Casti Dila véetné prav Objednatele vyplyvajicich ze zaruk za jakost poskytnutych
Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda takova prava Objednatel v(ici Zhotoviteli jiz ma nebo
zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel udéluje vyslovny souhlas s postoupenim
prav Objednatele podle pfedchazejici véty; nebo

(b) k postoupeni Smlouvy nebo jeji Easti dojde po pfedchozim pisemném souhlasu druhé Strany
a v souladu s platnymi a t¢innymi Pravnimi pfedpisy.”

1.8

Péce o dokumenty
a jejich dodani

V prvni vété tfetiho odstavce Pod-Clanku 1.8 se za slova ,v Technické specifikaci* vklada zavorka
s textem:

J(1ze i v elektronické podobé)".
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Za tfeti odstavec Pod-¢lanku 1.8 se vklada nasledujici odstavec:

,Vykresy a dalSi dokumentace stavby plynouci z Pravnich pfedpisi a vSechny ostatni doklady
tykajici se provadéného Dila nebo jeho Variaci, budou k dispozici téZ pfisluSnym spravnim
Uradim vykonavajicim statni stavebni dohled. K dispozici musi byt téz Stavebni denik vedeny
Zhotovitelem podle zvlastnich predpisti, do néhoZ je ufad vykonavajici statni stavebni dohled
opravnén €init zdznamy.*
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1.10

Uzivani dokumentt Za pod-odstavec (c) Pod-¢lanku 1.10 se vklada novy pod-odstavec (d) nasledujiciho znéni:

Zhotovitele objednatelem (d) ,umoznovat udéleni podlicence, a to i bez pfedchoziho pisemného souhlasu Zhotovitele.”

Na konec Pod-¢lanku 1.10 se pfidava nasledujici odstavec:

,Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen pfedat Objednateli vSechny verze zdrojového kédu
softwaru, pokud je dodani zdrojového kédu podle Smilouvy soudasti Dila, a s nim souvisejici
vyvojové i uZivatelské dokumentace. Objednatel je opravnén pfedany zdrojovy kéd tohoto
softwaru volné vyuZit v rozsahu, ktery je nezbytny k zajisténi provedeni, provozu, Udrzby anebo
oprav Dila a dal$ich technologickych systém( Objednatele, které na Dilo navazuji, jakoZ
i kvykonu vSech dalSich opravnéni, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle Smiouvy,
jestlize bude spinéna alespon jedna z nasledujicich podminek:

- dojde k odstoupeni od Smlouvy Objednatelem;

- Zhotovitel se ocitne v Upadku;

- ve stanovené dobé, jinak v dobé pfiméfené, Zhotovitel fadné neodstrani jakoukoliv vadu
pocitacového programu ¢i softwaru, k jejimuz odstranéni je podle Smlouvy povinen; nebo

Objednatel zacne v souladu se Smlouvou uZzivat Dilo. Zdrojovy kod bude po prezkouSeni
pfislusné verze uréenymi zastupci obou Stran ulozen ve schrance nebo obélce, ktera bude do
doby opravnéného uZiti zdrojového kédu Objednatelem zapeceténa zplsobem umoZziujicim
objektivné ovéfit neporusenost jejiho uzavieni.”

1.11

Uzivani dokumentt Na konec Pod-¢lanku 1.11 se pfidava nésledujici odstavec:

objednatele zhotovitelem ,Zhotovitel neni oprdvnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele uZit ani Zadnou

jinou skuteCnost obchodni, vyrobni & technické povahy, ktera by byla vysledkem Einnosti
Zhotovitele spojené s provadénim Dila (napf. dokumentace, kterou ma Zhotovitel podle Smiouvy
a jejich pfiloh v rdmci provadéni Dila vytvofit).”

Objednatel

21

Pravo pfistupu Prvni odstavec Pod-¢lanku 2.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

nastaveniste ,Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout prévo pfistupu na vSechny Casti Stavenidté, véetné

pfislusné Casti zelezniéni dopravni cesty, pfedat mu je a umoznit mu jejich uzivani béhem doby
(nebo dob) stanovené Smlouvou. Toto pravo a moznost uzivani nemusi nalezet pouze Zhotoviteli.
Jestlize musi Objednatel podle Smlouvy pfedat k uzivani Zhotoviteli néjaky zaklad, konstrukci,
technologické zafizeni nebo prostfedek pfistupu na Stavenisté, musi to Objednatel udélat v dobé
a zpusobem stanovenym v Technické specifikaci. Objednatel vSak mize odepfit jakékoli takové
pravo, pfedani a moznost uzivani dokud neobdrzi ZajiSténi spinéni smlouvy."

Za druhy odstavec Pod-&lanku 2.1 se vklada nasledujici odstavec:

,Otavenisté musi byt pfedano zapisem podepsanym obéma Stranami. Postup pfi predani
Stavenité a naleZitosti zapisu o pfedani Stavenisté je podrobné upraven v Technické
specifikaci.”
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2.2

Povoleni, licence
a schvaleni

Pod-odstavec (a) je odstranén a nahrazen timto znénim:

(@) poskytnutim internich predpist Objednatele, které tvofi Pravni predpisy podle téchto
Podminek. Interni pfedpisy Urovné pFistupu (A) zpfistupni Objednatel Zhotoviteli bezplatné.
Interni pfedpisy Urovné pfistupu (B) poskytne Objednatel Zhotoviteli za Uplatu podle svého
aktuélné platného ceniku. Interni pfedpisy Urovné pfistupu (C) neni Objednatel povinen
Zhotoviteli zpfistupfiovat. Nebudou-li interni Pfedpisy Objednatele urovné pfistupu (C)
Zhotoviteli zpfistupnény, nepovazuji se za Pravni pfedpisy podle téchto Podminek

2.3

Personal objednatele

V Pod-odstavci (b) se text ,(a), (b) a (c)* odstrariuje a nahrazuje textem ,(a) az (e)".

Na konec Pod-¢lanku se pfidava nasledujici odstavec:

Osoby, které tvofi Personal objednatele a jsou opravnény zastupovat Objednatele v zélezitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy, dale téZ opravnéné osoby Objednatele (mimo Spravce stavby
nebo osoby, na které Spravce stavby pfenesl pravomoc a povéfil pinénim povinnosti dle Pod-
Clanku 3.2 (Pfeneseni pravomoci a povéfeni Spravcem stavby)), jsou uvedeny v Pfiloze ¢.2
Smlouvy o dilo. Zména téchto opravnénych osob Objednatele neni povazovana za zménu
Smlouvy.

24

Zajisténi financovani
objednatelem

Druha véta Pod-¢lanku 2.4 se rusi bez nahrady

2.5

Claimy objednatele

V Pod-¢lanku 2.5 se v prvnim odstavci v prvni vété text ,opravnén k platb&“ rusi a nahrazuje
textem:

Lopravnén pozadovat Uhradu® a v posledni vété se pfed slova ,a pro dalsi sluzby pozadované
Zhotovitelem vklada Carka a za ni slova: ,podle Pod-¢lanku 4.30 (Vyluky)".

Ve druhém odstavci v Pod-Clanku 2.5 se v prvni vété rusi tecka na konci vety, nahrazuje se
¢arkou a dopliiuje se text: ,neni-li jinde v jiném Clanku stanoveno jinak.”

Spravce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc
spravce stavby

V Pod-Clanku 3.1 se ve druhé vété prvniho odstavce se rusi slova ,inZenyry a“.

Ctvrty odstavec Pod-&lanku 3.1 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim textem:

.opravce stavby musi ziskat zvlastni pisemny souhlas Objednatele, nez pfistoupi ke krok(im
podle nasledujicich Pod-¢lankl téchto Podminek:

(@) 13.2 (Navrh na zlepSeni) v pfipadé Variaci, které maji vliv na Pfijatou smluvni ¢astku;
(b) 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonceni) nebo 8.13 (ProdlouZeni doby pro uvedeni do provozu
nebo doby pro spinéni postupného zdvazného milniku).

3.2

Pfreneseni pravomoci
a povéreni spravcem stavby

V druhé vété prvniho odstavce Pod-Clanku 3.2 se za slova technicky dozor doplfiuje slovo
,stavebnika“ a slova (v textu téz TDS)".

34

Vymeéna spravce stavby

V Pod-¢lanku 3.4 se text ,, ne méné nez 42 dnii” odstrafiuje a nahrazuje se textem:

,nejpozdéji do 14 dnd’”.
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3.6

Kontrolni dny

Pfidava se novy Pod-¢lanek 3.6:

,opravce stavby je opravnén svolavat kontrolni dny za Gcelem pfijeti opatfeni pro dalSi prace na
Dile. Zastupce zhotovitele se téchto kontrolnich dnd musi Ucastnit. Kontrolnich dnd se musi
zUCastnit rovnéz zastupci téch Podzhotovitell, jejichz U¢ast si Spravce stavby vyzada. Spravce
stavby musi zaznamenat zélezitosti projedndvané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zadznamu Ucastnikim kontrolniho dne. V zaznamu musi byt uvedena odpovédnost za veskeré
kroky, které se maji podniknout v souladu se Smlouvou. Prvni kontrolni den musi Spravce stavby
svolat do 28 dnl po Datu zahajeni praci.”

3.7
Registr rizik

Zhatovitel

41

Obecné povinnosti
zhotovitele

Pridava se novy Pod-¢lanek 3.7:

,Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatné svolat schiizku
za UCelem snizeni rizika, aby mohli diskutovat jakykoli problém nebo potencialni problém, ktery
ma vliv na Smluvni cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokonceni. Schlizky se musi G¢astnit Zhotovitel
a Spravce stavby. Jakykoli takovy problém musi byt zaznamenan Spravcem stavby do registru
rizik (pfiloha ¢. 7 Stavebniho deniku — SD/stavby - centraini), ktery musi Sprévce stavby vést
a aktualizovat. Na schizce ke sniZeni rizika musi byt v souladu se Smlouvou dohodnut postup
vedouci ke snizeni vlivu problému na Smluvni cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokonéeni. Cilem
tohoto Pod-¢lanku je spolecné najit optimaini feSeni a Spravce stavby, Objednatel a Zhotovitel
jsou k tomu povinni vynalozit maximalni Usili.”

Na konec druhého odstavce Pod-¢lanku 4.1 se pfidavaji nasledujici slova:

L,Zhotovitel ani osoby jim ovlddané nebo jej ovladajici nesmi vykonavat funkce Spravce stavby.”

Na konci tfetiho odstavce Pod-¢lanku 4.1 se odstrariuje tecka a pfidavaji se nasledujici slova:

Jedaze se na jejich zpracovani podilel nebo byl povinen podilet podle Smlouvy. Zhotovitel
odpovida za v8echny vady a nasledky vadné realizacni dokumentace stavby (RDS), jestlize byl
k jejimu vypracovani podle Smlouvy povinen.”

Ve Ctvrtém odstavci Pod-Clanku 4.1 se ve druhé vété za slova “ Spravci stavby” dopliiuje text:

,a jeho souhlasu®.

Pod-odstavec (d) se odstrariuje a nahrazuje se nasledujicim znénim:

(d) ,nejpozdéji spole¢né s zadosti o Potvrzeni o pfevzeti podle Pod-&lanku 10.1 (Pfevzeti dila
a sekci) musi Zhotovitel:

(i) predloZit Spravci stavby dokumentaci skuteéného provedeni Dila nebo Sekce (podle
okolnosti) a dale veSkeré pfirucky, navody a manudly provozu, Udrzby, servisu
auzivani a provozni rady ke vSem technologickym objektim a celkim v souladu
s Technickou specifikaci dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl Dilo
provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a

(ii) zaSkolit Personél objednatele nebo tfeti osobu uréenou Objednatelem v odborném
zachazeni, zejména provozu a Udrzbé, s technologickymi objekty a celky tvoficimi
soucast Dila.

Dilo neni povazovano za dokonéené pro Ucely v podle Pod-Clanku 10.1 (Prevzeti dila a sekci),
dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) vySe pfedany Spravci stavby a nebudou
dokon&ena vechna potfebna koleni podle bodu (i) vySe. Povinnost pfedat tyto dokumenty ma
Zhotovitel vzdy bez ohledu na to, zda projektoval ¢ast Stavby.”
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4.2

Na konec Pod-¢lanku 4.1 se pfidavaji nasledujici odstavce:

,Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit Stavbu informacni tabuli
k oznaceni Stavby podle pokynu Objednatele (s uvedenim loga poskytovatele finanénich
prostfedk(l), se zapracovanim identifikacnich Udaju uvedenych ve Stitku o povoleni Stavby
arovnéz nalezitosti pro oznameni zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona
¢. 309/2006 Sb., a to podle podkladi pfedanych mu k tomuto U¢elu Objednatelem. Zhotovitel je
povinen informaéni tabuli udrzovat v &itelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az
do uplynuti pal roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi poZadavky
a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, véetné zejména zavaznych
poZzadavki a podminek stanovenych pravomocnym Uzemnim rozhodnutim pro Dilo
a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoZ i pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami
vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel musi mit pfislusna opravnéni k provadéni potfebnych stavebnich a montaznich praci.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané ¢innosti pfi provadéni Dila byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Einnosti pfisluSna opravnéni. Veskery Personal zhotovitele
na Stavenisti, ktery se nachazi ¢i vykonava pracovni €innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji,
musi disponovat prikazem ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté“. Tato opravnéni musi Zhotovitel
dolozit Spravci stavby pfed zahajenim provadéni Dila. Je-li urcité opravnéni potfebné pouze pro
provedeni urdité Sekce &i se ma néktery ¢len Personalu zhotovitele podilet pouze na provadéni
uréité Casti Dila nebo Sekce, postaci dolozit tato opravnéni pfed zahajenim provadéni této Casti
Dila nebo Sekce.

Na zaklad& monitorovaciho systému, pfedepsaného Ministerstvem dopravy CR Odborem Fond
EU, znéhoZz vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych ukazateld, je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez zbyteénych odkladl informace
0 udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na zakladé pravidelnych méfeni fyzickych
ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potfeby vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti
doplfujicich ¢i chybéjicich informaci, pfi¢emz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné
poskytnout. S pravidly tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihit a vydajl spojenych
s provadénim Dila v souladu s pravnimi pfedpisy a pozadavky Evropské komise, Evropského
Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského Ucetniho dvora pro zakéazky spolufinancované
z prostfedk(i ES. Zhotovitel uchova potfebné zaznamy tak, aby Objednatel nebo jim uréena osoba
mohl po dobu 10 let po pfedani Dila, ukonéeni u€innosti Smlouvy nebo po provedeni z&vére¢né
platby, podle toho, ktery termin nastane pozdéji, po pfedchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto
vykazl a zaznamd. Zhotovitel zajisti a odpovidd za to, Ze zaznamy a vykazy vSech
Podzhotovitelll nebo tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostfedku spolufinancovani ES, budou
uchovany tak, aby bylo moZno fadné provést jejich kontrolu subjekty podle pfedchozi véty.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predloZeni dokladu
souvisejicich s pinénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢i Podzhotovitelll ze strany
kontrolnich organi CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetn& kontroly vyzadané Evropskou komisi,
Evropskym urfadem pro boj proti podvod(im anebo Evropskym Gcéetnim dvorem a zavazuje se
respektovat Objednatelem, jim povéfenou osobou & kontrolnim organem uréeny postup
a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v pfedpisech Evropského spolegenstvi
pro ochranu finan¢nich zajm0 Evropskych spolecenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.”

Zajisténi splnéni smlouvy -

Bankovni zaruka

Nazev Pod-Clanku 4.2 se méni na: Zajisténi spinéni smlouvy - Bankovni zaruka

Text Pod-¢lanku 4.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
421 Bankovni zaruka za provedeni Dila

,Za Zajisténi spinéni smlouvy se povazuje Bankovni zéruka za provedeni Dila, kterou
Zhotovitel musi na své naklady ziskat ve vySi uvedené v Pfiloze k nabidce a v souladu
s Pod-¢lankem 1.1.4.14 (Bankovni zaruka). Jestlize v Pfiloze k nabidce neni uvedena
¢astka, tento Pod-Clanek se nepouZije.
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Zhotovitel pfedd Bankovni zaruku za provedeni Dila Objednateli do 10 dnl po
uzavfeni Smlouvy.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi byt u¢inné nejpozd&ji v den jejiho pfedani
Objednateli, musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodmineéna, pficemz
pfislusna banka dle Pod-¢lanku 1.1.4.14 (Bankovni zaruka) se zavaze k pinéni bez
namitek & omezujicich podminek a na z&kladé prvni vyzvy opravnéného.
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Zhotovitel musi zajistit, Ze Bankovni zaruka za provedeni Dila bude platna a ucinng,
dokud neprovede a nedokonéi Dilo a nepfeda Objednateli Bankovni zéaruku za
odstranéni vad Dila podle Pod-¢lanku 4.2.2 (Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila).
Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepfedal Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila do data 28 dni pfed
datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle
toho musi rozsifit platnost Bankovni zéruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo
dokonéeno a Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.

Objednatel smi uplatnit narok z Bankovni zaruky za provedeni Dila pouze na Castky,
ke kterym je Objednatel opravnén podle Smlouvy v pfipadé, ze:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila tak, jak je
popsano v pfedchozich odstavcich, kdy v takovém pfipadé mize Objednatel
narokovat plnou ¢astku Bankovni zaruky za provedeni Dila,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo urena podle Pod-Elanku 2.5 (Claimy
objednatele), Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodéi fizeni), a to do 42 dnii po
dohodé nebo ur¢eni, nebo na z&kladé rozhodnuti soudu,

(c) Zhotovitel nenapravi poru$eni smluvni povinnosti do 42 dn( po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele nebo Spravce stavby pozadujici népravu porusené
smluvni povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZzitou povinnost, plati, ze je
do vySe uréené zarucni listinou zajisténa penézitd pohledavka, kterd Objednateli
prislusi pfi porudeni pfislusné nepenéZité povinnosti pinit,

(d) dojde kodstoupeni Objednatelem podle Pod-Clanku 15.2 (Odstoupeni
objednatelem), kdy v takovém pfipadé mize Objednatel narokovat pinou &astku
Bankovni zaruky za provedeni Dila.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z Bankovni zaruky za provedeni
Dila.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé
povinnosti nahrady Skody a v pfipadé ztrat a vydaju (véetné poplatkli a vydaji na
pravni sluzby), které jsou nasledkem néroku z Bankovni zaruky za provedeni Dila
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Objednatel musi Bankovni zaruku za provedeni Dila Zhotoviteli vratit do 21 dnl poté,
co obdrZel kopii Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci nebo poté, co
obdrzel od Zhotovitele Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila, podle toho, ktera
skuteCnost nastane pozdéji.

V pfipadé neplatnosti nebo nevymahatelnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila se
Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Bankovni
Zaruky za provedeni Dila ve prospéch Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou
v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka za provedeni Dila byla
vystavena v podobé dvou &i vice dilich zaruk.

Objednatel bude mit v(ci Zhotoviteli pravo na zadrZeni ¢asti plateb ve vySi stanovené
v Pfiloze k nabidce za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této Bankovni zaruky za
provedeni Dila v platnosti.
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4.2.2

Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila

Bankovni z&ruku za odstranéni vad Dila musi Zhotovitel na své néklady ziskat ve vy3i
uvedené v Pfiloze k nabidce a v souladu s Pod-¢lankem 1.1.4.14 (Bankovni zaruka).
Jestlize v Pfiloze k nabidce neni uvedena €astka, tento Pod-Clanek se nepouZije

Zhotovitel musi pfedat Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila Objednateli do 21 dnl
poté, co obdrzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce a jednu kopii musi
zaslat Sprévci stavby.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude platna
a ucinna nejméné po dobu Sesti (6) let ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila.
Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni
platnosti Bankovni z&ruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny
vady zvadného plnéni do tficeti (30) dnl pfed timto datem ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila prodlouZzit a udrzovat az do doby, kdy budou
vSechny vady z vadného pinéni fadné odstranény.

Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila musi byt vystavena jako neodvolatelna
a bezpodminecna, pfi¢emz pfislusna banka dle Pod-&lanku 1.1.4.14 (Bankovni zaruka)
se zavaze kpinéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy Objednatele jako
opravnéného. Objednatel je opravnén uplatnit narok z Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila pouze na ¢&astky, ke kterym je Objednatel opravnén podle Smlouvy
v nasledujicich pripadech:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila v pfipadé,
Ze jeji platnost bude kratsi, nez jak je sjednano vtomto Pod-Clanku 4.2.2; za
téchto okolnosti muze Objednatel poZadovat zaplaceni piné vySe Castky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila;

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kterd Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo urena podle Pod-Elanku 2.5 (Claimy
objednatele), Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodéi fizeni), a to do 42 dnii po
dohodé nebo ur¢eni, nebo na z&kladé rozhodnuti soudu,

(c) Zhotovitel nedokon&i veSkeré prace, které zbyvd vykonat vden uvedeny
v Potvrzeni o prevzeti v dobé podle pokynt Spravce stavby nebo neodstrani vadu
zvadného pinéni dle Pod-Clanku 11.1 (Dokonceni nedokoncenych praci
a odstrariovani vad) do Ctyficeti (40) dnl poté, co obdrZel oznameni Objednatele,
v némz bylo poZadovano odstranéni této vady, nebo vjiné pfiméfené Ihaté
dodate¢né mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to k thradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na néklady Zhotovitele, a pfipadnych smluvnich pokut
a naroku na nahradu $kody nebo nemajetkové Ujmy; nebo

(d) nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 15 (Ukonceni smlouvy objednatelem) téchto Podminek, bez ohledu na to,
zda bylo odstoupeni skutecné oznadmeno ¢i nikoliv, kdy v takovém pfipadé muze
Objednatel narokovat plnou &astku Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani z Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila.

Objednatel musi Zhotovitele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé
povinnosti nahrady Skody a v pfipadé ztrat a vydaju (vEetné poplatki a vydaji na
pravni sluzby), které jsou nasledkem naroku z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k naroku opravnén.

Objednatel vrati Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti (20)
dnd poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto €lanku, v&etné jejiho pfipadného prodlouzeni.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila byla
vystavena v podobé dvou &i vice dil€ich zaruk."
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4.4

Podzhotovitelé

Cely text Pod-Clanku 4.4 se rusi a nahrazuje novym textem:

441

442

443

444

Pokud Objednatel v Zadavaci dokumentaci stanovil, ze urita vécné vymezena Cast
Dila nesmi byt pinéna podzhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel, Ze minimalné v takto
vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostfedky. K provadéni ostatnich Casti
Dila je Zhotovitel opravnén pouzivat vzdy jen takové Podzhotovitele, ktefi jsou pro
danou ¢ast dila uvedeni ve Smlouvé o dilo. Zhotovitel je rovnéz povinen smluvné
zajistit, Ze kazdy zjim vybranych Podzhotovitell provede svoji ¢ast praci osobné
a nepfevede ji na dalSiho podzhotovitele.

Ustanoveni pfedchoziho Pod-Clanku 4.4.1 se nepouZije v pfipadé, kdy je tfeba
k provedeni Casti Sekce specidlnich Cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze
dil¢i a dopliujici Cast pInéni dotéené Casti Sekce, pfiemz budou ohledné tohoto
dal$iho podzhotovitele spinény pozadavky téchto Podminek, které se vztahuji na
Podzhotovitele. V takovém pfipadé musi Zhotovitel pfedem pisemné oznamit Spravci
stavby nazev takového podzhotovitele spolu s identifikaci dil¢iho plnéni, které ma tento
dal3i podzhotovitel realizovat. Takovy dal$i podzhotovitel se povaZuje za schvaleného,
pokud Spravce stavby do péti pracovnich dni nové navrhovaného dalsiho
podzhotovitele, i bez uvedeni divodi, neodmitne. Pokud Spravce stavby takto
oznameného dalSiho podzhotovitele odmitne, nesmi se tento odmitnuty podzhotovitel
Zadnym zplsobem podilet na pinéni Dila podle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své podzhotovitele osoby, které budou pouze
dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile.

Vlastnimi prostfedky se podle téchto Podminek rozumi Véci ur€ené pro dilo, které jsou
ve vlastnictvi Zhotovitele nebo osob tvoficich se Zhotovitelem koncern nebo jsou
Zhotovitel nebo osoby tvofici s nim koncern oprévnéni s nimi nakladat na zakladé
jiného pravniho divodu a Personal zhotovitele, ktery je ke Zhotoviteli nebo k osobam,
které tvofi se Zhotovitelem koncern, v pracovnépravnim vztahu ve smyslu Pravnich
predpisti. V pfipadé osob, které podle Zhotovitele tvofi se Zhotovitelem koncern, je
Zhotovitel povinen jejich pfislusnost ke koncernu prokazat. Na osoby tvofici se
Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti Podzhotovitell a Zhotovitel je
opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch c¢lend koncernu, ktefi se k plnéni
takovychto povinnosti zavazi stejnym zpusobem, jako Podzhotovitelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Podzhotovitell a Skodu jimi
zplsobenou, stejné jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

(@) Podzhotovitele uvedené ve Smlouvé o dilo, jejich podil v procentech na provadéni
Dila nebo jinak vymezeny pfedmét jejich subdodavky je mozné v pribéhu
provadéni Dila ménit nebo doplfiovat pouze po pisemném oznameni Spravci
stavby a sjeho pisemnym souhlasem. Pokud Spravce stavby ve Ihité
5 pracovnich dnli ode dne oznameni zménu nebo dopinéni neodmitne, ma se
tato zména nebo doplnéni za schvalené. Je-li zména nebo doplnéni oznamovano
ve vztahu k Podzhotoviteli, jehoZ prostfednictvim Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval splnéni Objednatelem stanovenych kvalifikatnich poZadavkd, musi
Zhotovitel k oznameni o zméné Podzhotovitele pfilozit rovnéZ doklady prokazujici
spinéni kvalifikaénich pozadavkd nejméné vrozsahu a formé, vjakém byla
prokazana v zadavacim fizeni prostfednictvim pdvodniho Podzhotovitele;

(b) Zhotovitel oznami Spravci stavby nejméné dvacet osm (28) dni predem
pfedpokladané datum zahajeni kazdé podzhotovitelské prace a poté oznami
zahajeni takové prace na Stavenisti.

(c) Zhotovitel se zavazuje, ze Podzhotovitel bude mit pfisluSnad opravnéni
k provadéni pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své Cinnosti nebo podnikani
a vybrané Cinnosti. Zhotovitel déle odpovida za to, Ze Podzhotovitel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimz je zapotfebi ur€itého opravnéni &i dosazeného
vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti
veSkera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany
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4.6

Podzhotovitel musi mit iv8echna ostatni oprévnéni vyZadovana pro vykon
¢innosti spojenych s provadénim Dila, Pravnimi pfedpisy nebo Smlouvou.

445 Zhotovitel je za vSech okolnosti povinen provéfit a zajistit, Zze Zadny z jeho
Podzhotovitelll ani dodavatell na niz§ich drovnich poddodavatelského fetézce, ktery
pro Zhotovitele pfipadné zpracovava realizacni dokumentaci Stavby nebo se na jejim
zpracovani podili, v z&dném Casovém okamziku pro Objednatele nezpracovaval
projektovou dokumentaci pro provedeni Stavby, nebo nebude vykonavat autorsky
dozor nebo funkce Spravce stavby ve vztahu k téze Stavbé. V pfipadé poruseni této
povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi uvedené v Pfiloze
k nabidce.”

Spoluprace

V Pod-¢lanku 4.6 jsou Pod-odstavce (a) a (b) odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:

(@) Personalu objednatele pficemzZ specifikace pozadavk( Objednatele k zaji$téni vhodnych
podminek podle tohoto odstavce je uvedena ve Vykazu vymér nebo v Technické specifikaci”
(b) v8em dalSim zhotovitelim Objednatele a koordinatorovi BOZP, kterého objednatel urcil a

4.7

Vytyceni

4.8

Prvni odstavec Pod-¢lanku 4.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Zhotovitel musi vytyCit Dilo a Staveni$té v rozsahu a za podminek stanovenych v Technické
specifikaci. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit
jakékoli chyby v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit
obnoveni vytyceni obvodu Stavenisté a pevnych vytyCovacich bodd, pokud budou v pribéhu Dila
zniceny & poskozeny.*

Bezpecnost prace

V Pod-¢lanku 4.8 se v Pod-odstavci (a) slova ,bezpe€nostni pfedpisy” odstraruji a nahrazuji slovy
L,Pravni predpisy*.

Na konec Pod-¢lanku 4.8 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Zajisténi téchto bezpec€nostnich postupl dalSimi zhotoviteli Objednatele (pokud existuji) je
povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Povinnosti Zhotovitele pro zaji$téni bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v provozované
Zelezni¢ni dopravni cesté jsou:

(@) Zhotovitel je povinen dodrZovat veSkeré platné technické a Pravni pfedpisy, tykajici se
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, bezpe€nosti technickych zafizeni a staveb
Objednatele;

(b) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zplsobilé
a fadné proskolené v pfedpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci;

(c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou kontrolu na
pracoviStich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi prevzeti pracovisté pisemné jmenovani osob
zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele;

(d) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a naopak;

(e) V pfipadé pracovniho Urazu pracovnika Personélu zhotovitele musi vy3etfit a sepsat zaznam
0 pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci s vedoucim
zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veSkeré povinnosti v souladu se
zakonikem prace a s pfislusnymi dalSimi Pravnimi predpisy;

(f)  Zhotovitel odpovida Objednateli i za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plvod
v povaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi plnéni zavazkd ze Smlouvy pouzito.
Odpovédnost Zhotovitele v{ici jingm osobam tim neni dotéena;

(g) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim provedenim a na
zakladé vysledku kontrol a revizi jsou schopny bezpe¢ného provozu.

PoruSovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a pfedpisi o bezpecnosti provozu
na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy.*
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4.9

Zajisténi kvality

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 4.9 se prvni véta méni takto:

,Zhotovitel musi zavést systém zajiSténi kvality podle pozadavkd uvedenych v Technické
specifikaci, aby bylo prokézano dodrZovani pozadavki Smiouvy."

4.1

Dostatecnost prijaté
smluvni ¢astky

415

Na konec Pod-¢lanku 4.11 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Pfedchozi véta je platna, pokud Datum zahajeni praci bude oznameno Spravcem stavby ve Ihuté
12 kalendarnich mésicd, pficemz pocatkem lhity je prvni den kalendafniho mésice nasledujiciho
po Zakladnim datu.”

Pristupové cesty

Na konec Pod-¢lanku 4.15 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli v zakresu i popisu vSechny Pfistupové cesty na
Stavenisté, které bude vyuzivat k napojeni na sit vefejné pfistupnych pozemnich komunikaci
vCetné dokladu o projednani téchto Pfistupovych cest (je-li takové projednani nutné) s pfislusnymi
organy statni spravy, majiteli a spravci komunikaci pfed jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele,
resp. Podzhotovitell.

Zhotovitel je povinen predat v zakresu i popisu také vSechny vefejné pfistupné pozemni
komunikace, které bude vyuZivat v souvislosti s provadénim Dila, véetné dokladu o projednani
uziti téchto vefejné pfistupnych komunikaci (je-li takovéto projednani nutné) s pfislusnymi organy
statni spravy, majiteli a spravci komunikaci pfed jejich pouzitim pro potfeby Zhotovitele, resp.
Podzhotoviteld. Tyto vefejné piistupné pozemni komunikace se nepovazuji za Pfistupové cesty,
pokud za né nejsou Objednatelem vyslovné oznaCeny v Technické specifikaci nebo ostatnich
dokumentech tvoficich soucast Smlouvy. V pfipadé zvla$tniho uzivani vefejné pfistupnych
pozemnich komunikaci Zhotovitelem podle zakona o pozemnich komunikacich se ma za to, ze
takovato komunikace je Pfistupovou cestou bez ohledu na pfedchozi vétu.

Zhotovitel je povinen odstrafovat veskera zne€isténi pozemnich komunikaci, ktera zplsobi
v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritah(, nejpozdéji vSak do 1 hodiny od vzniku kazdého
takového znecisténi. Po ukonéeni uZivani pfistupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svij
naklad do puvodniho stavu. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené s odstranénim
zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poSkozenim a jejich zneCisténim v rozsahu
plynoucim z Pravnich pfedpisd. Zhotovitel odpovida za vzniklé $kody zplsobené nedodrzenim
téchto povinnosti.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval po3kozeni vefejné pfistupnych
pozemnich komunikaci staveniStni dopravou. V ramci postupu vystavby je Zhotovitel povinen pro
pfepravu Materidlli upfednostnit vyuziti Pfistupovych cest pfed vefejné pfistupnymi pozemnimi
komunikacemi. Zhotovitel nesmi vyuzivat vefejné pfistupné pozemni komunikace, jejichZ
stavebné-technicky stav neodpovida moZnosti vedeni stavenitni dopravy.

Pfed zahajenim stavebnich praci je Zhotovitel povinen na své naklady zajistit za u&asti Spravce
stavby, vlastnika pfistupové cesty nebo jejiho spravce, popfipadé pfislusnych vefejnych organt
prohlidku pfistupovych cest dotCenych provadénim Dila. Soucasti prohlidky je pasportizace
stavajiciho stavu pristupovych cest ve formé obrazového zaznamu (foto, video) véetné sepsani
zapisu. Zhotovitel je povinen pfedat jednu kopii tohoto zaznamu Spravci stavby pfed zahajenim
praci. Stejnou prohlidku a kontrolu komunikaci na stavenisté zajisti Zhotovitel na své néklady po
skonceni stavebnich praci.

Zhotovitel se zavazuje v dohodé s vlastniky pfistupovych cest (uvedenych v Zasadach organizace
vystavby) zajistit jejich potfebné Upravy, pokud jejich stavebni stav nebo dopravné technicky stav
neodpovida rozsahu nebo zplsobu jejich pouzivani pfi stavbé (§ 38 zakona ¢. 13/1997 Sb.,
0 pozemnich komunikacich, v platném znéni) nebo pokud v disledku stavenistni dopravy doslo
k podstatnému néardstu zatizeni pfistupové cesty (§ 39 zakona €.13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v platném znéni). Po ukon&eni uzivani pfistupové cesty je zhotovitel povinen uvést
ji na sv0j naklad do pGvodniho stavu. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady spojené
s odstranénim zavad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poSkozenim a jejich znecisténim
vsouladu s § 27 a § 28 zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v plathém znéni.
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Zhotovitel odpovida za vzniklé Skody zplsobené nedodrzenim téchto povinnosti podle Pravnich
predpisd, nebo pokud v dlsledku stavenistni dopravy do$lo k podstatnému narGstu zatizeni
pfistupové cesty.”

4.20

Vybaveni objednatele
a objednatelem volné
poskytovany material

4.1

V prvnim a tfetim odstavci Pod-€lanku 4.20 se méni text takto:

za slova ,v Technické specifikaci® se vkl&daji slova ,nebo Vykresech®.

Za posledni odstavec Pod-¢lanku 4.20 se pfidava nasledujici ustanoveni:

.Za ,volné poskytované materialy" Objednatele se povazuje i vyziskany material, u néhoz ma
podle Projektu stavby Zhotovitel provést jeho regeneraci a poté jej zapracovat do Dila.
S vyziskanym materidlem se Zhotovitel zavazuje nakladat zplisobem stanovenym v Technické
specifikaci, Vykresech a v souladu s Pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody (odpovédnost za péci) na volné poskytovanych materialech
Objednatele az do doby, kdy na Objednatele pfejde odpovédnost za pédi o pfislusnou ¢ast Dila,
do niz byly zapracovany, nebo do doby, kdy jej vrati zpét Objednateli.

VoIné poskytované materidly objednatele, které objednatel pfedal Zhotoviteli k zapracovani do
Dila a které zapracovany nebyly, se Zhotovitel zavazuje bez zbyteCného odkladu vratit zpét
Objednatel.”

Zpravy o postupu praci

V prvnim odstavci Pod-Elanku 4.21 se odstrariuje ,v Sesti kopiich® a nahrazuje se znénim ,ve
tfech kopiich a elektronické verzi v uzaviené a oteviené formé (*.pdf a *.doc).”

Na konec Pod-¢lanku 4.21 se pfidava nasledujici Pod-odstavec (i):

(i) informaci o veSkerych Nakladech podle Pod-¢lanku 1.9 (ZpoZdéné vykresy a pokyny),
Pod-Clanku 2.1 (Pravo pfistupu na stavenisté), Pod-Clanku 4.7 (Vytyceni), Pod-Elanku
4.24 (Archeologické a dali nalezy na stavenisti), Pod-Clanku 7.4 (Zkouseni), Pod-
¢lanku 8.9 (Ddsledky pferuseni), Pod-Elanku 16.1 (Oprévnéni zhotovitele pferusit praci),
Pod-Clanku 19.4 (Ddsledky vy$S§i moci), k jejichz Uhradé je podle Smiouvy povinen
Objednatel a o kterych Ize pfedpokladat, Ze Zhotoviteli vzniknou v nésledujicich
6 mésicich.”

4.22

Zabezpedeni stavenisté

Na konec pod-odstavce (b) Pod-¢lanku 4.22 se pfidavaji nésledujici slova:

,a na opravnéné Ufedni osoby.”

4.23

Cinnost zhotovitele
na stavenisti

Na konec prvniho odstavce Pod-Elanku 4.23 se pfidavaji nasledujici slova:

,Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich, se kterymi nemé pravo hospodafit Objednatel
ve smyslu zakona €.77/2002 Sb. pouze v rozsahu a zplsobem, v jakém k tomu je opravnén
Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfisludného pozemku). Jestlize Zhotovitel bude
mit v amyslu prekro€it trvaly nebo doCasny zabor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen
zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost a naklady

(i) tento svij zamér pfedem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi organy, vlastniky
a uzivateli pozemku a

(ii) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prédva umoZriujici
Zhotovitelem zamyslené prekroeni pfislusnych trvalych nebo doasnych zabor0.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo doCasného zaboru (véetné zejména
odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vyluéné Zhotovitel.”

Za druhy odstavec Pod-&lanku 4.23 se vkl&daji nésledujici odstavce.

LZhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpadl podle
zakona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto povinnosti i ze strany pfipadnych
Podzhotoviteld, a to véetné vedeni pribézné evidence o odpadech a zplsobech nakladani
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4.25

sodpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfisluSnymi Pravnimi predpisy.
Zhotovitel je povinen na Zadost Objednatele bez zbyte€ného odkladu predlozit jim vedenou
evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné takové evidence vedené
Podzhotoviteli.”

Zhotovitel pfed vydanim Potvrzeni o prevzeti pfedloZi Objednateli jako podklad pro vydani
kolaudacéniho souhlasu Zavérenou zpravu o nakladani s odpady. Soucasti této zpravy bude
zejména evidence o druzich a mnoZstvi odpadd, o jejich uskladnéni nebo odstranéni, a to véetné
opravnénych osob, jimz byly odpady pfedany. Obsah zpravy je upfesnén v Technické specifikaci.”

Za tieti odstavec Pod-Elanku 4.23 se pfidava nasledujici odstavec:

,Pokud Zhotovitel nevyklidi Staveni$té do 30 dnl od vydani Potvrzeni o pfevzeti, je Objednatel
opravnén vyklidit prisluSnou ¢ast Stavenisté na naklady Zhotovitele.”

Kontrolni prohlidky stavby

Pridava se novy Pod-&lanek 4.25 (Kontrolni prohlidky stavby)

,Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnli pfedem nahlasit Spravci stavby provedeni praci
odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskutecnéni kontrolnich
prohlidek Stavby podle stavebniho z&kona, podle dohody se Spravcem stavby k nim vytvorit
podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich prohlidek se zuc¢astnit.”

4.26

Povinnost upozornit
na nevhodnou povahu
véci nebo pokynu

Pridava se novy Pod-Elanek 4.26 (Povinnost upozomit na nevhodnou povahu véci nebo pokynu)

,0bdrzi-li Zhotovitel od Spravce stavby svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny ¢i
nespravny pokyn, je povinen Spravce stavby bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy nevhodnost véci
¢i nevhodnost nebo nespravnost pokynu zjistil nebo pfi vynaloZeni odborné péce zjistit mohl
a mél, upozornit na jejich nevhodnost & nespravnost. Zhotovitel se nemiize zprostit odpovédnosti
za pouziti nevhodné véci ¢i postupu podle nevhodného Ci nespravného pokynu, jestlize fadné
a v€as nesplni svou povinnost podle prvni véty.

Trva-li Spravce stavby i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postupu
podle nevhodného ¢i nespravného pokynu, mize Zhotovitel po Spravci stavby Zadat, aby sv(j
pozadavek na pouZiti této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uéinil v pisemné formé. ”

4.27

Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli
smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Elanek 4.27 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu):

,Objednatel ma v0éi Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i stanovené v Pfiloze
k nabidce, jestlize:

(@) Zhotovitel porusi ustanoveni o stfetu zajmi nebo ustanoveni o uréeni & zméné
Podzhotoviteld podle Pod-¢lanku 4.4 (Podzhotovitelg);

(b) Zhotovitel nespini postupny zdvazny milnik podle Pod-Clanku 4.28 (Postupné zavazné
milniky) uvedeny v Pfiloze k nabidce nebo nezahdji provadéni Dila do 14 dnli ode dne
oznameni o Datu zahdjeni praci dle Pod-¢lanku 8.1 (Zahajeni praci na dile);

(c) Zhotovitel porusi povinnost podle poslednich &tyf odstavcl Pod-Glanku 6.9 (Personal
zhotovitele);

(d) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéeni podle Pod-&l&nku 8.2 (Doba pro dokonceni);

(e) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-¢lanku 10.5 (PredCasné uZivani
stavby);

(f)  Zhotovitel nedokonéi praci nebo neodstrani vadu nebo poskozeni ve smyslu Pod-¢lanku 11.1
(Dokonceni nedokoncenych praci a odstrafiovani vad) do data ozndmeného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 11.4 (Neuspésné odstrariovani vady);

(9) Zhotovitel porusi svou povinnost predlozit Spravci stavby Harmonogram podle Pod-¢lanku
8.3 (Harmonogram);

(h) Zhotovitel nesplini povinnost zabezpecit Dilo po dobu pferuSeni praci podle Pod-Elanku 8.8
(Pferuseni praci);

()  Zhotovitel porudi svou povinnost udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo nepfediozi Objednateli k prokazani
spinéni této své povinnosti stanovené doklady podle ¢l. 18 (Pojisténi);

(i)  Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil byt i jen Easteéné
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pohledavky souvisejici s provadénim Dila tfeti osob& v rozporu s Pod-Clankem 1.7
(Postoupeni);

(k) Zhotovitel porusi svoji povinnost fadnym zplisobem Stavebni denik nebo jednoduchy
zaznam o stavbé, vcetné dodrzeni pozadavk( jejich obsahovych nélezitosti v souladu
s Pravnimi  pfedpisy, Smlouvou a Technickou specifikaci podle Pod-Glanku 1.1.1.11
(Stavebni denik) nebo 1.8 (Péce o dokumenty a jejich dodani);

(I)  Zhotovitel porusi svoji povinnost pfedat Spravci stavby Zprévu o postupu praci podle ¢lanku
4.21 (Zprava o postupu praci);

(m) Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP pfi praci na
Stavenisti podle Pod-¢lanku 6.7 (Ochrana zdravi a bezpecnost pfi praci);

(n) Zhotovitel porusi svou povinnost zajistit, aby kazda osoba, které se podili na provadéni Dila
na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokézala splnéni pfislusné odborné,
zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zplsobilosti pozadované Smlouvou nebo Pravnimi pfedpisy;

(0) Personal zhotovitele nebo jina osoba podilejici se na realizaci Dila se odmitne podrobit
kontrole, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo bude vysledek této
kontroly u takové osoby pozitivni;

(p) Zhotovitel je v prodleni s pfevzetim, s vyklizenim nebo s pfedanim Stavenisté,

(q) Zhotovitel je v prodleni s pfedanim dokument( dle Pod-Clanku 7.9 (Dokumenty souvisgjici
s pfedanim Dila).

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty kdykoliv v zakonné Ihité ani jejim skuteénym
uhrazenim nezanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou
zajisténo. Uplatnéni smluvni pokuty nema vliv na pravo Objednatele vyuzit k odstranéni Ci
kompenzaci stejnorodého poruseni povinnosti ¢i téZze smluvni povinnosti jinych prav ze Smiouvy,
zejména prav podle Pod-¢lanku 4.2 (Zajisténi pinéni smlouvy — Bankovni zaruka).

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim nezanika
povinnost Strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Ujednanim smluvni
pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu $kody nebo nemajetkové Ujmy zplsobené
poruSenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to v rozsahu
prevysujicim Castku smluvni pokuty.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dni po doruceni pisemné vyzvy k dhradé smluvni pokuty
obsahujici stru¢ny popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz se smluvni pokuta
pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném zpGsobu Ghrady smluvni pokuty.
Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty, musi uhradit Objednateli zakonny urok
z prodleni z dluzné &astky smluvni pokuty za kaZdy zapo€aty den prodleni.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vy8e smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem za
poruseni Smlouvy, v€etné smluvni pokuty uhrazené Zhotovitelem na zakladé ¢lanku 8.7 (Smluvni
pokuta za zpozdéni), nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze k nabidce.”

4.28

Postupné zavazné milniky

Pridava se novy Pod-Clanek 4.28 (Postupné zavazné milniky):

wJestlize jsou v Pfiloze k nabidce nebo v priibéhu provadéni Dila na zakladé Objednatelem
schvaleného Harmonogramu stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhotovitel
povinen provadét Dilo takovym zplisobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace odpovidajici
pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokon&eny, bylo Dilo provedeno v rozsahu
pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Pokud je postupnym zavaznym milnikem
finanéni pinéni, znamena to, ze Zhotovitel k poslednimu dni doby stanoveného milniku provede
prace v souhrnném finan¢nim objemu odpovidajicimu miniméalné ¢astce stanovené pro dany
milnik v Pfiloze k nabidce. Podkladem ke spinéni milniku je vystaveni Vyuctovani podle Pod-
¢lanku 1.1.4.12 (Vyuctovani) Zhotovitelem. Termin pro splnéni postupného zavazného milniku
m0ze byt prodlouzen za podminek stanovenych v Pod-Clanku 8.13 (ProdlouZeni doby pro
uvedeni do provozu nebo doby pro splnéni postupného zavazného milniku).

Na stanovené postupné zavazné milniky a jejich plnéni nema vliv zplsob, jakym Zhotovitel
stanovil v Pfiloze k nabidce Sekce dila. O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude
Stranami sepsan protokol. Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema
U&inky dokonéeni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamend, Ze Dilo bylo provedeno
radné a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se spinénim povinnosti provést Dilo
v rozsahu pfedepsaném pro pfisluSny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy maji byt prace

20/44

Zvlastni podminky pro stavby Spravy Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace - 2016



4.29

odpovidajici pfislusnému postupnému z&vaznému milniku dokonéeny, je povinen Objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vySi stanovené v Pfiloze k nabidce.”

Pokyny a pfikazy
pfi omezeni provozu
na pozemnich komunikacich

Pridava se novy Pod-Clanek 4.29 (Pokyny a pfikazy pfi omezeni provozu na pozemnich
komunikacich)

LZhotovitel je povinen dodrZet Ihity a dalSi Casova uréeni a Fidit se pokyny a pfikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti pfislusného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢astecna nebo
Uplnéd uzavirka pozemni komunikace za ucelem provadéni Dila. Zhotovitel musi vzdy dbat
pfiméFenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznaceni a doba trvani uzavirky co
nejméné omezovala uZivatele pozemnich komunikaci v jejich pravu na obecné uzivani
pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmémému ohroZovani bezpeénosti a plynulosti
provozu na pozemnich komunikacich.

4.30
Vyluky

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.30 (Vyluky)

.Zhotovitel je povinen dodrZet pfi provadéni Dila terminy a rozsah vyluk uvedeny ve Smiouvé,
Harmonogramu nebo vydaném rozkazu o vyluce (ROV).

Zhotovitel je v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Objednatele o rozsifeni doby a/nebo
rozsahu vyluky oproti vylukam podle pfedchoziho Pod-odstavce tohoto Pod-¢lanku 4.30. Takto
poskytnuta vyluka je ,Dodate&nou vylukou“. Zadost o Dodatednou vyluku musi Zhotovitel dorugit
Objednateli nejméné 70 dnu pfede dnem poZadovaného zahajeni Dodatecné vyluky.
V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je Dodate¢na vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu k jiz
vydanému ROV. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Zze za Dodatecnou vyluku se povazuje
i kazda samostatna etapa vyluky v ROV.

Dodateénou vyluku poskytuje Objednatel jako sluzbu za Uplatu poditanou za kazdou zapodatou
hodinu Dodate¢né vyluky v téchto sazbach:

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢ v¢. DPH/ zapocata hodina,
- vyluka tratové koleje 5.000 K¢ v€. DPH / zapogata hodina,
- vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢ v€. DPH / zapo€atéa hodina,
- vyluka staniénich koleji — dopravni 2.000 K¢ v&. DPH / zapocata hodina,
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K& v&. DPH / zapo€ata hodina,
- vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina.

Vyluka nad ramec terminu Ci rozsahu vyluk uvedenych ve Smlouvé, Harmonogramu nebo
vydaném rozkazu o vyluce (ROV) o kterou Zhotovitel Objednatele pozada méné, nez 70 dn pfed
pozadovanym terminem vyluky, ¢i ke které dojde pfekroCenim sjednaného vylukového &asu
ovice nez 1 hodinu bez pfedchoziho podani pisemné zadosti je ,Prekroéenou vylukou®. Za
PiekroCenou vyluku v délce vice nez 1 hodina se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery Cas
Piekrocené vyluky, a to vCetné prvni zapo€até hodiny. Pro vylou¢eni pochybnosti se sjednava, ze
za Pfekroenou vyluku se povaZuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Za kazdou
zapo€atou hodinu PfekroCené vyluky je Zhotovitel povinen uhradit Uplatu za kazdou zapo&atou
hodinu v nasledujici vysi:

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢ v€. DPH / zapoéata hodina,
- vyluka tratové koleje 10.000 K¢ v€. DPH / zapo€atéa hodina,
- vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢ v&. DPH / zapocata hodina,
- vyluka stani¢nich koleji - dopravni 5.000 K& v¢. DPH / zapo€ata hodina,
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K& v&. DPH / zapo€ata hodina,
- vyluka zabezpeCovaciho zafizeni 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina.

Pro vylougeni pochybnosti Strany sjednavaji, ze Zhotovitel je povinen uhradit Uplatu za
Piekrocenou vyluku i tehdy, pokud Pfekro¢end vyluka trva méné nez jednu hodinu.

Nad ramec platby za Dodate¢nou vyluku a za Pfekro¢enou vyluku se Zhotovitel z&roven zavazuje
uhradit veSkerou Skodu &i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynaloZené naklady vzniklé Objednateli,
nebo které vGci Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv
nezavislé trakce, véetné pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) &i jiné tfeti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodateénou vylukou nebo PiekroCenou vylukou.
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4.3

Zhotovitel neni povinen hradit jakékoliv platby podle tohoto Pod-Elanku 4.30, pokud prokaze, ze
ke vzniku Dodatecné vyluky Ci PrekroCené vyluky doSlo vinou Objednatele i Personalu
objednatele nebo k Dodate¢né vyluce nebo PfekroCené vyluce vedly:

(@) pokyny Spravce stavby ¢i Variace,
(b) Vy$§i moc,
(c) jiné Nepfedvidatelné okolnosti, zejména zmény béhem vystavby a potieba jejich provedeni."

Kontrola na alkohol
a navykové latky

Pridava se novy Pod-¢lanek 4.31 (Kontrola na alkohol a navykové latky):

,Zhotovitel se zavazuje seznamit veSkery Personal zhotovitele s povinnosti podrobit se kontrole
na alkohol a ndvykové latky provadéné Objednatelem Kontrola bude provddéna dechovou
zkouskou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem na pfitomnost ndvykovych latek. Kontrola
bude provadéna prostfednictvim uréenych osob z fad Personélu objednatele. Pozitivni vysledek
ovéfeni bude neprodlené oznédmen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé pozitivniho
vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotena osoba
personalu Zhotovitele pokragovat ve vykonavané ¢innosti a bude ji odebran ,Prikaz ke vstupu do
objektdl a provozované Zelezniéni dopravni cesty SZDC*. Kontrola bude provadéna podie
pfislusného Pravniho piedpisu vydaného Objednatelem.*

Pracavnici zhotovitele

6.2

Mzdové tarify
a pracovni podminky

Pod-Clanek 6.2 je odstranén bez nahrady

6.3

Osoby ve sluzhé
objednateli

V Pod-¢lanku 6.3 se slova ,mezi pracovniky a délniky Personalu objednatele” nahrazuji slovy:

,U Persondlu objednatele®.

6.5

Pracovni doba

Pod-Clanek 6.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Na Stavenisti se mohou vykonavat prace bez jakéhokoliv ¢asového omezeni, ledaze Smlouva,
platné a uginné Pravni pfedpisy nebo sprévni rozhodnuti stanovi nebo Spravce stavby
odivodnéné urci svym pokynem jinak.”

6.6

Zazemi pro pracovniky
a délniky

Na konec prvniho odstavce Pod-Elanku 6.6 se pfidavaji nasledujici slova:

,nebo v Soupisu praci ”

6.7

Ochrana zdravi
a bezpecnost pii praci

Na konec Pod-¢lanku 6.7 se pfidavé nésledujici ustanoveni:

,Zhotovitel musi zajistit dodrzovani podminek z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
Pravnich predpis(, véetné:

(@) pInéni zakonnych pozadavki tykajicich se provozu vyhrazenych technickych zafizeni,

(b) pInéni pozadavkil na bezpe€ny provoz a pouzivani stroji, technickych zafizeni, pfistroju
a naradi,

zavedeni systému pozarni ochrany podle pfislusnych Pravnich predpisd,

zavedeni systému nakladani s odpady podle zakona o odpadech,

plnéni poZadavkud zakona o chemickych latkach a chemickych pfipravcich,

plnéni poZadavk( v dopravé, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy
dopravnimi prostfedky (mj. zpracovani dopravné-provoznich fadi) a plnéni poZadavk(
norem ADR pfi pfepravé nebezpecnych véci.

e
SIOICHG)

22/44

Zvlastni podminky pro stavby Spravy Zeleznicni dopravni cesty, statni organizace - 2016



V pfipadg, Ze bude byt jen urcita ¢ast Dila nebo Sekce provadéna vice neZ jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitel nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se Smlouvou
uritou ¢ast Dila nebo Sekci k realizaci Podzhotoviteli a na Stavenisti budou pUsobit souc¢asné
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
0 zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich
predpisd, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat Objednatele a sou€asné o této
skute¢nosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostifedné po vzniku této skute¢nosti.

Objednatel ur¢i a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatord BOZP pro praci na Stavenisti
a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni kontaktnich informaci na
Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k souinnosti s Koordinatorem BOZP po celou
dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po
celou dobu provadéni Dila i vSechny své Podzhotovitele.

Déle je Zhotovitel povinen zavazat jiné fyzické osoby plisobici s jeho védomim pfi provadéni Dila:

(@) k dodrzovani predpisi v bezpeénosti a ochrané zdravi a k povinnosti pouzivat osobni
ochranné prostiedky, technické zafizeni, pfistroje a nafadi splfiujici poZzadavky zvlastnich
piedpist,

(b) k povinnosti 5 dnl pred pfevzetim pracovisté informovat Zhotovitele o vSech okolnostech,
které by mohly vést ke zvySeni rizika ohroZeni Zivota a poskozeni zdravi jinych pracovniku.”

6.9

Personal zhotovitele

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 6.9 se pismeno d) rusi a nahrazuje se nasledujicim znénim:

"d) ohrozuje bezpecénost véetné bezpednosti drahy a drazni dopravy, ohrozuje zdravi &i poruSuje
pfedpisy 0 BOZP &i ochrané Zivotniho prostredi”

V prvnim odstavci Pod-Elanku 6.9 se za pismeno d) pfidavaji nasledujici pismena:

"e) nesplnuje kvalifikacni pfedpoklady stanovené v zadavacich podminkach verejné zakazky na
provedeni dila,

f)  nesplfiuje odbornou ¢i zdravotni zplsobilost pro vykon svéfenych praci,

g) pusobi Skodu na majetku Objednatele i tfetich osob."

Na konec Pod-¢lanku 6.9 se pfidavé nésledujici ustanoveni:

,Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veSkeré jeho &innosti na Zelezniéni dopravni cesté budou
provadény pod pfimym vedenim odborné a zdravotné zplsobilych fyzickych osob. Tyto osoby
jsou povinny se na vyzvani prokazat platnymi doklady zpUsobilosti Spravci stavby, Koordinatorovi
BOZP, dalSim povéfenym pracovnikim Personalu objednatele a zaméstnancim pfislusnych
vefejnych organd.

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi vedeni provadéni Dila a vybrané &innosti ve vystavbé
zabezpeCit fyzickymi osobami uvedenymi v Nabidce, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto
¢innosti podle zvlastnich pfedpist, a to v poctu, o zkuSenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikaénimi pfedpoklady, stanovenymi v zadavacich podminkéach vefejné zakadzky na
provedeni Dila (dale téZ opravnéné osoby Zhotovitele). Zména oprévnénych osob Zhotovitele
neni povazovana za zménu Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby
Zhotovitele, prostfednictvim které Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze
Zhotovitel jako soucast svého oznameni o zméné opravnéné osoby Zhotovitele predlozi pro tuto
novou opravnénou osobu Zhotovitele originaly nebo Ufedné ovéfené kopie dokladd, jimiz
v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby Zhotovitele, a to ve stejném rozsahu.
Zhotovitel je povinen Objednatele oznamit zménu nejméné 3 pracovni dny pfed ucinnosti zmény.
Uinnost zmény nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po doruéeni oznameni Objednateli; to
neplati, pokud nejsou spinéné podminky pro zménu opravnéné osoby Zhotovitele podle tohoto
odstavce. Opravnéné osoby Zhotovitele (ke dni podpisu Smlouvy o dilo) jsou uvedeny v pfiloze
¢. 2 Smlouvy o dilo.

Zhotovitel se dale v souladu s pfisluSnymi Pravnimi pfedpisy zavazuje zajistit, Ze veSkery
Personal zhotovitele, ktery bude vykonavat vedouci prace, bude mit platné doklady zpUsobilosti,
které budou tyto osoby opraviiovat k provadéni ¢innosti na Zeleznicni dopravni cesté (tj. doklady
o odborné zpUsobilosti, vydané na zakladé zmocnéni podle § 22 zakona €. 266/1994 Sb.,
odrahach, ve znéni pozdéjSich pfedpisl; ovéfeni zdravotni zpusobilosti a proSkoleni
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z bezpecnostnich pfedpisd. Odbornou zpusobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem
avrozsahu stanoveném Pravnim pfedpisem vydanym Objednatelem). Tuto skute¢nost je
Zhotovitel povinen dolozit Spravci stavby pfed zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi
jakékoliv zméné pak predlozenim kopii pfedmétnych dokladl zptsobilosti.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Pravnimi predpisy zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se
budou pfi provadéni Dila pohybovat na drdze nebo vobvodu drahy na mistech vefejnosti
nepfistupnych, mély povoleni pro vstup do téchto prostor.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou podilet
na provadéni dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit s pfislusnym
provozovatelem drahy uzavfenu smlouvu o provozovani drazni dopravy.*

Technologické zarizeni, materialy a remesiné zpracovani

74

Zkouseni Prvni odstavec Pod-Clanku 7.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.rento Pod-Clanek bude platit pro vSechny kontroly a zkouSky uvedené ve Smlouvé mimo
ZkouSek po dokonéeni (jsou-li takové). V pfipadech neupravenych témito Zvlastnimi podminkami
se kontroly a zkousky Fidi pFislusSnymi ustanovenimi Technické specifikace.”

1.7

Vlastnictvi Pod-Clanek 7.7 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

technologického zafizeni
a materialu

,Vlastnické pravo k Vécem uréenym pro dilo, a to v€etné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve
smyslu § 508 obcanského zakoniku, nabyva stat okamzikem, kdy se stanou sou¢asti Dila, nebo
pozemku, nebo kdy takto vznikly nebo v okamZiku provedeni platby za tyto Véci uréené pro dilo,
podle toho, ktera z téchto udalosti nastane dfive a Objednatel k nim ve stejném okamziku nabyva
odpovidajici pravo hospodafrit ve smyslu Pravnich predpist.

Nebezpedi $kody na Materidlech pfechazi vzdy teprve k okamziku prevzeti v souladu s Clankem
10 (Pfevzeti objednatelem) a do tohoto okamziku nese nebezpeli Skody na Materidlech
Zhotovitel.

Pro vylou€eni pochybnosti Strany prohladuji, Ze pfi Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho
Castem vzaly v Gvahu vymezeni stavby drahy a stavby na drdze ve smyslu § 5 zakona
€. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpist.

Pro vylougeni pochybnosti Strany prohladuji, Ze ujednani o vlastnickém pravu obsaZené
v pfedchozich odstavcich neplati v pfipadé upravy, pfelozky nebo jiného zasahu do siti
technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je ve vlastnictvi jiné osoby a které byly vyvolany
provadénim Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s Pravnimi pfedpisy
nepfechazi a z(stava zachovano pivodnimu vlastnikovi.”

7.9

Dokumenty souvisejici
s predanim Dila

Pridava se novy Pod-Elanek 7.9 (Dokumenty souvisejici s pfedanim Dila)

,Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajiSténi
interoperability ve smyslu nafizeni viady €. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich na provozni
a technickou propojenost evropského Zelezniéniho systému (resp. pfedpisu, nahrazujiciho toto
nafizeni), Zhotovitel je povinen na vlastni néklady zajistit innosti Notifikované osoby u téchto
prvkl za Gcelem vydani prohlaseni o spinéni podminek interoperability ve smyslu pfedmétného
nafizeni.

Posouzeni interoperability, v€etné zajiSténi vSech souvisejicich doklad( podle § 49b zakona
266/1994 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist, budou Zhotovitelem pfedany Objednateli, pokud je
tfeba podle uvedeného pravniho pfedpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt bez jakéhokoliv
omezeni a musi se vztahovat na celé Dilo. Tyto doklady musi byt pfedany nejpozdéji do 6 mésicu
po dokonéeni konecného pfejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Potvrzeni o pfevzeti €asti Dila.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvéd&eni o bezpeénosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) €. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spole¢né
bezpecénostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSeni nafizeni (ES) €. 352/2009,
pokud je vydani takového osvéd€eni podle uvedeného nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi
byt pfedan nejpozdéji do 6 mésici po dokonéeni kone¢ného pfejimaciho fizeni posledniho
provozniho souboru nebo stavebniho objektu, . do 6 mésici ode dne podpisu posledniho
Potvrzeni o pfevzeti ¢asti Dila.

Zhotovitel se zavazuje pfedat Objednateli kompletni dokumentaci skutetného provedeni stavby
v rozsahu a terminech uvedenych v Technickych podminkach.

Dokumenty pfedavané dle tohoto Pod-¢lanku se nepovazuji za dokumenty dle Pod-Clanku 4.1
(Obecné povinnosti zhotovitele)."

Zah@jeni, zpozdéni a preruseni

8.1

Zahajeni praci na dile

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Spravce stavby musi dat Zhotoviteli nejméné 7 dnl pfedem ozndmeni o Datu zahdjeni praci.
Zhotovitel neni opravnén pfistoupit k provadéni praci na Dile pfed Datem zahajeni praci
uvedenym v ozndmeni podle pfedchazejici véty.

Zhotovitel musi zacit s provadénim praci na Dile do 14 dnl po Datu zahdjeni praci a musi pak
v pracich na Dile postupovat s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni.”

8.2

Doba pro dokonéeni

Na konec Pod-¢lanku 8.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Dilo se nepovazuje za dokoncené, pokud a dokud Zhotovitel nespini podminky uvedené v pod-
odstavcich (a) a (b) vy3e.

Zhotovitel je povinen spinit své povinnosti podle Smlouvy souvisejici s pfevzetim Dila, Sekci
(jsou-li specifikovany) nebo stavebnich objektd (SO) nebo a provoznich soubori (PS)
Objednatelem podle Pod-Elanku 10.1 (Pfevzeti dila a sekci) a jeho dokonCenim tak, aby mohlo
dojit k dokonceni Dila a jeho prevzeti (véetné UspéSného provedeni Pfejimacich zkouSek jsou-li
néjaké) v Dobé pro dokonceni.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Spravce stavby obdrzi veSkeré dokumenty a doklady podle pod-
odstavce (d) Pod-Clanku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dalSich ustanoveni téchto
Podminek a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které ma pfed dokonCenim a pfevzetim
Dila nebo Sekce obdrZet.

Pokud Zhotovitel nesplni tuto povinnost a v dlsledku toho nebude moci dojit k pfevzeti podle
Pod-¢lanku 10.1 (Pfevzeti dila a sekci) v Dobé& pro dokoné&eni, nesplIni svoji povinnost dokon€it
Dilo nebo jeho Sekci (podle okolnosti) v Dobé pro dokonéeni.

Zhotovitel musi dokoncit Dilo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro Gcely uvedeni Dila nebo
Sekce do provozu za podminek stavebniho zakona béhem Doby pro uvedeni do provozu Dila
nebo Sekce (podle okolnosti)."

8.3

Harmonogram

Prvni tfi véty Pod-Elanku 8.3 se odstrariuji a nahrazuji textem:

"Zhotovitel musi pfedloZit Sprévci stavby harmonogram postupu praci obsazeny v Nabidce
aktualizovany do podoby podrobného Harmonogramu do 28 dnl po Datu zahajeni praci, nebo po
tom co obdrZel oznameni podle Pod-Clanku 8.1 (Zahdjeni praci na dile). KaZdy podrobny
Harmonogram bude ¢lenén do drovné jednotlivych stavebnich objektd (SO) a provoznich souborl
(PS) (pokud z Technické specifikace nevyplyva jiné ¢lenéni Dila) a bude obsahovat podrobné
Udaje o Casovém rozvrzeni praci na jednotlivé SO, PS, Sekce (jsou-li stanoveny) to vzdy
s vyznacenim vSech postupnych zavaznych milnikd. Zhotovitel musi dale pfedlozit Spravci stavby
nejpozdéji 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci na kazdé Sekci aktualizaci Podrobného
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harmonogramu pfislusné Sekce, kdykoli je pfedchozi podrobny Harmonogram v rozporu se
skute¢nym postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Kazdy podrobny Harmonogram musi déle
obsahovat:"

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-¢lanku 8.3 se pfidavaji nasledujici slova:

,vCetné doby na pFipravu a pfedloZeni dokument( a dokladd potfebnych pro prevzeti a dokonéeni
Dila nebo Sekci (podle okolnosti) podle Pod-&lanku 8.2 (Doba pro dokonceni),”

Za Pod-odstavec (d) Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidany pod-odstavce nasledujiciho znéni:

(e) harmonogram odevzdavani jednotlivych Casti realizatni  dokumentace  stavby
a harmonogram predavani technologickych pfedpist a vyrobné technické dokumentace,

() ,Smluvni hodnotu praci prfedpokladanych k realizaci v jednotlivych mésicich provadéni Dila
podle Smlouvy

V prvni a druhé vété druhého odstavce Pod-&lanku 8.3 se pfed kazdé slovo ,harmonogram®
vklada slovo ,podrobny*.

Ve tfetim odstavci Pod-Clanku 8.3 jsou mezi slova ,pfedpokladaného vlivu” vlozena slova
,casového i financniho ”.

V prvni vété Ctvrtého odstavce Pod-Clanku 8.3 se za slova ,Zhotoviteli oznameni, ze* vklada slovo
Lpodrobny*.
Na konec posledniho odstavce Pod-¢lanku 8.3 jsou pfidana nasledujici slova:

,NespInéni povinnosti pfedloZit podrobny Harmonogram je dldvodem pro zadrzeni ¢asti plateb
podle Pod-¢lanku 14.6 (c) ,,

8.4

Prodlouzeni doby
pro dokonéeni

Pod-odstavec (d) Pod-¢lanku 8.4 se rusi a nahrazuje textem:

,Nepredvidatelny nedostatek Véci uréenych pro dilo zplsobeny zasahy vefejné moci nebo”

8.6

Mira postupu praci

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-Clanku 8.6 jsou pfidana nasledujici slova pred slovo ,anebo*:

,nebo pfipraveno pro uvedeni do provozu v Dobé pro uvedeni do provozu,”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 8.6 jsou slova ,s néhradou Skody” odstranéna a nahrazena
slovy:

,5€ smluvni pokutou podle Pod-Clanku 4.27 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni
pokutu).”

8.7

Smluvni pokuta
za zpozdeéni

Pod-¢lanek 8.7 je odstranén v&etné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
,8.7 Smluvni pokuta za zpozdéni

Jestlize Zhotovitel nedodrzi ustanoveni Pod-Clanku 8.2 (Doba pro dokonceni), musi Zhotovitel
podle Pod-¢lanku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nespinéni zdvazku Objednateli smluvni
pokutu za zpozdéni. Tato smluvni pokuta za zpoZdéni je ¢astka stanovena v Pfiloze k nabidce ve
smyslu Pod-Clanku 4.27 (Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu), ktera musi
byt zaplacena za kazdy den, ktery uplyne od konce pfislusné Doby po dokonceni do data
stanoveného v Potvrzeni o prevzeti. AvSak celkova ¢astka zplsobila k platbé podle tohoto Pod-
¢lanku nesmi prekroit maximaini hodnotu smluvni pokuty za zpozdéni (je-li takova) stanovenou
v Pfiloze k nabidce.

Tato smluvni pokuta nezbavuje Zhotovitele zdvazku dokondéit Dilo nebo jakékoli jiné povinnosti,
zavazku nebo odpovédnosti, které mize mit podle Smlouvy.”
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8.8

Preruseni prace

Na konec Pod-¢lanku 8.8 se doplriuje nasledujici ustanoveni:

.,V pfipadé, Zze Spravce stavby vyda takovy pokyn, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukondit
veskeré prace na provadéni Dila nebo jeho Casti s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby
Objednatel nebo treti osoby neutrpély Gjmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku
nebo bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZzeni povinnosti stanovenych
Pravnimi pfedpisy nebo rozhodnutimi organd vefejné moci.”

8.13

Prodlouzeni doby

pro uvedeni do provozu
nebo doby pro spinéni
postupného zavazného
milniku

Pridava se novy Pod-Elanek 8.13: (Prodlouzeni doby pro uvedeni do provozu nebo doby pro
splnéni postupného zavazného milniku)

,Zhotovitel je opravnén podle Pod-Clanku 20.1 (Claimy zhotovitele) k prodlouzeni Doby pro
uvedeni do provozu nebo doby pro splnéni postupného zavazného milniku, jestlize nastane
skutecnost, s niz Smlouva obecné spojuje moznost prodlouzeni Doby pro dokonéeni, a to o dobu,
0 jakou je nebo bude provedeni praci nutnych pro uvedeni do provozu nebo pro splnéni
postupného zavazného milniku zpozdéno v dlsledku pfislusné pficiny oproti Udajim uvedenym
v Pfiloze k nabidce. Pod-¢lanky 8.4 (ProdlouZzeni doby pro dokonceni), 8.5 (ZpoZdéni zplsobena
ufady) a 20.1 (Claimy zhotovitele) se pro Ucely uplatnéni pfipadného naroku (claimu) na
prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu nebo naroku (claimu) na prodlouzeni doby pro spinéni
postupného zavazného milniku pouZiji obdobné.

Davody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni a doby pro
spInéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

Prevzeti objednatelem

10.1

Pievzeti dila a sekci

Na zaCatek Pod-¢lanku 10.1 se vklada novy odstavec:

,Pfedani a pfevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Sekcich nebo ¢asti Dila (pokud
z Technické specifikace nevyplyva jiné Clenéni Dila). Pfedani a prebirani Dila po jednotlivych
Sekcich bude probihat v terminech stanovenych v harmonogramu podle Pod-Elanku 8.3
(Harmonogram). Pfedani a pfevzeti jinych ¢asti Dila neZ Sekci je mozné pouze po pfedchozi
vzéjemné dohodé Stran."

Na konci prvniho odstavce Pod-¢lanku 10.1 jsou odstranéna slova:

,nebo se ma za to, Ze bylo vydano v souladu s timto Pod-¢lankem”.

Posledni odstavec Pod-&lanku 10.1 je odstranén bez nahrady.

10.2

Prevzeti ¢asti dila

Druhy a tfeti odstavec Pod-&lanku 10.2 jsou odstranény a nahrazeny nasledujicim znénim:

,Objednatel nesmi uzivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipad(, Ze jde o docasné opateni podle
Pod-Clanku 10.5 (Pfed¢asné uZivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou) pokud a dokud
Spravce stavby nevydal Potvrzeni o pfevzeti na tuto ¢ast. Pokud Objednatel uZiva jakoukoli &ast
Dila pfed vydanim Potvrzeni o pfevzeti, postupuje se podle Pod-Elanku 10.5 (PfedCasné
uzivani).”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 10.2 jsou ve vSech pfipadech a mluvnickych padech slova
,nahrada Skody” nahrazena slovy ,smluvni pokuta”.
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10.3

Prekazky pfi piejimacich
zkouskach

10.5

Pod-¢lanek 10.3 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:

Jestlize je Zhotoviteli branéno v provedeni Pfejimacich zkouSek z divod(, za néZ nese
odpovédnost Objednatel, po vice nez 14 dnl (neni-li v Technické specifikaci uvedena jina doba)
od data

(i)  kdy byl Zhotovitel poprvé pfipraven k provedeni Piejimacich zkou$ek, nebo
(i) kdy bylo Zhotoviteli dorueno oznameni o terminu provadéni Pfejimacich zkouSek,
pokud nastalo pozdéji nez datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestlize Zhotoviteli proto vznikne zpozdéni anebo Naklady v disledku opozdéni v provedeni
Prejimacich zkou$ek, musi

(i) dat Zhotovitel Spravci stavby ozndmeni a
(i)  je oprévnén podle Pod-Elanku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:

(@) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonceni je nebo bude zpozdéno
podle Pod-¢lanku 8.4 (Prodlouzeni doby pro dokonceni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladu plus pfirazky pfiméfeného zisku, které se zahrnou do
Smluvni ceny.

Po obdrZeni tohoto ozndmeni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5
(Urceni), aby tyto zalezitosti dohodl nebo urcil.

Predcasné uzivani

Pridava se novy Pod-Elanek 10.5 (Pfedcasné uzivani):

,Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k tomu, aby Dilo
nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle Pod-&lanku 1.1.3.10
(Doba pro uvedeni do provozu). Za timto ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(@) uzaviit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfed€asném uzivani, kterd bude
obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim a (ii) popfipadé
podminky Pfedasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pfed uplynutim doby podle Pod-
¢lanku 1.1.3.10 (Doba pro uvedeni do provozu);

(b) poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a udaje (v€etné zejména
dajd urcujicich polohu definicniho bodu Dila nebo Sekce a adresniho mista a jinych
obsahovych naleZitosti zadosti o PfedCasné uzivani Dila nebo Sekce), které jsou nezbytné
pro ziskani pravomocného povoleni k PfedCasnému uzivani Dila nebo Sekce pred jejim
Uplnym dokonéenim;

(c) vykonavat sva préva a povinnosti v fizeni pfed pfisluSnym stavebnim ufadem rozhodujicim
o vydéani povoleni k Pfed€asnému uZivani Dila nebo Sekce pfed jejim Gplnym dokon&enim,
aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od podani zadosti o Pfedasné uzivani Dila
nebo Sekce ze strany Objednatele.”

Odpovédnost za vady

11.1

Dokonceni
nedokonéenych praci
a odstranovani vad

Na zaCatek Pod-¢lanku 11.1 se vkladaji nové odstavce:

,Zhotovitel poskytuje Objednateli z&ruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za jakost Zhotovitel
pfejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou Zaruéni dobu zplsobilé k uzivani, ke kterému
je svou povahou ur¢eno a Ze po celou tuto dobu bude mit s pfihlédnutim k béZznému opotiebeni
vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel dale odpovidad za v8echny vady zvadného pinéni, které mé& Dilo nebo jeho &ast
od okamziku vydani Potvrzeni o pfevzeti.

V pod-odstavci (a) se na konci odstrariuje pismeno ,a"“ a nahrazuje se ¢arkou a doplfiuji se slova
.pficemzZ za takovou praci se povazuje i nasledna Uprava smérového a vySkového usporadani
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11.2

koleje, pokud povinnost provedeni této &innosti vyplyva z Technické specifikace*.

V pod-odstavci (b) se na konci odstrariuje tecka a nahrazuje se pismenem ,a“.

Za pod-odstavec (b) se vklada novy pod-odstavec (c) nasledujiciho znéni:

.predat veskeré vySe uvedené prace protokolarné Objednateli (nebo jeho zastupci).”

Na konec Pod-¢lanku 11.1 se pfidavaji nasledujici odstavce:

,Objednatel je opravnén kdykoliv v Zaruéni dobé Zhotoviteli oznamit vady a uplatnit naroky
z téchto vad. Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku po€inaje ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti.
Délka Zarucni doby je uvedena v Pfiloze k nabidce.

Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to mozné po oznameni vady oznamit, jakym
zplisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zpisob odstranéni vady musi odsouhlasit
Objednatel. Tento souhlas nesmi byt bez zavazného divodu zdrZzovan nebo zpozdovan.

Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiiovat prava z nich kdykoliv v pribéhu
Zarucni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Pro odstranéni pochybnosti si Strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost Zhotovitele odstranit vady
Dila zahrnuje rovnéZz povinnost provést bezplatné dal$i prace, které by plvodné bylo tfeba
provést, pokud by Zhotovitel spinil svou povinnost podle Pod-¢lanku 4.26 (Povinnost upozornit na
nevhodnou povahu véci nebo pokynu).

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pFistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro odstranéni
vad.”

Naklady
na odstranovani vad

11.3

Posledni odstavec Pod-&lanku 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Kdyz a v takovém rozsahu jak lze takovou praci pficist k jakékoli jiné pfi¢iné a Objednatel
rozhodne o nutnosti provedeni novych praci aojejich zadani vjiném fizeni podle zakona
o vefejnych zakazkach, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost
a zejména predlozit nabidku na provedeni novych praci. Zhotovitel se dale v pfipadé, Zze nebude
vybran pro realizaci téchto praci, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli novych praci
veSkerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.”

Prodlouzeni zaruéni doby

Posledni véta prvniho odstavce Pod-Clanku 11.3 se rusi bez nahrady.

Na konec Pod-¢lanku 11.3 se pfidava nasledujici ustanoveni:

,Nem(Ze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Sekce uzivat kromé vadou dotéené Sekce ijinou
souvisejici ¢ast Dila, neb&zi ani Zaruéni doba poskytnuta na tuto souvisejici Sekci.

11.4

Neuspésné odstranovani
vady

Na konec Pod-¢lanku 11.4 se vklada novy odstavec:

,Zhotovitel se zavazuje zapoCit s odstrafiovanim vad Dila nebo Sekce bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude dorueno ozndmeni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze Dilo nebo
Sekce mé vady vCetné poZadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel
zavazuje bez pferudeni pokraCovat a odstranit je v co nejkrat3i technicky a technologicky mozné
Ihaté, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami
k dohodé o Ih(té pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v podle povahy vady
pfiméfené |h(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty
Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava.
Na takovou vadu se v ostatnim pfiméfené pouzije Uprava pro vady Dila. Sprévce stavby bude do
14 dnG ode dne dokonCeni odstranéni vady Dila postupovat v souladu s Pod-Clankem 3.5
(Urceni), aby urgil, kdo odpovida za tuto vadu. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze
Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli Naklady véetné pfiméfeného zisku, které na odstranéni vady Ucelné vynalozil, do 30
dnt od dne jejich prokazani Zhotovitelem."
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1.7

Pravo na pristup

V Pod-€lanku 11.7 jsou odstranéna slova ,Dokud nebylo vydano Potvrzeni o spinéni smlouvy,”
a jsou nahrazena slovy: ,Dokud neskon€ila platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,”.

11.9
Potvrzeni o spInéni smlouvy

11.10

Pod-¢lanek 11.9 je odstranén bez néhrady.

Nesplnéné zavazky

11.11

Pod-¢lanek 11.10 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Po uplynuti platnosti Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad Dila musi kazda ze Stran
zlistat odpovédna za spinéni jakéhokoli zavazku, ktery v té dobé zustal nesplnény. Smlouva je
povaZzovana za platnou a G¢innou pro Ucely uréeni povahy a rozsahu neprovedenych zavazkd.”

Uklid stavenisté

V prvnim odstavci Pod-¢lanku 11.11 jsou odstranéna slova ,Po obdrzeni Potvrzeni o splnéni
smlouvy” a jsou nahrazena slovy: ,Po uplynuti doby platnosti Bankovni zaruky za odstranéni vad
Dila”.

Prvni véta druhého odstavce Pod-¢lanku 11.11 je odstranéna a nahrazena nasledujicim znénim:

,Pokud Zhotovitel nevyklidi Stavenisté do 30 dnli po tom, co uplynula doba platnosti Bankovni
zaruky za odstranéni vad Dila, je Objednatel opravnén vyklidit pfisluSnou ¢ast Stavenisté na
naklady Zhotovitele, pfipadné jakékoli zbyvajici polozky prodat nebo je pouzit jinak.*

11.12

Vada ovliviiujici
provoz drahy
nebo drazni dopravy

11.13

Pridava se novy Pod-¢lanek 11.12 (Vada ovlivriujici provoz drahy nebo drazni dopravy):

,V pfipadé, ze se na Dile objevi vada, za kterou nese odpovédnost Zhotovitel, a ktera ovliviiuje
bezpecnost a plynulost provozovani drahy nebo drazni dopravy, zavazuje se Zhotovitel odstranit
takovou vadu nejpozdéji do 24 hodin od okamziku, kdy mu bude Objednatelem ozndmena,
nedohodnou-li se Strany jinak.

V pfipadgé, Ze Zhotovitel vySe uvedenou povinnost nesplni a vadu neodstrani, pouZije se
ustanoveni Pod-¢lanku 11.4 (Nedspésné odstrariovani vady).”

Opravneéni tretich osob

Pridava se novy Pod-¢lanek 11.13 (Opravnéni tfetich osob):

,Objednatel je opravnén v pfipadé, ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho Casti na treti
osobu nebo v pfipadé, Ze vlastnické pravo tfeti osoby je zaloZeno jiz Pravnim pfedpisem, pfevést
na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady, a to i bez souhlasu Zhotovitele.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skute¢nost, Ze prava
z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit jina opravnéna osoba.

Jina opravnéna osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za vady pouze
v pfipadé, Zze Objednatel oznadmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle pfedchoziho odstavce nebo
v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo sama prokaze.*

Mérenia ocenovani

12.3

Ocenovani V Pod-Clanku 12.3 se odstrafuji druhy, tfeti a Ctvrty odstavec a nahrazuji se nasledujicim
ustanovenim;
,Vhodnou cenou pro jakoukoli polozku musi byt takova cena, ktera (v nasledujicim pofadi
priority):
(@) je specifikovana ve Smlouvé,
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(b) je ur€ena Spravcem stavby z ceny obdobné poloZky specifikované ve Smiouve,

(c) je stanovena na z&kladé ceny pfislusné poloZky (vzhledem k rozsahu technické specifikace
této polozky) databdze Expertnich cen Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci
Zelezniénich staveb (OTSKP-ZS), platnych ke dni prediozeni navrhu Zhotovitele k Variaci.
K pouZitym Expertnim cendm se nepfipoCitava pfirdzka pfiméfeného zisku ani pfirazka
vyrobni a spravni rezie, protoZe je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt uréena Spravcem stavby podle Pod-Clanku 3.5 na zékladé Zhotovitelova navrhu
kalkulace pfiméfenych pfimych naklad poloZky. Tento navrh musi Zhotovitel Spravci stavby
predloZit nejdFive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Spravce stavby, spolu s pfirazkou
pfiméfeného zisku ve vysi 5 % pfimych nakladud prislusné polozky, pfirazkou na vyrobni rezii
ve vy$i 5 % pfimych nakladd pfislusné polozky a pfirazkou na spravni reZii ve vysi 5 %
pfimych nakladd pfislusné polozky. Tyto pfirazky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-¢lanku
mezi Stranami za dohodnuté.

Nové poloZkové ceny, stanovené na zakladé Expertnich cen nebo kalkulaci podle pfedchozich

pod-odstavcl (c) a (d), nepodléhaji Upravam v dasledku zmén nakladl, pokud se pouzije postup
podle Pod-¢lanku 13.8.2 (Upravy cen v dusledku zmén nakladd jsou povoleny).”

Variace a upravy

13.1

Pravo na variaci

Na Uvod Pod-¢lanku 13.1 se pfidavaji nasledujici odstavce:

,Tento Clanek Ize pouzit a vykladat pouze za podminek a v rozsahu, ktery umoziiuji Pravni
pfedpisy upravujici zadavani vefejnych zakazek, pficemz Strany a Spravce stavby mohou
v pfipadé Variaci postupovat vzdy pouze takovym zplisobem, aby byly dodrZeny povinnosti
Objednatele podle takovych Pravnich predpisu.”

Na konec Pod-¢lanku 13.1 se pfidavaji nasledujici odstavce:

.V pfipadé, Ze Variace je zménou z&vazku ve smyslu zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, musi Strany podepsat k dané Variaci zménovy list.

Spravce stavby mliZze dat pokyn k provadéni praci pfed podpisem zménového listu ke Smlouvé
na provedeni téchto praci ve smyslu zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
v pfipadech, kdy by byla naruena plynulost vystavby, nebo hrozil vznik $kody.

Do doby podpisu zménového listu obéma Stranami nemohou byt prace obsaZené ve zménovém
listu zahrnuty do Vyuctovani. Pokud Vydétovani bude takové prace obsahovat, Sprévce stavby
v takovém pfipadé k VyUctovani nepfihlizi a Vyudtovani vrati Zhotoviteli k pfepracovani.

V pfipadé, Ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni dodateCnych stavebnich praci
a zavazuje se Zhotovitel poskytnout veSkerou potfebnou souéinnost na provedeni dodatecnych
praci za podminek, které budou v maximalnim mozném rozsahu odpovidat podminkam
stanovenym pro provadéni Dila podle Smilouvy a poZadavkim Objednatele. Zhotovitelem
navrzena cena za provedeni dodateCnych praci (resp. kterékoliv jejich &asti) bude stanovena
postupem podle Pod-Elanku 12.3 (Oceriovani).

V pfipadg, Ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni novych praci a o jejich zadani v jiném
fizeni podle Pravnich pfedpisi upravujicich zadavani vefejnych zakazek, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost a zejména predlozit nabidku na provedeni novych
praci. Zhotovitel se dale v pfipadé, Zze nebude vybran pro provedeni téchto praci, zavazuje
poskytnout vybranému dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou realizaci.
Zhotovitel nemize nové prace realizovat, pokud to podle Pravnich predpist upravujicich
zadavani vefejnych zakézek neni mozné a pokud byl pro jejich realizaci vybran jiny dodavatel.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady v pfiCinné souvislosti s poskytovanim
soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Spravci stavby ozndmeni a je opravnén podle
Pod-¢lanku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:
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13.7

(@) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokonceni je nebo bude zpoZdéno
podle Pod-¢lanku 8.4 (ProdlouZeni doby pro dokonceni) a

(b) platbé jakychkoli takovych Nakladu plus pfirazky pfiméfeného zisku, které se zahrnou do
Smluvni ceny.

Po obdrZeni tohoto ozndmeni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-¢lankem 3.5
(Urceni), aby tyto zaleZitosti dohodl nebo ur€il.”

Upravy v disledku
zmén legislativy

13.8

Mezi prvni a druhy odstavec Pod-¢lanku 13.7 se doplfiuje odstavec:

Pokud vede zména ke sniZeni Nakladu Zhotovitele a Objednatel se povazuje za opravnéného ke
snizeni Smluvni ceny, miZe Objednatel oznamit claim podle Pod-¢lanku 2.5 (Claimy
objednatele). Kopii oznameni musi Objednatel zaslat Zhotoviteli.

V poslednim odstavci Pod-Clanku 13.7 se slova ,tohoto ozndmeni* odstrafiuji a nahrazuji slovy
Jéchto oznameni

Upravy v disledku
zmén nakladi

13.8.1

Pod-¢lanek 13.8 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Pokud Gpravy cen v diisledku zmén nékladi nejsou povoleny, plati Pod-¢lanek 13.8.1 (Upravy
cen v ddsledku zmén naklad(i nejsou povoleny).

Pokud Upravy Castek splatnych Zhotoviteli v dlsledku zmén nékladd jsou povoleny, plati Pod-
¢lanek 13.8.2 (Povolené tpravy cen v disledku zmén nakladd).

ZpUsob Upravy Castek splatnych Zhotoviteli (polozkovych cen jednotlivych poloZek uvedenych
v Soupisu praci) v dusledku zmén nakladu (valorizace) je definovan v Pfiloze k nabidce."

Upravy cen v disledku
zmén nakladd nejsou
povoleny

13.8.1.1 Dilo je provedeno v dobé pro dokonceni

Jestlize se tento Pod-¢lanek pouZzije, Castky k zaplaceni Zhotoviteli se pfi zvySeni nebo
snizeni nakladd na pracovni sily, na Véci uréené pro dilo a na jiné vstupni naklady Dila
neupravuji. M& se za to, Ze Pfijata smluvni ¢astka obsahuje &astky pro rezervu na
dalSi zvySeni nebo snizeni nakladu v rozsahu, ve kterém plnou kompenzaci jakychkoli
zvy3eni nebo snizeni Nakladd nepokryvaji ustanoveni tohoto nebo jinych Clanka.

13.8.1.2 Nepovolené tpravy cen v disledku zmén nakladu pfi prodleni Objednatele

V pfipadé, kdy Upravy cen v dusledku zmén nakladi nejsou povoleny, avSak dojde
k prodleni Objednatele s plnénim nékteré jeho povinnosti podle Smlouvy po dobu delSi
nez 2 roky (a to i v souétu jednotlivych kratSich plnéni) a toto prodleni bude mit za
nasledek, Ze nékteré prace Ci poloZky uvedené ve Vykazu vymér budou muset byt
provedeny v mésicich nasledujicich po uplynuti Doby pro dokonéeni prodlouzené
v souladu se Smlouvou o vSechna pfipadna prodlouZeni, ktera nebyla zplsobena
prodlenim Objednatele s pInénim povinnosti podle Smlouvy, pak se musi polozkova
cena takovych poloZzek nebo praci rovnat nédsobku (i) polozkové ceny pfisludné
poloZzky nebo prace uvedené ve Vykazu vymér a (ii) nasobitele zmény uvedeného
v tomto Pod-¢lanku stanoveného vypoétem podle tohoto Pod-¢lanku a v navaznosti na
indexy cen stavebnich praci publikované podle metodiky Ceského statistického GFadu
na: ,http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ ipc_cr”, (tabulka €. 5, list 2005 avg = 100),
kteryzto nésobitel bude stanoven podle shora uvedeného indexu cen stavebnich praci
vztahujiciho se k mésici, (a) v némz uplynula Doba pro dokon&eni prodlouzena
vsouladu se Smlouvou o vSechna pfipadna prodlouzeni, ktera nebyla zplUsobena
prodlenim Objednatele s plnénim povinnosti podle Smlouvy (tj. pro tyto uéely nebudou
brana v (vahu takova prodlouzeni Doby pro dokonéeni, ktera byla zplsobena
prodlenim Objednatele pfi plnéni Smlouvy), a (b) bezprostfedné pfedchazejiciho
mésici, v némZ musely byt pfislusné jednotlivé prace i polozky uvedené ve Vykazu
vymér provedeny v disledku prodleni Objednatele po uplynuti Doby pro dokonéeni
prodlouzené v souladu se Smlouvou o v8echna pfipadna prodlouzeni, ktera nebyla
zpusobena prodlenim Objednatele s pinénim povinnosti podle Smiouvy. Ustanoveni
tohoto odstavce plati za podminek uvedenych v prvni vété bez ohledu na pfipadna jina
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13.8.2

ustanoveni Smlouvy. Uprava, ktera se pouZijle na ¢astku takto stanovenou splatnou
Zhotoviteli v souladu s Potvrzenim platby, bude provedena podle nize uvedeného
vzorce. Vzorec bude mit nasledujici obecnou podobu:

Pn=Lml/Lz
kde:

,Pn“ je nasobitel Upravy, ktery se pouzije na odhadovanou smluvni hodnotu préace
vykonané za dobu ,n“, kdy touto dobou je jeden mésic, pokud neni v Pfiloze k nabidce
stanoveno jinak;

.Lm* je aktualni cenovy index cen stavebnich praci v meésici bezprostfedné
pfedchazejicim mésici, v némz musely byt pfislusné prace i polozky uvedené ve
Viykazu vymér potvrzeny v dlsledku prodleni Objednatele po uplynuti Doby pro
dokonéeni,

,LZ, je cenovy index cen stavebnich praci v mésici, kdy uplynula Doba pro dokonceni
prodlouzena v souladu se Smlouvou o vSechna pfipadna prodlouzeni, ktera nebyla
zplisobena prodlenim Objednatele s plnénim povinnosti podle Smlouvy.

Pokud by hodnota Pn byla mensi nez jedna, bude se mit za to, Ze hodnota Pn &ini 1
(polozkové ceny pfislusnych polozek nebo praci uvedenych ve Vykazu vymér tedy
nemohou poklesnout).

Povolené tpravy cen
v dusledku zmén nakladd

Jestlize se tento Pod-Clanek pouZije, Eastky k zaplaceni Zhotoviteli musi byt upraveny pfi zvySeni
nebo snizeni nakladd na pracovni sily, na Véci uréené pro dilo a na jiné vstupni naklady Dila tak,
Ze se pfictou nebo odectou Castky uréené vzorcem stanovenym v tomto Pod-Clanku. Plati, ze
Pfijata smluvni ¢astka obsahuje Castky pro rezervu na dal$i zvySeni nebo snizeni nakladl
v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakychkoli zvySeni nebo snizeni Nakladi nepokryvaji
ustanoveni tohoto nebo jinych Clanka.

Uprava, ktera se pouzije na &astku jinak zpUsobilou k platbé Zhotoviteli (tak jak byla potvrzena
v Potvrzeni platby), bude provedena podle nize uvedeného vzorce. Zadna (prava nebude pouzita
pro praci ocenovanou na zakladé Nakladd ani na vSeobecné polozky Vykazu vymér, tj. polozky
skupiny stavebnich dilG 0 - VSeobecné konstrukce a prace.

Polozkova cena polozek nebo praci, upravena postupem podle tohoto Pod-Clanku se musi
rovnat sou€inu polozkové ceny pfisluSné polozky nebo prace uvedené ve Vykazu vymér
a nasobitele zmeény, stanoveného v navaznosti na indexy cen stavebnich praci publikované podle
metodiky Ceského statistického Uradu na: ,http://www.czso.cz/csu/redakce.nsflifipc_cr, (tabulka
&. 5, list 2005 avg = 100), ve znéni naslednych zmén provadénych CSU v ramci Gprav cenové
hladiny (dale jen "cenovy index").

Néasobitel zmény, kterd se pouzije na Upravu Castky k zaplaceni Zhotoviteli v souladu
s Potvrzenim pribézné platby, se musi vypocist podle vzorce, ktery ma nasledujici podobu:

Pn=Lml/Lo
kde:

,Pn“ je nasobitel zmény za obdobi ,n“, pfiemz timto obdobim je mésic, neni-li v Pfiloze
k nabidce uvedeno jinak,

,Lm" je cenovy index pfisluSného kalendarniho Ctvrtleti, stanoveny jako prosty prdmér cenovych
index( tfi mésicl tohoto Ctvrtleti, vypocteny s pfesnosti na 3 desetinna mista.

Ctvrtletim podle tohoto ¢lanku se rozumi kalendaini Gtvrtleti prislusného roku, poéinajici mésici
leden, duben, ¢ervenec a fijen.

Cenovy index Lm bude v zavislosti na datu potvrzeni provedenych praci podle Smlouvy pouzit
takto:

pro prace provedené v kalendarnich mésicich:

kvéten, Gerven, Gervenec - Lm za 1. kalendarni Gtvrtleti
srpen, zafi, fijen - Lm za 2. kalendarni Gtvrtleti
listopad, prosinec a navazujici leden - Lm za 3. kalendarni Ctvrtleti
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13.9

Unor, biezen, duben - Lm za 4. kalendafni Gtvrtleti roku bezprostfedné
pfedchazejiciho

,L0% je z&kladni cenovy index vztazeny k mésici, do néhoz spada Zakladni datum.”

Upresnovani projektové
dokumentace
pro provedeni stavby

Za Pod-Clanek 13.8 se vklada novy Pod-¢lanek 13.9 nasledujiciho znéni:

,Zmény v mnoZstvi jednotlivych polozek vznikajici v disledku pouhého upfesfiovani projektové
dokumentace pro provedeni stavby zpracovanim realizani dokumentace stavby, nebo odréazejici
zjistény skuteény stav na Stavenisti rozdilny oproti stavu pfedpokladanému v projektové
dokumentaci pro provedeni stavby nejsou Variaci, ani provedenim nové polozky oproti polozkam
uvedenym v Soupisu praci.

Smluvaicena a platebni podminky

14.1
Smluvni cena V Pod-¢lanku 14.1 se odstranuje pod-odstavec (d) a nahrazuje timto textem:

(d) ,Neni-li v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvoficich Smlouvu stanoveno
jinak, plati, ze Zhotovitel ocenil vSechny polozky tak, Ze jiz zahrnuji naklady na pofizeni
realizani dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nema na uhradu nakladi spojenych
s pofizenim této dokumentace nad rdmec ceny poloZzek ocenénych v Soupisu praci Zadny
narok.”

14.2

Zalohova platba

Text Pod-Elanek 14.2 se odstrariuje a nahrazuje timto ustanovenim:

,Objednatel mlze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy, pocet
a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost a ostatni poméry
zalohy je Objednatel oprdvnén stanovit v souladu s jeho moZnostmi takovou zélohu poskytnout.”

14.3

Zadost o potvrzeni
priibézné platby

V prvnim odstavci v prvni vété Pod-Clanku 14.3 se text: ,Sest kopii“ nahrazuje textem:

X

,ve tfech tiSténych originalech a dale pak jednu v elektronické podobé.

Na konci prvni véty prvniho odstavce Pod-Elanku 14.3 se odstranuji slova ,, které musi obsahovat
zpravu o postupu praci b&hem tohoto mésice v souladu s Pod-¢lankem 4.21 (Zpravy o postupu
praci)” a nahrazuji se teCkou.

Na konec prvniho odstavce se pfidava text nasledujiciho znéni:

,Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur, Potvrzeni priibéznych a zavérecnych
plateb bude Zhotovitelem pfedévana na Formulafich pfedepsanych Objednatelem. Zhotovitel je
povinen Spravci stavby pfedat VylUctovani rovnéz v elektronické podobé ve formatu *xml na
kompaktnim disku CD-R.”

Pod-odstavec (c) se odstrafiuje bez nahrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova ,Potvrzenich platby” vklada slovo ,pribézné”,

Na konec Pod-¢lanku 14.3 se pfidava text nasledujiciho znéni:

wJestlize jsou jednotlivé "VSeobecné polozky Soupisu praci, tj. polozky skupiny stavebnich dild -
VSeobecny objekt* ocenény v Soupisu praci pausaini cenou za celou poloZku a jestlize neni
v Soupisu praci vyslovné stanoveno jinak (v kterémzto pfipadé je dand VSeobecna polozka
splatna v okamziku uvedeném v Soupisu praci), je Zhotovitel povinen tyto polozky zahrnout
pouze a vyhradné do Vyuétovani vyhotovovanych bezprostfedné po ukonceni kaZdého
kalendafniho ctvrtleti (tedy do Vyuctovani vyhotovovanych bezprostfedné po uplynuti mésici
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bfezna, ervna, z&fi a prosince), které skonéilo pred uplynutim Doby pro dokoné&eni stanovené ve
Smlouvé ke dni jejiho uzavieni. Tyto polozky Zhotovitel v pfislusném Vyuctovani oceni Eastkou
vypocitanou jako podil (i) celkové ceny pfislusné polozky uvedené v Soupisu praci a (i)

celkového poétu kalendarnich Etvrtleti v obdobi od zahdjeni praci do uplynuti Doby pro dokonéeni
stanovené ve Smlouvé ke dni jejiho uzavfeni.”

14.6

Vydani potvrzeni
prubézné platby

14.7

Za prvni odstavec Pod-Clanku 14.6 se vklada nasledujici text:

LJestlize nékteré udaje uvedené ve Vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Upiné nebo jestlize
jejich spravnost nem(iZze byt Spravcem stavby ovéfena z divodu nedostateénych podkladovych
dokumenttl, musi Spravce stavby tuto skute¢nost spolu s diivody oznamit Zhotoviteli do 14 dni od
obdrzeni Vyuétovani. V takovém pfipadé se
(i)  k Vyaétovani nepfihlizi; a
(i)  Zhotovitel je povinen predlozit Spravci stavby bez zbyteéného odkladu nové Vyuctovani
spolu se vSemi podkladovymi dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Spravce
stavby nasledné musi vydat Objednateli Potvrzeni pribézné platby, vnémz je
stanovena vySe pribézné platby, kterou Objednatel na zakladé Vylétovani uhradi
Zhotoviteli. Dnem uskuteCnéni zdanitelného pInéni se rozumi den odsouhlaseni
Vyuctovani. Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit aZ po odsouhlaseni
Vyuétovani.”

Za tfeti odstavec Pod-Clanku 14.6 se vklada nasledujici text:

,KdyZ Zhotovitel

(@) je vprodleni s udrzovanim v platnosti Bankovni zaruky za provedeni Dila podle Pod-&lanku
4.2 (Zajisténi spinéni smlouvy — Bankovni zéruka),

(b) pfes pokyn Spravce stavby ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku 6.7
(Ochrana zdravi a bezpecnost pfi praci),

(c) nepiedlozi na zakladé pokynu Sprévce stavby ve stanoveném terminu aktualizovany
harmonogram podle Pod-&l&nku 8.3 (Harmonogram),

(d) nepfedioZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smiouvy podle Clanku 18 (Pojisténi),

mUze byt v pfipadé poruSeni kazdé uvedené povinnosti zadrZena ¢astka ve vysi podle Prilohy
k nabidce, a to opakované z kterékoli Prubézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalini celkova vySe zadrzeni plateb za poruSeni Smlouvy nepfesahne
¢astku uvedenou v Pfiloze k nabidce.”

Platba

Pod-odstavce (a) az (c) Pod-Clanku 14.7 se odstrafiuji a nahrazuji se nasledujicim textem:

(@) bez nahrady odstranéno;

(b) Castku potvrzenou v kazdém Potvrzeni pribézné platby do 60 dni od data, kdy Spravci
stavby bude doru¢ena Faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni pribézné platby
a v souladu Pravnimi pfedpisy;

(c) Castku potvrzenou v Potvrzeni zavéreéné platby do 60 dnli od data, kdy Spravci stavby bude
doru€ena Faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni zavérecné platby a v souladu
s Pravnimi piedpisy.”

Za Pod-odstavec (c) Pod-Clanku 14.7 se vklada nasledujici text:

,Provedeni zmény nebo doplnéni daldiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze
na zakladé zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou Smlouvy. Zadost musi byt pisemna a miize byt
doruéena pouze prostrednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele
(u préavnickych osob) nebo Ufedné ovéfenou listinou u Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento
Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.”
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Na konec Pod-¢lanku 14.7 se pfidava nasledujici text:

,Zhotovitel bere na védomi a uznava, ze doba splatnosti v délce 60 dnui podle tohoto Clanku 14
(Smluvni cena a platebni podminky), je odlivodnéna povahou zavazku, kdy

() pFfedmétem Smiouvy je provedeni komplexniho a rozsahlého Dila,

(i) platby za provedené prace jsou Cerpany z vefejnych prostfedkd, u nichz existuje
zvySena mira pozadavku na provéfeni spravnosti a opravnénosti jejich vynaloZeni,

(iii) prfed Uhradou je nutné ovéfit, ze vSechny vyUétované prace byly provedeny fadné
akvalitné a vrozsahu odpovidajicim Smlouvé (véetné projektové dokumentace)
a prislusné fakture, a soucasti Vyuctovani je obvykle velké mnozstvi polozek.

Castka je zaplacena odepsanim prislusné penézni &astky z bankovniho Gétu Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze neprovede jednostranny zapoCet pohledavky a ze nepostoupi
Zadnou pohledavku v(ci Objednateli ani jeji ¢ast vzniklou na zakladé Smilouvy tfeti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel neni opravnén pouzit k zapo¢tu vici Objednateli pohledavku svého spoludiuznika ve
smyslu § 1984 ob&anského zakoniku.”

14.8

Zpozdéna platba Prvni a druhy odstavec Pod-¢lanku 14.8 se odstranuji a nahrazuiji se timto textem:
wJestlize Zhotovitel neobdrZi platbu v souladu s Pod-Clankem 14.7 (Platba), je Zhotovitel opravnén
k uhradé uroku z prodleni ve vy$i podle Pravnich piedpist.”

14.9

Platba zadrzného

Pod-Clanek 14.9 se odstrariuje bez nahrady

14.10

Vyuétovani pii dokonéeni

Prvni véta Pod-¢lanku 14.10 se odstrariuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,D0 35 dnli po obdrzeni Potvrzeni o pievzeti ¢asti Dila, musi Zhotovitel Spravci stavby pfedlpiit ti
kopie Vyuétovani pfi dokonéeni s podpGrnymi dokumenty, v souladu s Pod-¢lankem 14.3 (Zadost
0 potvrzeni pribézné platby), které znazoriuije:

14.11

Zadost o potvrzeni
zavéreéné platby

Text Pod-Clanku 14.11 se odstraiuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,D0 35 dnli po obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila, musi Zhotovitel Spravci stavby predloZit tfi
kopie Zavére¢ného vylctovani s podpdrnymi dokumenty, které znazorfiuje:

(@) hodnotu veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli dalsi obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, Ze mu budou nalezet podle Smiouvy
nebo jinak.

Jestlize nékteré udaje uvedené v Zavéretném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Spravcem stavby ovéfena z diivodu nedostatecnych
podkladovych dokumentl, musi Spravce stavby tuto skutecnost oznamit spolu s divody
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Zavéreéného vyuctovani. V takovém pfipadé se
(i)  kZavéreEnému vyuctovani nepfihlizi a
(i) Zhotovitel je povinen pfedlozit Spravci stavby bez zbyte¢ného odkladu nové Zavérecné
vyUétovani spolu se v3emi podkladovymi dokumenty, které bude v souladu s touto
Smlouvou. Spravce stavby nasledn& musi vydat podle Pod-&lanku 14.13 (Zadost o
potvrzeni prabézné platby) Objednateli Potvrzeni zavérecné platby. Dnem uskute¢néni
zdanitelného pinéni se rozumi den odsouhlaseni Zavére¢ného vyuctovani. Darovy
doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni Zavérecného vyuctovani.

Jestlize v8ak po diskuzich mezi Spravcem stavby a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach névrhu Zavéreéného vyaétovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Sprévce stavby
dorucit Objednateli (s kopii Zhotoviteli) Potvrzeni pribézné platby na dohodnuté Casti navrhu
zavéredného vyudtovani. Poté co je spor konednym zpiisobem vyieseny podle Clanku 20
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(Claimy, spory a rozhodCi fizeni), musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedloZit (s kopii Sprévci
stavby) Zavéreéné vyuétovani.”

14.14

Skonéeni odpovédnosti
objednatele

Prvni odstavec Pod-¢lanku 14.14 se odstrafiuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Objednatel neni odpovédny Zhotoviteli za Zadnou zaleZitost nebo véc podle nebo v souvislosti se
Smlouvou nebo provadénim Dila s vyjimkou pfipadld (a vtakovém rozsahu), kdy Zhotovitel
vyslovné zahrnul za timto Ucelem &astku do ZavéreCného vyudtovani; Objednatel vSak neni
odpovédny za zaleZitosti a véci, které se vyskytly po vydani Potvrzeni o prevzeti Dila.”

Ukonceni smlouvy objednatelem

15.2

Odstoupeni objednatelem

V pod-odstavci (a) prvniho odstavce Pod-¢lanku 15.2 se do zavorky (Zajisténi spinéni smlouvy)
za slovo ,smlouvy” vkladaji slova: , — Bankovni zaruka".

Pod-odstavec (e) zni:

(e) je-li rozhodnuto o jeho Upadku, o vstupu do likvidace, popfipadé dojde k jakémukoli Ukonu
nebo udalosti, které maji (podle pfislusnych Pravnich predpisti) podobny Ginek jako jakykoli
z téchto dkond nebo udalosti, nebo”

Za pod-odstavec (f) se vklada nasledujici text:

(9) nedodrzuje podminky stanovené v Zadavaci dokumentaci nebo v kvalifikaéni dokumentaci
zakazky na provedeni Dila ani po uplynuti dodate¢né pfiméfené Ihlty, kterd& mu byla
stanovena Objednatelem ke spinéni pfislusnych podminek;

(h) v zadavacim fizeni na zadani zakazky na provedeni Dila uvedl ve své Nabidce informace

nebo doklady, které neodpovidaly skutenosti a mély nebo mohly mit viiv na vysledek

daného zadavaciho fizeni,

() nepostupuje v souladu s Pod-Elankem 4.4 (Podzhotovitelé);

) za podminek stanovenych Pravnimi pfedpisy;

(k) nepostupuje v souladu s Clankem 11 (Odpovédnost za vady) a neodstrani fadné a véas
takovou vadu Dila, ktera zbavuje Objednatele v z&dsadé veSkerého prospéchu z Dila, Sekce
nebo jiné ¢asti Dila nebo podstatné ztéZuje jeho uzivani; a

(I) nepfedloZi do Data zahajeni praci na ZelezniCni dopravni cesté original nebo ovéfenou kopii
dokladu, prokazujiciho odbornou zp(isobilost stanovenou Pravnimi pfedpisy, kterym prokaze,
Ze kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na
Zelezniéni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych
praci nezbytny.

15.3

Ocenéni k datu V Pod-¢lanku 15.3 se rusi text ,uréil hodnotu Dila* a nahrazuje se textem:
odstoupeni ,uréil hodnotu ¢asti Dila jiz provedenych v souladu se Smiouvou,

15.4

Platba po odstoupeni

Na konec Pod-¢lanku 15.4 se dopliiuje se novy odstavec:

.V ramci zistatku ma Zhotovitel pravo na UOhradu pfiméfenych, prokazatelnych a ¢elné
vynalozenych Naklad(d vzniklych mu ke dni UCinnosti odstoupeni od Smlouvy. Seznam
prokazatelnych Naklad, na jejichz Uhradu méa Zhotovitel podle pfedchazejici véty pravo, musi byt
odsouhlasen a potvrzen Spravcem stavby.

Pravo na UOhradu Nakladi uplatni Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Uginnosti
odstoupeni od Smlouvy.
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15.5

Opravnéni objednatele
vypovédét smlouvu

Na konec Pod-¢lanku 15.5 se pfidava nasledujici text:

,V pfipadé, Ze Objednatel, aniz by Sprévce stavby dosud oznamil Zhotoviteli Datum zahajeni

praci podle Pod-¢lanku 8.1 (Zahéjeni praci), Zhotoviteli oznami, Ze vypovida Smlouvu z ddvodu,

Ze

(@) nebylo schvaleno financovani provedeni Dila z prostfedk(, z nichz bylo financovani
pfedpokladano v zadavaci dokumentaci nebo v oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni
vefejné zakazky na provedeni Dila; nebo

(b) financovani provedeni Dila z prostiedk(, z nichz bylo financovani pfedpokladano v zadavaci
dokumentaci nebo ozndmeni o zahajeni zadavaciho fizeni vefejné zakazky na provedeni
Dila, je podminéno splnénim podminek, které by znamenaly podstatnou zménu Dila;

nenalezi Zhotoviteli kompenzace Nakladd ani nahrada $kody véetné uslého zisku, ani jiné naroky
penézitého ¢i jiného charakteru.”

Preruseni a ukonceni smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupeni zhotovitelem

Pod-odstavec (g) se nahrazuje timto znénim:

Tusi se bez nahrady™

Za pod-odstavce (g) se vklada novy pod-odstavec (h) nasledujiciho znéni:

(h) Datum zahajeni praci ve smyslu Pod-Clanku 8.1 (Zah4jeni praci na dile) nebude oznameno
ve |h(té 12 kalendafnich mésicd, pficemz pocatkem Ihlty je prvni den kalendafniho mésice
nasledujiciho po Zakladnim datu.

Druha véta pfedposledniho odstavce Pod-¢lanku 16.2 se méni nasledovné:

V pfipadé Pod-odstavct (f) a (h) vSak mize Zhotovitel oznamenim od Smlouvy odstoupit ihned.

16.3

Skonceni praci a odklizeni
vybaveni zhotovitele

V Pod-¢lanku 16.3 se za Pod-odstavec (c) se vkldda novy pod-odstavec (d):

(d) ,vréati Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za uéelem provadéni Dila pfevzal,
véetné nezabudovaného vyziskaného materialu.”

16.4

Platba pfi odstoupeni

V Pod-¢lanku 16.4 se na konec pod-odstavce (a) vkl&daji slova:

,nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad Dila“

Riziko @ odpovédnost

171
Odskodnéni

V prvnim odstavci v Pod-Elanku 17.1, Pod-odstavec (b), podpismeno (i) se na konci podpismene
(ii) teCka nahrazuje ¢arkou a vklada se nové podpismeno (iii), které zni:

(i) odpovida castkam, které budou Objednateli ve spravnim, soudnim ¢i jiném obdobném
fizeni ulozeny jako pokuty Ci jiné majetkopravni sankce za Zhotoviteli pficitatelné
porueni pravnich povinnosti nebo finanénim ¢astkam, které na Objednateli uplatnila
jakékoli tieti osoba za Zhotoviteli pfiditatelné poruSeni pravnich povinnosti, a to
zejména ale nikoliv vylutné Skodu, ktera vznikla provozovateli drézni dopravy
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v dusledku zpozdéni vlakd, které bylo zplsobeno porusenim povinnosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila.

Na konci posledniho odstavce Pod-¢lanku 17.1 se bez nahrady odstrariuji slova:

£ E
2
>

N g

,a (2) zalezitostmi, které mohou byt vylouéeny z pojistného kryti tak, jak je popsano v Pod-
odstavcich (d) (i), (ii) a (iii) Pod-Clanku 18.3 (Pojisténi pro pfipad trazu osob a $kod na majetku)”.

V textu posledniho odstavce Pod-&lanku 17.1 se odstraruje ,(1)“.

17.2

Péce zhotovitele o dilo V prvnim odstavci Pod-¢lanku 17.2 se bez nahrady odstranuji slova v obou zavorkach: ,(nebo se
ma za to, Ze je vydano podle Pod-Glanku 10.1 (Pfevzeti dila a sekci))” a ,(nebo se méa za to, Ze je
vydano)”.

17.3

Rizika objednatele V pod-odstavci (g) Pod-¢lanku 17.3 se na konci odstraniuje pismeno ,a” a nahrazuje se ¢arkou.
V pod-odstavci (h) se na konci odstrariuje tecka a nahrazuje se pismenem ,a”.
Za pod-odstavec (h) se vklada novy pod-odstavec (i):
(i) ,ztraty a Skody v disledku vefejného provozu béhem Pfed¢asného uzivani podle Pod-Elanku

10.5 (PfedCasné uZivani).”

Na konec odstavec Pod-&lanku 17.3 se vklada nasledujici ustanoveni:
Vyvée uvedené skuteCnosti se za rizika Objednatele povazuji pouze v pfipadé, Ze nastanou
v Ceské republice a budou mit bezprostfedni vliv na provadéni Dila nebo s nim budou jinak
souviset.

17.5

Prava primyslového Pred prvni odstavec Pod-Elanku 17.5 se vklada nésledujici ustanoveni:

3Ija: rsmtenhizt\olliusevmho 17.5.1  ,Zhotovitel musi zajistit zachovani plného rozsahu prav z dusevniho vlastnictvi podle

Smlouvy v pfipadé, Ze dojde ke zméné vlastnika Dila zhotoveného na zakladé
Smlouvy. V pfipadé&, Ze by pro tfeti osobu, jez se v budoucnosti stane majitelem Dila,
nebylo z jakéhokoliv divodu mozné se domahat prav podle pfedchozi véty, zavazuje
se Zhotovitel kdykoliv na vyzvani této osoby v dobé, po kterou bude trvat ochrana prav
z duSevniho vlastnictvi, uzaviit s touto osobou (majitelem Ci provozovatelem Dila)
licenéni smlouvu za podminek shodnych s podminkami licence udélené Objednateli.

17.5.2  Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén poskytnout a timto poskytuje Objednateli
bezlplatné nevyhradni pravo (licenci) vyuZivat vramci pouZivani a provozu Dila
pislusny vynalez chranény patentem, a to ve vztahu ke véem vynalez(m, které jsou
uvedeny ve Formulafi ,Pfehled patentd, uzitnych vzord a primyslovych vzor(*, ktery je
nedilnou soucasti Dopisu nabidky, a které jsou chranény patentem podle pfisludnych
ustanoveni Pravnich pfedpisd nebo jsou pfedmétem ekvivalentni ¢i obdobné pravni
ochrany podle zahraniénich pravnich fadi a na uzemi Ceské republiky poZivaji
obdobné pravni ochrany jako patent. Uvedena licence zahrnuje také pravo
Objednatele zajistit viastnimi silami nebo prostfednictvim tfetich osob zhotoveni anebo
opravy Ci Upravy Dila a v8ech jeho €asti vyuzivajicich pfisludné patentované zafizeni
nebo pfislusny vyrobni postup, ktery je pfedmétem patentu, v pfipadg, Ze (i) dojde
k odstoupeni od Smlouvy o dilo; (ii) Zhotovitel se ocitne v Upadku; (iii) ve stanovené
Ihité, jinak v dobé pfiméfené neodstrani radné jakoukoliv vadu Dila, k jejimuz
odstranéni je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel zatne v souladu se
Smlouvou uzivat Dilo. V pfipadé uvedeném v pfedchézejici vété je Objednatel
opravnén poskytnout tfetim osobam, jez vyuZije ke zhotoveni nebo opravam Dila,
veSkeré podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo opravam Dila a tykajici se
pfislusného zafizeni nebo pfislusného vyrobniho postupu, ktery je pfedmétem patentu.
Uvedena licence se udéluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana prav
Zhotovitele na z&kladé patentu, a nelze ji jednostranné vypovédét. Uvedena licence se
udéluje pro celé tizemi Ceské republiky.
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Pojistanii
18.2

Pojisténi dila
a vybaveni zhotovitele

17.5.3  Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén poskytnout a poskytuje Objednateli bezUplatné
nevyhradni pravo (licenci) také ve vztahu ke vSem technickym feSenim a vzhledu
vyrobku, vyrobkim & vécem, které jsou uvedeny ve Formulafi ,Pfehled patentd,
uzitnych vzord a prdmyslovych vzor(“, ktery je nedilnou soucasti Dopisu nabidky,
akteré jsou chranény uzitnym vzorem ve smyslu pfislusnych Pravnich predpisQ
chranicich uzitné vzory nebo primyslovym vzorem ve smyslu pfisluSnych Pravnich
predpisti chranicich primyslové vzory nebo jsou pfedmétem ekvivalentni &i obdobné
pravni ochrany podle zahraniénich pravnich fad(i a na Gzemi Ceské republiky pozivaji
obdobné pravni ochrany.

17.5.4  Zhotovitel prohladuje, Ze ve Formulafi ,Pfehled patentd, uZitnych vzorl a primyslovych
vzord“, ktery je nedilnou soudasti Dopisu nabidky, uvedl spravny, pravdivy a Upiny
vyCet vynalez(, zafizeni, vyrobku ¢i véci, které jsou pfedmétem pravni ochrany podle
Smlouvy a jejichz vykon je nezbytny pro uzivani Ci jakékoliv jiné nakladani s (i)
technologickymi procesy a (ii) zafizenimi i jejich souCastmi, které jsou soucasti
Zhotovitelem pouzitého technického a technologického fedeni Dila a které (ani funkéni
ekvivalenty téchto zafizeni ¢i jejich soucasti) nelze za béznych podminek pofidit na
trhu od subjektli nezavislych na Zhotoviteli.

17.5.,5  Smluvni Strany se dohodly, Ze v pfipadé vadného ¢i zatizeného prava z dusevniho
vlastnictvi se bude vySe Skody rovnat obvyklé cené tohoto prava. K vysi Skody podle
pfedchazejici véty bude pfipodten také usly zisk a skute€né a ucelné vynalozené
Néaklady, véetné nahrady Skody, ktera Objednateli vznikne plnénim poZadavku tretich
osob za neopravnéné vyuzivani prav podle odst. 17.5.2, 17.5.3,17.5.4.”

Prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se oznaduje Cislem: ,17.5.6”.

Ctvrty odstavec Pod-&lanku 17.5 zni:

,Zhotovitel musi Objednatele odSkodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé jakéhokoli
naroku ve smyslu tohoto &lanku, ktery vyplyva ze Smiouvy.”

Text Pod-Clanku 18.2 se odstrafiuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Zhotovitel je povinen pfed zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové
pojisténi typu ,all risk* (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy &i jiné Zivelni pohromy
a proti odcizeni ¢i podkozeni) Dila, souéasti Dila a jeho pfisludenstvi, véetné zejména stavebnich
a montaznich praci, Materidlu, vyrobkd, zafizeni, dokument(i souvisejicich s provadénim Dila,
a to na tzv. novou cenu {j. cenu, za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo
srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (dale jen
,P0jisténi dila“) s pojistnym pInénim ve vysi stanovené v Pfiloze k nabidce.

Toto stavebné montéZni pojisténi na hodnotu Dila uzavie Zhotovitel v nasledujicim rozsahu:

- pojisténi majetkovych Skod ,proti vSem rizikdm* (all-risks)

- pojisténi odpovédnosti Zhotovitele béhem zaruéniho obdobi min. 24 mésicu

- pojisténi rizika projektanta (vadny projekt a konstrukce)

- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada)

- pojisténi okolniho majetku

- pojisténi prevzatého majetku od Objednatele

- pojisténi nakladd na demolice, vyklizeni a odvoz suti

- pojisténi kiizové odpovédnosti zhotovitele a jeho podzhotovitell

- pojisténymi podle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé
smluvné vazani na budovaném dile.

- maximalni spolutcast ve vysi 10 % Smluvni ceny, ne v3ak vy3Si nez 1 mil. K&.
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18.3

Zhotovitel je povinen udrZovat Pojisténi dila do fadného a Uplného pfevzeti Dila. Pojistna smlouva
nesmi obsahovat ustanoveni vylugujici odpovédnost pinéni pojiStovny (tzv. vyluky z pojisténi),
véetné zejména ustanoveni vylucujicich ¢&i snizujicich rozsah pojistného pinéni v pfipadé
neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou udalosti posSkozené ¢asti Dila v urcitém ¢asovém
terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukdm standardné uplatiovanym ve vztahu
k obdobnému predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po celou dobu
trvani PojiSténi dila spinény veskeré podminky podle tohoto &l&nku a

(@) Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po celou dobu
trvani Pojisténi dila oznagen Objednatel, nebo

(b) Ze pojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objednatele
vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného pfijemce pojistného pinéni je Zhotovitel opravnén
v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi dila bude
stanoveno, ze pojistné pinéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné k pfijeti pojistného
plnéni v plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by byl vyzadovan jakykoliv
souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Porudeni povinnosti podle tohoto odstavce se povazuje za
podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné
smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem uréenym Objednatelem. Zhotovitel je
rovnéz povinen Objednateli na jeho Zadost doloZit fadné hrazeni pojistné- ho a pInéni dalSich
povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smluv.*

Pojisténi pro pfipad trazu
osob a Skod na majetku

Text Pod-¢lanku 18.3 se odstrafiuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

,Zhotovitel je povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem bude
pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku smrti nebo Urazu nebo za Skodu na jejich majetku v souvislosti s realizaci dila
v disledku Cinnosti zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit
$kodu ¢&i Ujmu zplsobenou vadnym vyrobkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit
Skodu ¢&i ujmu vzniklou na véci, kterou pfevzal za ucelem provedeni objednané ¢innosti. Celkovy
limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojiSténi bude Cinit minimalné 100 mil. K¢ na jednu
pojistnou udélost a 200 mil. K& v thrnu za rok, a to nad ramec pfipadné spolutéasti.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu zplisobenou
vadnou realizani dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost Zhotovitele za
Skody pfipadné vzniklé podle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu
trvani Smlouvy. Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluujici odpovédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné
uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb
v Ceské republice.

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s touto Smlouvou
uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Podzhotoviteld nebude mozné,
Zhotovitel bude vyzadovat, aby Podzhotovitelé spinili poZzadavky na pojisténi zde uvedené.

Bude-li to Objednatel pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy
pojistovacimu makléfi uréenému Objednatelem.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objednateli.”

18.4

Pojisténi personalu
zhotovitele

Pod-Clanek 18.4 je odstranén bez nahrady
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Vyssi noc
191

Definice vy$$i moci

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-Elanku 19.1 se teCka nahrazuje Earkou.
Za pod-odstavec (v) se vklada novy pod-odstavec (vi) ndsledujiciho znéni:

(vi) zruSeni stavebniho povoleni pfisluSnym organem po podpisu Smlouvy o dilo.”

19.2

Oznameni o vys$si moci

Teti odstavec Pod-¢lanku 19.2 se dopliuje textem: ,kromé doby splatnosti povinné ¢astky*.

19.4

Dusledky vy$s$i moci

19.6

V Pod-¢lanku 19.4 se rusi pododstavec (b) a nahrazuje se textem:

Zhotovitel ma narok na Uhradu pfiméfenych, prokazatelnych a ucelné vynaloZenych Nakladl
v souvislosti s pracemi, které byly provedeny do dne podani oznameni podle Pod-¢lanku 19.2
(Oznameni o vy$S8i moci).

Dobrovolné odstoupeni,
platba a osvobozeni
z plnéni

V Pod-¢lanku 19.6 se rusi bez nahrady Pod-odstavec (g).

Na konec Pod-¢lanku 19.6 se pfidava novy text ve znéni:

,Vysledna ¢astka, ktera ma byt Zhotoviteli zaplacena podle tohoto Pod-Clanku 19.6 (Dobrovolné
odstoupeni, platba a osvobozeni z plnéni) nesmi v souhrnu prekro€it Pfijatou smluvni ¢astku."

Claimy, Spory a rozhodci fizeni

20.1

Claimy zhotovitele

V Pod-¢lanku 20.1 se odstrafiuje druhy odstavec a nahrazuje se timto znénim:

,V oznameni podle pfedchoziho odstavce musi Zhotovitel uvést jednotlivé druhy naroki, které
oznamuje, a to vzdy s uvedenim ustanoveni Smlouvy, podle néhoz mu kazdy z oznamovanych
narokd mél vzniknout.

Dodrzeni postupu podle pfedchozich dvou odstavci tohoto Pod-¢lanku 20.1 (Claimy zhotovitele)
je podminkou vzniku naroku na prodlouzeni Doby dokonéeni a jakéhokoliv néroku na dodate¢nou
platbu.

Jakykoliv claim m(Ze byt Zhotoviteli pfiznan pouze za podminky a pouze v takovém rozsahu,
v jakém dodrZel svou povinnost postupovat pfi provadéni Dila s odbornou péci. Nevyplyva-li claim
ve smyslu tohoto Pod-Clanku 20.1 (Claimy zhotovitele) z udalosti nebo okolnosti, ktera ma
pfetrvavajici vliv, plati, Ze jakékoli naroky uplatnéné v oznameni claimu jsou Uplné a Zhotovitel
nema narok na jakékoli nasledné rozsifeni téchto narokd, které by znamenalo, Ze na zakladé
claimu ma byt, ve srovnani s plivodnim oznamenim, prodiouzena Doba pro dokon&eni o delSi
Casovy Usek nebo Ze méa byt poskytnuta jakakoli platba ve vy$Sim rozsahu nebo ze ma byt
poskytnuta dosud nepoZadovana platba.

Za Pod-¢lanek 20.1 se vklada novy text

Za sedmy (nyni deséty) odstavec Pod-Clanku 20.1 (Claimy zhotovitele) se vkladaji nasledujici
odstavce:

Jestlize Spravce stavby stanovenym zplisobem neodpovi v dobé definované v tomto Pod-¢lanku,
jakakoli ze Stran mlZe povazovat tento claim za odmitnuty Spravcem stavby a jakakoli ze Stran
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,ROZHODOVANI SPORU:

mize postoupit spor k rozhodnuti podie ustanoveni Clanku 20 (Claimy, spory a rozhodci fizeni)
zplsobem definovanym v Pfiloze k nabidce.”

Zplsob rozhodovani sporl podle varianty A nebo B je definovan v Pfiloze k nabidce.

ROZHODOVANi SPORU - VARIANTA A.”

20.5

Smirné narovnani

20.6

Text Pod-Elanku 20.5 se odstrariuje a nahrazuje nasledujicim textem:

,V pfipadé, Ze bylo podano oznameni o nesouhlasu podle vySe uvedeného Pod-Clanku 20.4
(Ziskani rozhodnuti rady pro rozhodovani sporti), musi se obé Strany pokusit pfed zahajenim
fizeni pfed obecnym soudem narovnat spor smimé. Av8ak nedomluvi-li se ob& Strany jinak,
fizeni pfed obecnym soudem mize byt zahajeno v padesaty Sesty den (nebo kdykoli po tomto
dnu) po dnu, ve kterém bylo podano oznameni o nesouhlasu i tehdy, kdyz nebyl u¢inén pokus o
smirné narovnani.”

Rozhod¢i fizeni

Pod-¢lanek 20.6 se odstrafiuje véetné ndzvu a nahrazuje se nasledujicim textem:
,20.6 Rizeni pfed obecnym soudem

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, musi byt jakykoli spor, pro ktery se rozhodnuti DAB (je-
i n&jaké) nestalo konecnym a zavaznym, s kone€nou platnosti vyfeSen pfed obecnymi soudy
Ceskeé republiky.”

20.7

Nesplnéni rozhodnuti rady
pro rozhodovani sport

20.8

V Pod-¢lanku 20.7 se slova ,rozhodCi fizeni” nahrazuji slovy ,fizeni pfed obecnym soudem”.

Uplynuti funkéniho
obdobi rady
pro rozhodovani sport

V Pod-Clanku 20.8 se slova ,rozhodCi fizeni” nahrazuji slovy ,fizeni pfed obecnym soudem”.

Za Pod-¢lanek 20.8 se vklada novy text
,ROZHODOVANI SPORU - VARIANTA B.“

20.2

Jmenovani rady
pro feseni spord

Pod-¢lanek 20.2 se odstrafiuje bez nahrady.

20.3

Neschopnost se
dohodnout pfi jmenovani
rady pro feseni spor(

20.4

Pod-¢lanek 20.3 se odstrafiuje bez nahrady.

Ziskani rozhodnuti rady
pro rozhodovani sport

20.5

Pod-¢lanek 20.4 se odstrafiuje bez nahrady.

Smirné narovnani

Text Pod-¢lanku 20.5 se odstrafiuje véetné nazvu a nahrazuje se nasledujicim textem:
,20.5 Rozhodovani spori

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit smirpé na
zakladé jednani Stran, budou s kone€nou platnosti vyfeSeny pfed obecnymi soudy Ceské
republiky."
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20.6

Rozhodg¢i fizeni

Pod-¢lanek 20.6 se odstrafiuje bez nahrady.

20.7

Nesplnéni rozhodnuti rady
pro feseni sporli

Pod-¢lanek 20.7 se odstranuje bez nahrady.

20.8

Uplynuti funkéniho obdobi
rady pro rozhodovani sport

Pod-C¢lanek 20.8 se odstranuje bez nahrady.

20.9

Pouziti ustanoveni
obcanského zakoniku

Pridava se novy Pod-Clanek 20.9 (Pouziti ustanoveni ob¢anského zakoniku) ve znéni:

L,otrany vylu€uji pouziti ustanoveni § 1740 odst. 3, § 1764 az § 1766, § 1799 az § 1800, § 2586 az
§ 2635 (vyjma § 2629, odst. 2) obCanského zakoniku. Zhotovitel se vzdava prava domahat se
zruSeni Smlouvy ve smyslu ustanoveni § 2000 odst. 1 ob&anského zakoniku. Strany se dohodly,
Ze obchodni zvyklosti nemaji pfednost pfed Zadnym ustanovenim zakona, a to ani pfed
ustanovenimi zakona, jeZ nemaji donucujici G&inky."
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