Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

g Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem — ST Most
5 D‘ Nadrazni 774/1
434 01 Most

Spréava Zeleznicni dopravni cesty

Pruvodni (Technicka) zprava

Oprava trat’ového useku
Milostin - Mécholupy (vybrané useky)
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Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem
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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby:

Misto stavby:

Provozni jednotka:

Misto vymezeni staveniste:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Technicky dozor:

Geodeticky dozor :

Oprava trat'ového useku Milostin - Mécholupy (vybrané tseky)

Most n.n. - Herkules
TO Most

Misto stavby se nachazi na pozemcich SZDC, s.0. aCD a.s.
Ptistup na stavenisté kolejovou mechanizaci je po pozemcich SZDC s.0. a
CD a.s., nebo kolovou mechanizaci po pozemnich komunikacich.

Spréava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
OR Usti nad Labem - ST Most

Stavebni prace budou provedeny dodavatelskou Cinnosti.

Ing. Jiti Horak, vedouci oddéleni OJ a VJ , Sprava trati Most,
tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz

Pavel Verner, vedouci provozu infrastruktury, Sprava trati Most,
tel.: 972 425 572, mobil: 724 223 844, e-mail: vernerP@szdc.cz
Frantisek Lebduska, vedouci provozniho stfediska trati, Sprava trati Most,
tel.; 972 427 476, mobil: 724 496 764, email: lebduska@szdc.cz

Ing. Be. Petr Stfitezsky, DiS., inzenyr Zelezni¢ni dopravy, Sprava trati Most,
tel.; 972 425 570, mobil; 725 057 276, email: stritezsky@szdc.cz

MW

Ing. Jifi Balcarek, Gfedné opravnény zeméméiiésky inzenyr, SZG Praha
tel.: 9724 25875, mobil 606 054 296, e-mail:balcarekj@szdc.cz
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Navrh udrzovacich praci

A. Identifikace mista opravy, popis stavajiciho stavu zarizeni, informace o PPK,
pozadavek na zpracovani projektové dokumentace

nazev provadénych praci ( oprava, udrzba, Oprava tratového useku Milostin
A.l | o3etfovani, vyména, svaiovani, brouseni ) - Mécholupy (vybrané useky)
A2 |ndzev mezistani¢niho dseku, Zst nebo dopravny Sadek - DeStnice - Milostin
A3 |km polohakm od - do km km 74,100 - km 77,415

A4 | Cislo koleje, Eislo vyhybky

A4l koleje trat'ova kolej

A4z |VYhybky

A5 | délka opravy (km,V.j.)

as1 |Koleje 3,315 km

A52 |Yyhybky

A6 |rozvinuta délka vyhybek nebo konstrukei

A6l | VYhybky

AG.2 konstrukce

A.7 Dalsi upfesnujici idaje-vymezeni ochranného pasma, chranéného uzemi

A.8 popis stavajiciho stavu zaiizeni v€etné stavebnétechnickych a typovych udaji

Zelezni¢ni trat’ Luzna u Rakovnika - Zatec je jednokolejna neelektrifikovana celostatni draha..
V kniznim jizdnim fadu je oznacena jako trat’ ¢. 124.

Na opravovaném useku Milostin - Destnice km 74,100 - km 77,415 se nachazi 1 zastavka.
Maximalni tratova rychlost je 80 km/h. Zabrzdna vzdalenost 400 m. Organizovani a provozovani drazni
dopravy je dle pfedpisu SZDC D1.

Stavajici technicky stav se blizi hranici technickych parametrtt umoznujicich provozovani
stavajiciho provozu. Pomalé jizdy dosud nebyly zavedeny.

Revitalizace ani rekonstrukce trati neni v rdmci investicni pfipravy v nejblizsich letech planovana.

Zamérem navrzeného projektu je oprava TK v useku Milostin —Destnice a zajistit tak bezpecné a
spolehlivé provozovani drazni dopravy. Stavbou nedochazi k technickému zhodnoceni.

Ostatni prvky infrastruktury (mosty, propustky, tunely, zab. zaf.) jsou ve vyhovujicim stavu a
nebudou stavbou feSeny.

Stranka 3z 9



V uvedenych tsecich probéhne vyména dievénych prazcl za prazce betonové uzité SB6 v poétu
146 ks, vyména kolejnic v celkové délce cca 412 m, ¢isténi kolejového loze v délce 3,315 km, zfizeni BK v
délce cca 6830 m kolejnic a oprava GPK v celkové délce cca 3,565 km.

A.9 pozadavek na laboratorni rozbor kontaminace kolejového loZe nebo zeminy

A9.1 kamenivo kolejového loZe koleje

odpad ze strojniho ¢isténi KL
A9.2 kamenivo kolejového loZe vyhybek

A9.3 zemina
odpad z ¢isténi bankett

A.10 vymezeni staveniSté a pristup na stavenisté

A.10.1 misto vymezeni stavenisté:

Od zastavky Sadek u Zatce do zastavky Milostin.

A.10.2 pristup na staveni$té:

kolejisté SZDC s.o.

A.11 pozadavek na délku vylukového ¢asu

Zadavatelem je objednana 19-denni nepretrzita vyluka dle ROV 73198A v useku
Luzna u R. - Krupa - Mécholupy — Zatec od 8.30 3.6.201919N do 14.20 21.6.20109.

A.12pozadavek na vyuziti vylukového ¢asu (%):

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel zajistil realizaci praci tak, Ze budou probihat minimalné 12 hodin
denné véetné sobot a nedéli v piipadé nepietrzitych vyluk trvajicich déle nez 36 hodin.

U ostatnich vyluk ptfedpokladame vyuziti nejméné 70% vylukovych Casu.
A.13pozadavek na vytyceni siti technické infrastruktury

A.13.1 kabelové trasy objednatele:
kabely SSZT, SEE, CD Telematika

A.13.2 ostatni sité objednatele
A.13.3 kabelové trasy slaboproudé
A134 plyn

A.135 voda

A.136 jiné

A.l4informace o PPK

Zajistovaci znacky nejsou 0sazeny.
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A.15 poZadavek na zpracovani projektové dokumentace podle pi. S3 dil I11

Dodavatel zpracuje jednoduchou projektovou dokumentaci ( smérové a vysSkové feseni) Gseku
km 74,100 - km 77,415 a zajisti vyhotoveni nutného poétu vytiski. Dokumentaci predloZi v dostate¢ném
predstihu pied zahdjenim praci ke schvaleni spravveé trati v Mosté a SZG Usti nad Labem.

) Zadavatel pozaduje 3 paré jednoduché projektové dokumentace (1xST Most, 1x TO Bilina, 1x SZG
Usti n.L.). Pfipadné vétsi posuny koleje je nutné konzultovat s pracovniky SSZT (zabezpecovaci zafizeni ),
SEE ( trolej ) a SMT ( poloha koleje na mostnich objektech).

Dokumentaci opravenou dle skutecného provedeni predd ve 2 vytiscich Spravé trati a
v 1 vyhotoveni SZG Usti n.L. .Zaroven ji predd Spravé trati Most i SZG Vv elektronické podobé na CD
nebo DVD v uzaviené i otevicené formé

V celém useku odstrani staré zajiStovaci znacky a provede zajiSténi konzolovymi znackami na
sloupcich s plastovymi $titky s popisem (obr. 4-8, dil III piedpisu S3).

Celkem piedpokladame 60 konzolovych znacek na sloupy TV se stitky. Pocty budou upfesnény po
zpracovani PD.

Dodavatel k zajistovacim zna¢kam zpracuje a objednateli pfeda dokumentaci dle S3, dil III, ¢l. 25
ve 3 vyhotovenich, z nichz jedno preda SZDC-Stiedisku Zelezniéni geodézie, pobocka v Usti n. L. a teprve
po schvaleni dokumentace touto instituci pfeda zbytek vyhotoveni Spravé trati Most. Ziizovani zavérnych
svari BK smi byt zahajeno aZ po pisemném potvrzeni Spravce prostorové polohy koleje o ovéreni
PPK pied zi'izenim zavérnych svari.

Nejpozdéji do 14 dnii od uvedeni dila do provozu dodavatel zpracuje a pteda podklady pro pasportni
evidenci Zelezni¢niho svriku v rozsahu dle piilohy & 1 ,,Opatieni SZDC k vedeni pasportni evidence
zelezni¢niho svrsku“ ¢. j. 4200/05-OP. Formulafe k vyplnéni budou piedany dodavateli k vyplnéni
v elektronické podobé.

B. Soupis pozadovanych praci, tézenych nebo dopliovanych hmot, dodavky
materialu

B.1 popis objednatelem poZadovanych praci nebo vykont

Popis MJ Mnozstvi
Souvislé &isténi KL strojné koleje prazce betonové rozdéleni "d" 3,315 km
DoplInéni KL kamenivem souvisle strojné v koleji 1 333,956 m3
PFiplatek za Upravu nadvysSeni KL v oblouku o malém poloméru 1 314,000 m

Ojedinéla vymeéna prazce soucasné s vymeénou nebo &isténim KL prazec betonovy

pri¢ny vystrojeny 146,000 kus

Demontaz prazce drevény 124,000 kus
Demontaz prazce betonovy 84,000 kus
Oprava rozdéleni prazcl pri¢nych betonovych posun pres 5 do 10 cm 186,000 kus
Ojedinéla vymeéna kolejnic souc¢asné s vyménou kompletl a pryzové podlozky tv. S49

1 412,000 m
rozdéleni "d
Posun kolejnic pred svafovanim tv. S49 817,000 m
Déleni kolejnic kyslikem tv. S49 350,000 kus
Vyména upevnéni podkladnicového komplety a pryzova podlozka 10 396,000 ul.pl.
Vyména podlozKky pryZové pod patu kolejnice 164,000 kus
Nasledna uprava GPK koleje smérové a vySkové usporadani prazce betonové 3,565 km
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Stabilizace kolejového loze koleje nové zfizeného nebo Cistého 3,565 km
Svarovani kolejnic termitem plny pfedehrev standardni spara svar sériovy tv. S49 120,000 svar
Svarovani kolejnic termitem plny pfedehfev standardni spara svar jednotlivy tv. S49 24,000 svar
gzgazem dovolené upinaci teploty v BK prodlouzenim kolejnicového pasu v koleji tv. 24.000 svar
Umoznéni volné dilatace kolejnice bez demontaze nebo montaze upevnovadel s 6 830.000 m
osazenim a odstranénim kluznych podloZzek rozdéleni prazcu "d" ’
Montaz zajiStovaci znacky véetné sloupku a zakladu konzolové 60,000 kus
Cisténi otevienych odvodiiovacich zafizeni strojné pfikop zpevnény 144,300 m3
Cisténi otevienych odvodriovacich zafizeni strojné piikop nezpevnény 284,180 m3
Demontaz nastupistnich desek Sudop K (KD,KS) 150 148,000 kus
Montaz nastupistnich desek Sudop K (KD,KS) 150 148,000 m
Tézeni zeminy nebo horniny Zelezniéniho spodku . tfidy 783,250 m3
Doprava dodavek zhotovitele, dodavek objednatele nebo vyzisku mechanizaci o
. 1,000 kus
nosnosti do 3,5 t do 30 km
Doprava dodavek zhotovitele, dodavek objednatele nebo vyzisku mechanizaci pfes 3,5 t
. 4 588,715 t
sypanin _do 30 km
Doprava dodavek zhotovitele, dodavek objednatele nebo vyzisku mechanizaci pres 3,5 t 80.508 t
objemnéjsiho kusového materialu do 30 km ’
Doprava dodavek zhotovitele, dodavek objednatele nebo vyzisku mechanizaci pfes 3,5 t
; ixr ) e 20,349 t
objemnéjSiho kusového materialu do 60 km
Nalozeni sypanin, drobného kusového materialu, suti 4 588,715 t
Nalozeni objemnéjSiho kusového materialu, vybouranych hmot 100,857 t
Poplatek za ulozeni suti nebo hmot na oficialni skladku 4 588,715 t
Poplatek za likvidaci dfevénych kolejnicovych podpor 12,400 t
Poplatek za likvidaci plastovych soucasti 1,842 t
Poplatek ulozeni odpadu betonovych prefabrikat( 22,848 t

Pozn. Piné popisy, poznamky a vykazy vymer jsou obsazeny v rozpoctu
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B.1.1 popis pozadovanych praci- odvétvi zabezpecovaci techniky

Popis Mnozstvi MJ

B.1.2 popis poZzadovanych praci- odvétvi elektrotechniky

B.2 soupis dodavek materialu dodavanych z vlastnich zasob objednatele

Slozeni materialu zadavatele z obéhovych vozi nebo nakladnich aut na meziskladku a doprava na
stavbu jsou ocenény samostatné V rozpo¢tu ve vykaze vymér a uchaze¢ je oceni.

Material dodavatel doveze z deponie TO Louny v zst. LeneSice.
Pripadné dalsi pfesuny jsou V ramci stavby a dodavatel si je zahrne do polozek praci.
Uzité kolejnice zadavatel pfepravi na misto stavby svymi prostiedky.

Material zadavatele uchaze¢ neoceiiuje — V rozpoctu neni uveden.

Popis Mnozstvi MJ
PraZec betonovy pri¢ny vystrojeny bez kompletd uzity 146.000 Kus
SB6 ’
Kolejnice uzité tv. S49 412,000 m

B.3 soupis dodavek materidlu dodavanych zhotovitelem:
Doprava materialu dodavatele na stavbu neni ocenéna samostatné v rozpoétu.

Material dodavatele uchaze¢ oceni véetné dopravy na stavenisté a dalSich svych naklada
tzv. firemni cenou.

Popis MJ Mnozstvi
Kamenivo drcené Stérk frakce 31,5/63 tridy min. Bll 2 000,934 t
Komplety s antikorozni Upravou ZS 4 (svérka ZS4, $roub RS 1, matice M24, podlozka
Feb ) 44, 000 kus
Komplety ZS 4 ($roub RS 1, matice M 24, podlozka Fe6, svérka ZS4) 22 100,000 kus
Podlozka pryZova pod patu kolejnice S49 183/126/6 11 236,000 kus
Zajisténi PPK konzolova znacka 60,000 kus
Zelezniéni pfejezdové konstrukce Asfaltovy beton ACO 11S 50/70 stfednézrnny- 2160 ¢
obrusna vrstva ’
Zelezniéni pfejezdové konstrukce Asfaltovy beton ACL 16S 50/70 hrubozrnny-loZni 4320 ¢
vrstva ’
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Zabezpecovaci zarizeni

Popis Mnozstvi MJ

Pozn. Piné popisy, poznamky a vykazy vymer jsou obsazeny v rozpoctu
C. Pozadavky na splnéni stavebnich odchylek a na stav zafizeni po provedeni praci

C.1 pozZadavek na splnéni stavebnich odchylek pro pievzeti praci (CSN 736360-2, odchylky
svafovani):

CSN 736360-2,tabulka 2,&1.6.2.2 (mezni stavebni odchylky pii piejimce praci uzitym materialem)

C.2 pozadavek na spInéni technickych a kvalitativnich podminek (TKP)

Sougasti zadavaci dokumentace jsou Technické kvalitativni podminky staveb SZDC (dale TKP).
TKP jsou pro zadavatele i dodavatele zavazné, uréuji dodavateli podminky pro provadéni praci a budou
tvorit ¢ast obsahu smlouvy o dilo.

( TKP nejsou piilozeny - dodavatel si je miiZe opatit na vlastni naklady u SZDC - TUDC, Italska
45, Praha 2)

C.3 pozadavek na stav zarizeni po provedeni praci:
D. Fotodokumentace

D.1 fotodokumentace o stavu zafizeni pied opravou i po oprave)
https://www.rajce.net/a15832490

E. Spole¢na ustanoveni

E.1 Demontaze a likvidace odpadu

Vyziskany drobny svrskovy material, kolejnice, ostatni Srot a prazce preda dodavatel zdemontované
protokolarné na pfislusné TO (vhodné misto v obvodu tratmistrovského okrsku).

Za pripadné ztraty béhem provadéni praci a do predani zodpovida dodavatel.
E.2 Technologie
Veskeré pouzivané technologické postupy musi byt schvaleny pro SZDC, dodavatel nebo jeho
poddodavatel musi byt opravnén k jejich pouziti.
E.3 Prace sprav OR UNL
OR UNL ohlasi stavbu Draznimu ufadu (nebude zadano o stavebni povolent).
OR UNL v piipadé potieby zajisti

v stavebni dozor
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v vyjadieni spravci siti
4 technické prohlidky a ptezkousSeni zatizeni SSZT a SEE
4 vypnuti PZZ pti praci v prostoru kolejovych obvodi piejezdi
4 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze stavenisté na TO Most
E.4 Doba a misto plnéni zakazky
Zahdjeni praci na zakazce : po nabyti ucinnosti smlouvy
Ukonceni praci na zakazce : 30. 06. 2020
Misto plnéni : TO Most

F. Dalsi informace

Zakézka je tidrzbovymi pracemi v hlavni ¢innosti.

Upfesiujici informace vam poskytnou pracovnici technického dozoru.
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