

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 142467/2026-SŽ-GŘ-O7

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Ing. Jana Šedová
Mobil +420 727 966 017
E-mail sedova@spravazeleznic.cz

Rekonstrukce žst. Turnov – Technologie

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“) a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, sděluje zadavatel následující:

Dotaz č. 165:

Dodavatel v rámci přípravy nabídky oslovil potenciální dodavatele technologie související s položkou:

134 – R75B979 – SYSTÉM REMOTE – ÚPRAVA

Obdržené cenové nabídky se významně odlišují od cenových předpokladů, které lze očekávat při přípravě zadávací dokumentace a stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Žádáme proto zadavatele o informaci, zda byl pro položku 134 – R75B979 – SYSTÉM REMOTE – ÚPRAVA při zpracování projektové dokumentace, kontrolního rozpočtu nebo stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky zpracován cenový odhad.

V případě, že takový odhad existuje, žádáme zadavatele o sdělení předpokládané hodnoty této položky nebo alespoň cenového rozpětí, se kterým bylo při přípravě zakázky uvažováno. Uvedená informace je pro dodavatele důležitá z hlediska ověření přiměřenosti cen získaných od trhu a pro zpracování ekonomicky odpovědné nabídky.

Odpověď na dotaz č. 165:

Cena byla stanovena na základě položek OTSKP 75B979 a 75B999 a s odborným odhadem a praxí v projektování zabezpečovacího zařízení.

Dotaz č. 166:

PS 11-01-11.01, ŽST Turnov, definitivní SZZ. V soupisu prací se nachází položka:

29 75A131 KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠTOVÝ DO 12 PÁRU – DODÁVKA KMPÁR 86,560

Na základě výpočtu podle PS110111_01_2_702_TK.pdf se domníváme, že správné množství je 94,585 kmpár. Níže uvádíme náš výpočet. Žádáme zadavatele o prověření.

PS 11-01-11 m kmpár

EY 3P 9475 28,425

EY 4P 3900 15,600

EY 7P 6760 47,320

EY 12P 270 3,240

Součet 94,585

Odpověď na dotaz č. 166:

Na základě dotazu č. 45 jsou dodány nové výkresy PS11011101_2_701_SK a PS11011101_2_702_TK:

EY 3P 6800 20,400
EY 4P 3900 15,600
EY 7P 6760 47,320
EY 12P 270 3,240
Součet 86,560

Dotaz č. 167:

PS 15-01-21, Hrubá Skála - Turnov, definitivní TZZ. V soupisu prací se nachází položka:
28 75A161 KABEL METALICKÝ SE STÍNENÍM PRES 12 PÁRU – DODÁVKA KMPÁR 355,760
Na základě výpočtu podle PS150121_2_702_TK.pdf ze dne 27.7.2026 zaslaného v příloze
Vysvětlení č.6, se domníváme, že správné množství je 335,200 kmpár. Níže uvádíme náš
výpočet. Žádáme zadavatele o prověření.

PS 15-01-21 m kmpár
ZE 16P 965 14,880
ZE 24P 970 23,280
ZE 48P 6605 317,040
Součet 355,200

Odpověď na dotaz č. 167:

PS 15-01-21 m kmpár
ZE 16P 965 15,440
ZE 24P 970 23,280
ZE 48P 6605 317,040
Součet 355,760

Přílohy:

- 1) PS11011101.zip

V Praze

.....
Ing. Petr Kolář
náměstek ředitele OJ pověřen řízením OJ
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace
(elektronicky podepsáno)