



Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10900/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Petr Toman

Telefon: 972 244 713

Mobil: 607 040 075

E-mail: tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) – Rudná – Beroun (mimo)“

Dodatečné informace - Dodatek č. 10

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 37:

V zadavatelem postoupených Dodatečných informacích – Dodatek č. 8 je upravena doba trvání zakázky, resp. lhůta pro dokončení na 16 měsíců, z toho 10 měsíců je stanovená lhůta pro stavební práce a 6 měsíců na zpracování geodetické části dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby. Tato lhůta 6 měsíců není prozatím promítnuta do zadavatelem poskytnuté vzorové smlouvy o dílo, která je povinnou součástí nabídky uchazečů.

Žádáme o informaci ze strany zadavatele, zda postoupí uchazečům upravenou (doplněnou) smlouvu o dílo nebo zda uchazeči jsou oprávněni ve svých nabídkách provést výše uvedenou úpravu smlouvy o dílo dle výše zmíněných pokynů?

Odpověď na dotaz č. 37:

Předem zadavatel upozorňuje, že v rámci dodatku č. 8, se doba trvání zakázky, resp. lhůta pro dokončení nijak neupravovala a uchazeči nejsou oprávněni provádět úpravu ve smlouvě.

Jak již bylo uvedeno v dodatku č. 8 je potřeba rozlišit lhůtu pro stavební práce, která činí 10 měsíců a lhůtu trvání zakázky (lhůta pro dokončení), která činí celkem 16 měsíců.

Lhůta trvání zakázky (lhůta pro dokončení) v délce 16 měsíců zahrnuje:

- 1) Stavební práce v délce 10 měsíců – ukončeno posledním Zápisem o předání a převzetí Díla (uvedeno ve smlouvě).
- 2) Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby je do 6 měsíců od vydání posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. (uvedeno ve Všeobecných technických podmínkách – příloha č. 2b))

Ve smlouvě je uvedena **pouze lhůta pro dokončení stavebních prací, která činí celkem 10 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací.

Lhůta 6 měsíců pro Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace skutečného provedení stavby je uvedena ve Všeobecných technických podmínkách v bodě 10.6.6.

V Praze dne 22 -07- 2014



Ing. Lubor Hruběš
Ředitel
Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č. 1605
ze dne 13.6.2013