

Naše zn. 159119/2026-SŽ-GR-O7
Listů/příloh 4/2

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 22. září 2026

Uveřejněno na Profilu zadavatele

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. etapa – ZABEZPEČOVACÍ A SDELOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 12

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 98 je zodpovězen v náhradním termínu (+ 3 pracovní dny), přičemž byla adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 98:

V rámci „Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace“ bylo ve stavbě provedeno velké množství úkonů, včetně přidání položek, množství, ale také přidání celého provozního souboru. Taktéž byla přidána do Všeobecného objektu oprava komunikací, či ve stavbě chybějící položka na realizační dokumentaci i položka dokumentace k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí. Provedeme-li nákladové porovnání původního (prvního) soupisu prací s novým (nejaktuálnějším) soupisem prací (s použitím oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací), v celkovém souhrnu se jedná o změnu signifikantní s velkým dopadem v podobě zvýšených nákladů v řádech nižších desítek mil. korun.

a) Předpokládáme správně, že zadavatel tyto změny bude reflektovat změnou v údajích předpokládané hodnoty veřejné zakázky?

b) Jakým způsobem zadavatel řeší tyto významné změny v průběhu zadání stavby ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky, zvláště je-li definována závazná podmínka v podobě nejvyšší přípustné hodnoty?

c) Jakým způsobem bude zadavatel reagovat na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky vzhledem k přidání provozního souboru úpravy pro GPK (PS03012011201)?

Odpověď na dotaz č. 98:

Zadavatel ověřil finanční dopad všech změn provedených v průběhu zadávacího řízení. Vzhledem k tomu, že došlo jak k navýšení, tak ke snížení jednotlivých položek, je celkový dopad změn dle podkladů zadavatele zanedbatelný. Zadavatel proto nepřistupuje ke změně předpokládané hodnoty ani dalších zadávacích podmínek.

Dotaz č. 99 je zodpovězen v náhradním termínu (+ 2 pracovní dny), přičemž byla adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 99:

S098983 - Všeobecný objekt - ZZ_SZ: V rámci dodatku číslo 11, odpovědi 96, zadavatel doplnil položku VSEOB012 Dopravně inženýrské opatření (DIO). V zadávací dokumentaci jsme nenalezli potřebnou dokumentaci, ze které lze vyčíst rozsah DIO. Žádáme zadavatele o doplnění, případně o vyjádření, kde může uchazeč potřebnou dokumentaci nalézt.

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz

**Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1**

Odpověď na dotaz č. 99:

V rámci vysvětlení č. 11, odpovědi na dotaz č. 96, byla položka VSEOB012 Dopravně inženýrské opatření (DIO) do objektu SO 98-98.3 zahrnuta omylem. Tato položka se z objektu SO 98-98.3 vypouští. DIO je nadále řešeno pouze v části stavby INFRA.

Dotaz č. 100 je zodpovězen v náhradním termínu (+ 1 pracovní den), přičemž byla adekvátně posunuta lhůta pro podání nabídek.

Dotaz č. 100:

Dotaz navazuje na odpověď zadavatele v dodatku č. 11, dotaz č. 96

- Pro porovnatelnost nabídek v rámci veřejné zakázky je zapotřebí znát alespoň odhadované výměry i dílčích prací.
- Není stanovena plocha pro opravy stávajících komunikací a pro obnovu a opravy asf. betonu.
- Níže uvádíme dílčí nejasnosti v popisu položky č. 11
„Opravy stavbou poškozených komunikací, zajištění veřejných zájmů“

BOD 2. Z POPISU POLOŽKY č. 11

- a) chybí uvedení rozsahu poškozených krajnic (výměra, materiál) – žádáme zadavatele o doplnění
- b) chybí množství odstraněných nestmelených vrstev - žádáme zadavatele o doplnění
- c) žádáme zadavatele o doplnění plochy úpravy zemní pláně

BOD 3. Z POPISU POLOŽKY č. 11

- d) odfrézovaný materiál - stanovení obsahu PAU v těchto konstrukčních vrstvách. Doloží zadavatel laboratorní rozbor, případně jak má uchazeč přistupovat k tomuto materiálu v rámci soutěže?
- e) žádáme zadavatele o doplnění množství těsnění spar
- f) vyrovnání povrchových znaků – jsou myšleny poklopy, vpusti...? Pokud ano, žádáme zadavatele o doplnění množství
- g) VDZ – žádáme zadavatele o doplnění množství a o jaký materiál se jedná (barva/plast)

BOD 4. Z POPISU POLOŽKY č. 11

- h) žádáme zadavatele o doplnění množství těsnění spar
- i) vyrovnání povrchových znaků – jsou myšleny poklopy, vpusti...? Pokud ano, žádáme zadavatele o doplnění množství
- j) chybí uvedení rozsahu poškozených krajnic, žádáme zadavatele o doplnění výměry?

k) položka č. 12 **Dopravně inženýrské opatření (DIO)** není dostatečně specifikována (v jakém režimu budou řešeny opravy a obnovy krytů: po polovinách, za celé uzávěry nebo pouze pracovní místo, řízení dopravy semafor/regulovčik). Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 100:

Zadavatel sděluje, že do SO 98-98 Všeobecný objekt byly doplněny měřené položky VSEOB011, VSEOB013, VSEOB014 a VSEOB015, které vymezují předpokládaný rozsah a skladbu oprav stavbou dotčených pozemních komunikací. Uchazeči ocení tyto položky v množství uvedeném v aktuálním soupisu prací. Výsledné finanční plnění bude stanoveno podle skutečně provedeného rozsahu oprav v souladu s pravidly měřeného kontraktu.

Zhotovitel části Zabezpečovací a sdělovací zařízení odpovídá za zajištění, údržbu a opravy přístupových tras využívaných pro provádění jeho části Díla a za poškození způsobené jeho činnostmi nebo osobami, za které odpovídá. Nenese odpovědnost za poškození, které bude prokazatelně způsobeno zhotovitelem části Energetika nebo Infrastruktura. Každý zhotovitel odpovídá za škody a náklady vyvolané svou vlastní činností.

Před zahájením užívání dotčených komunikací bude provedena společná vstupní pasportizace za účasti objednatele, Správce stavby, dotčených zhotovitelů a podle okolností také vlastníků nebo správců komunikací. Pasportizace, evidence provozu a následné kontrolní prohlídky budou sloužit jako podklad pro určení příčiny a rozsahu případného poškození.

Podrobnosti společného užívání komunikací, jejich průběžného čištění a údržby budou řešeny v rámci koordinace jednotlivých zhotovitelů a Pravidel přístupu. Požadavek jiného zhotovitele, který překročí rozsah stanovený zadávací dokumentací nebo vyvolá dodatečné náklady zhotovitele části Infrastruktura, bude posouzen Správcem stavby podle konkrétních okolností a příslušných ustanovení smlouvy.

Zadavatel proto nepovažuje další stanovení samostatného kalkulačního scénáře ani detailní rozdělení komunikací podle jednotlivých zhotovitelů za potřebné. Pro ocenění jsou závazné aktuální soupisy prací, projektová dokumentace, ZTP a dosud poskytnutá vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 101:

V rámci „Vysvětlení, změna, doplnění ZD č. 11“ zadavatel v rámci příloh přiložil nově doplněný/upravený objekt SO9898.3_opr03.xlsm (dále objekt SO98-98).

- a) Vzhledem k tomu, že jsou v objektu SO98-98 vyplněny částky, jsou tyto částky pro uchazeče závazné a musí je uchazeč použít do své cenové nabídky?
- b) Zadavatel uvedl u jednotlivých položek částky. Jak zadavatel k výši těchto částek došel? Je si vědom, že částky uvedené u položek č.10, č.9 jsou zcela chybné - mimo reálné hodnoty/výpočty?
- c) Je si zadavatel vědom, že celkové součty uvedené za jednotlivé Díly a i celková cena je zcela chybné?
- d) Je si zadavatel vědom vlivu takovýchto výpočtů vzhledem k předpokládané hodnotě stavby? Jakým způsobem s tímto bude zadavatel pracovat?

Odpověď na dotaz č. 101:

Zadavatel sděluje, že soubor „SO9898.3_opr03.xlsm“ není součástí zadávací dokumentace. Tento soubor nebyl určen pro zpracování nabídky, a proto případné rozdíly mezi jeho obsahem a podklady poskytnutými v rámci zadávací dokumentace nemají vliv na zpracování nabídky. K dotazům vztahujícím se k obsahu uvedeného souboru se zadavatel dále nebude vyjadřovat, neboť tento soubor není podkladem pro zpracování nabídky.

Dotaz č. 102:

V rámci „Vysvětlení, změna, doplnění ZD č. 11“ zadavatel v rámci příloh přiložil nově doplněný/upravený objekt SO9898.3_opr03.xlsm (dále objekt SO98-98) a taktéž vydal soupis prací „XLS_TYCASO3-2E_SZ+ZZ_ZM07_20260914“.

- 1) Soupis prací „XLS_TYCASO3-2E_SZ+ZZ_ZM07_20260914“ obsahuje taktéž objekt SO98-98 a ten je svým obsahem položkově jiný než přiložený „SO9898.3_opr03.xlsm“, žádáme zadavatele o vysvětlení.
- 2) Který ze souborů je pro uchazeče tedy závazný?
- 3) V souboru „SO9898.3_opr03.xlsm“ chybí položka „Dokumentace k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí“, žádáme o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 102:

Zadavatel sděluje, že soubor „SO9898.3_opr03.xlsm“ není součástí zadávací dokumentace. Tento soubor nebyl určen pro zpracování nabídky, a proto případné rozdíly mezi jeho obsahem a podklady poskytnutými v rámci zadávací dokumentace nemají vliv na zpracování nabídky. K dotazům vztahujícím se k obsahu uvedeného souboru se zadavatel dále nebude vyjadřovat, neboť tento soubor není podkladem pro zpracování nabídky.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel při stanovení nového konce lhůty pro podání nabídek zohlednil jednak minimální prodloužení vyžadované podle § 98 odst. 4 ZZVZ z důvodu opožděného poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace, jednak povahu provedené změny/doplnění zadávací dokumentace podle § 99 odst. 2 ZZVZ. Zadavatel stanovil nový konec lhůty podle pozdějšího z obou relevantních časových požadavků tak, aby nebylo zkráceno zákonné minimum podle § 98 odst. 4 ZZVZ a současně aby dodavatelé měli přiměřený časový prostor pro zohlednění provedené změny zadávací dokumentace v nabídkách.

Zadavatel tedy celkově prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 6. 10. 2026 na den 9. 10. 2026.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2026-038640). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část **INFORMACE O PODÁNÍ**

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**

rušíme datum datem **06.10.2026** a nahrazujeme datem **09.10.2026**

Přílohy:

1. XDC_TYCASO3-2E_SZ+ZZ_ZM08_20260922
2. XLS_TYCASO3-2E_SZ+ZZ_ZM08_20260922



Ing. Viktor Vik Ph.D.
22.09.2026 09:23
Podepsáno elektronicky

Ing. Viktor Vik, Ph.D.

pověřen k řízení organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7514706

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8e268db3-e122-4708-9e87-074b0419e344

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Radomíra REČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.09.2026 09:17:11

Hash komponenty: ad383855772ffe75daecdb7e37a07671f98e45e96836f7c87a8654f37eafdc3c

Hashovací funkce: sha256Hex



18e378d7-a711-4ad4-a83e-f3d37f5db27f