



Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.: 10373/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Petr Toman

Telefon: 972 244 713

Mobil: 607 040 075

E-mail: tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku

„Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) – Rudná – Beroun (mimo)“

Dodatečné informace - Dodatek č. 9

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 36:

V rámci opravných prací při realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava trati Rudná u Prahy – Beroun Závodí“ byly v roce 2013 provedeny opravy přejezdů v km 5,340 a v km 1,876.

Má uchazeč opět za povinnost ocenit v plném rozsahu tyto stavební objekty dle soupisu prací (SO 14-13-01 a SO 14-13-05) ?

Odpověď na dotaz č. 36:

Přejezd v km 5,340 byl sice původně předmětem výše uvedené zakázky, nicméně po dohodě se zadavatelem opravných prací z důvodu koordinace s projektem „Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) – Rudná – Beroun (mimo)“ nebyl realizován.

Přejezd v km 1,876 byl rekonstruován v rámci opravných prací s betonovým krytem a po dohodě se zadavatelem opravných prací a správcem komunikace dojde ke změně krytu přejezdu, s využitím zemním prací, které byly provedeny v rámci oprav.

Proto je nutno v rámci této zakázky ocenit oba výše uvedené SO, které obsahují pouze položky nad rámec prací provedených v opravné fázi.

V Praze dne **15 -07- 2014**

Ing. Lubor Hruběš

Ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č. 1605
ze dne 13.6.2013