

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

9446/2014/SSZ-ÚE

Výřizuje:

Ing. Petr Toman

Telefon:

972 244 713

Mobil:

607 040 075

E-mail:

tomanpe@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Rekonstrukce trati Praha Smíchov (mimo) – Rudná – Beroun (mimo)“****Dodatečné informace - Dodatek č. 6**

V souladu s ust. § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 28:

Výkazy výměr, které zadavatel poskytl v rámci zadávací dokumentace, jsou všechny zamčené pro veškeré úpravy, což velice znesnadňuje uchazečům práci s nimi.

Uchazeč se tedy ptá, zda by nemohl zadavatel poskytnout uchazečům odemčenou verzi výkazů.

Odpověď na dotaz č. 28:

Zadavatel poskytuje uchazečům vždy aktuální SP zahrnující všechny změny vyvolané dotazy uchazečů, s tím, že uchazeči doplňují pouze jednotkové ceny. Z tohoto důvodu zadavatel neposkytne odemčenou verzi výkazů.

Dotaz č. 29:

V souhrnné technické zprávě jsou pro následující objekty uvedeny následující práce, které však chybí v příslušných výkazech:

- SO 11-21-01 ŽST. LODĚNICE, ÚPRAVY VB
provedení injektážní clony ve zdivu proti vztlínání zemní vlhkosti
- SO 15-21-01 ŽST. BEROUN-ZÁVODÍ, ÚPRAVY VB
provedení injektážní clony ve zdivu proti vztlínání zemní vlhkosti
- SO 09-21-01 ŽST. NUČICE, ÚPRAVY VB
sanace zdiva v místě komínového zdiva
- SO 05-22-01 ŽST. PRAHA-ŘEPORYJE, PŘÍSTŘEŠEK PRO CESTUJÍCÍ
betonový koš, vitrina, čidlo pro automatické rozsvícení osvětlení

Žádáme, zda by zadavatel provedl revizi výkazů tak, aby byli v souladu s technickou zprávou.

Odpověď na dotaz č. 29:


SO 11-21-01 Do soupisu prací byla zapracována položka s injektáží zdiva.

SO 15-21-01 Do soupisu prací byla zapracována položka s injektáží zdiva.

SO 09-21-01 Sanace zdiva v místě komínového zdiva nebude provedena

SO 05-22-01 Do soupisu prací byly zapracovány položky odpadkového koše a vitríny. Čidlo je součástí SO osvětlení. Do výkazu byl dále doplněn štěrkový podsyp pod základovou desku.

V Praze dne **26 -06- 2014**



Ing. Lubor Hruběš
Ředitel

Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č. 1605
ze dne 13.6.2013

Přílohy - soubory:

SO_05-22-01_SP_Z1.xls

SO_11-21-01_SP_Z2.xls

SO_15-21-01_SP_Z2.xls