

Naše zn. 163450/2026-SŽ-GR-O7
Listů/příloh 3/12

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 30. září 2026

Uveřejněno na Profilu zadavatele

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. etapa – INFRASTRUKTURA

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 221:

V zadavatelem postoupené projektové dokumentaci jsme nenalezli složku D.2.3.2 Napájecí stanice – stavební část, konkrétně projektovou dokumentaci stavebního objektu SO 03-21-20-11.1 ŽST Týniště n. O., objekt TTS 22/0,4 kV, stavební část.

V soupisu prací tohoto objektu je zároveň u položky č. 7 R300-01 Skelet TTS uveden odkaz na výkres SO032120111_1_06, který není součástí poskytnuté dokumentace.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění kompletní projektové dokumentace uvedeného stavebního objektu, včetně výkresu SO032120111_1_06, případně o sdělení, podle jakých podkladů má být položka oceněna.

Odpověď na dotaz č. 221:

Zadavatel doplnil do projektové dokumentace SO 03-21-20-11.1 a to včetně uváděného výkresu č. SO032120111_1_06.

Dotaz č. 222:

V postoupeném Vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 8, v rámci odpovědi na dotaz č. 134, zadavatel uvedl, že do **SO 98-98.1 Všeobecný objekt** byly doplněny měřené položky č. 17, 18, 19 a 20 vymezující předpokládaný rozsah a skladbu oprav pozemních komunikací dotčených stavbou.

V odpovědi na dotaz č. 171 dále zadavatel uvedl, že do SO 98-98.1 byly doplněny plošné výměry oprav komunikací v m².

Při kontrole aktuálního soupisu prací jsme však zjistili, že se uvedené úpravy v soupisu prací SO 98-98.1 nepromítly.

Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu soupisu prací SO 98-98.1.

Odpověď na dotaz č. 222:

Soupis prací byl doplněn v rámci poskytnutého Vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 9.

Dotaz č. 223:

Kontrolou zadavatelem poskytnuté projektové dokumentace jsme zjistili, že v dokumentaci chybí složka D.2.3.2 Napájecí stanice – stavební část, konkrétně dokumentace **SO 03-21-20-11.1 ŽST Týniště n. O., objekt TTS 22/0,4 kV, stavební část.**

V soupisu prací tohoto SO odkazuje položka č. 7 R300-01 Skelet TTS na výkres SO03212011_1_06 (viz níže):

D.2.3.2	Napájecí stanice - stavební část
SO032120111	ŽST Týniště n. O., objekt TTS 22/0,4kV, stavební část

			$"(2,95+2*0,22)*(1,97+2*0,22)*0,00444"0.036000 = 0,036 [$
			Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové s
		R	R-POLOŽKY
7	R300-01	0	Skelet TTS (viz výkres SO03212011_1_06)
			$"1"1.000000 = 1,000 [A]$
			Výroba, doávka, doprava a osazení skeleu na místo vč. pou
			mechanizace

Tento výkres, ani žádná jiná část dokumentace SO, není v zadávací dokumentaci obsažen.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění dokumentace.

Odpověď na dotaz č. 223:

Zadavatel tímto odkazuje na odpověď na dotaz č. 221 viz výše.

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti:

Zadavatel doplňuje aktualizovaný soupis prací SO 03-14-20-64.2 Ochrana STL plynovodu OC DN200 v km 50,325. Tento soupis prací nahrazuje původně zveřejněnou verzi a je závazný pro zpracování nabídky.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 29. 12. 2026 na den 30. 12. 2026.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Opravný formulář Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/> (evidenční č. VZ: Z2026-038618). Změny se týkají těchto ustanovení:

Část INFORMACE O PODÁNÍ

Oddíl **Lhůta pro podání nabídek – den (BT-131(d)-Lot)**
rušíme datum **29.12. 2026** a nahrazujeme datem **30.12.2026**.

Přílohy:

- č. 1 – SO03212011_1_00_00
- č. 2 – SO03212011_1_00_01
- č. 3 – SO03212011_1_01
- č. 4 – SO03212011_1_02
- č. 5 – SO03212011_1_03
- č. 6 – SO03212011_1_04

č. 7 – SO03212011_1_05
č. 8 – SO03212011_1_06
č. 9 – SO03212011_1_07
č. 10 – SO03212011_1_08
č. 11 – XDC_TYCASO3-2E_IN_ZM07_20260929
č. 12 – XLS_TYCASO3-2E_IN_ZM07_20260929



Ing. Ondřej Göpfert
30.09.2026 10:18
Podepsáno elektronicky

Ing. Ondřej Göpfert

ředitel odboru investičního
na základě pověření č. 25-NM ze dne 3. 6. 202
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7529828

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b5723045-2386-40bb-9bde-6d31cfd0a78b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Radomíra REČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2026 09:37:40

Hash komponenty: 87b70405d2aefbdc7ff3413701e9cd2f0b381a1b97be2cf19e3ec5751319e7c4

Hashovací funkce: sha256Hex



897c2a6e-3774-4b58-9da9-a72422e34d57