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SEZNAM ZKRATEK  

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 

neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 

uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Zkratky definované v seznamu zkratek v těchto Všeobecných technických podmínkách 

platí rovněž pro Zvláštní technické podmínky.  

AZI  ............  autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI – Úředně oprávněný zeměměřický inženýr) 

B+R  ...........  parkoviště typu přijeď na kole a jeď (z angl. Bike & Ride) 

BIM .............  informační modelování/management staveb (z angl. Building Information 
Modeling/Management) 

BOZP  ..........  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv  ............  výškový systém Balt po vyrovnání 

CSS  ............  Centrum sdílených služeb 

CDE  ............  společné datové prostředí (z angl. Common Data Environment) 

CDP  ............  Centrální dispečerské pracoviště 

CO ...............  cyklická obnova 

CTD  ............  Centrum techniky a diagnostiky 

ČD  ..............  České dráhy, a.s.  

D+B  ...........  zhotovení stavby v režimu projekt + realizace (z angl. Design & Build) 

DD  .............  Doprovodná dokumentace (volitelná příloha k ZP) 

DESÚ  ..........  Dopravní a energetický stavební úřad 

DKM  ...........  digitální katastrální mapa 

DOSS  .........  dotčené orgány státní správy 

DPS  ............  Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury 

DŘT .............  dispečerská řídící technika 

DSPS  ..........  dokumentace skutečného provedení stavby 

DTMŽ  .........  Digitální technická mapa železnice 

DUSL  ..........  Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona 

EIA  ............  posuzování vlivů na životní prostředí (z angl. Environmental Impact Assessment) 

EOV .............  (elektrický) ohřev výhybek a výkolejek 

ERTMS  .......  Evropský systém řízení železniční dopravy sestávající se zejména z ETCS a GSM-R (z angl. 
European Railway Traffic Management System) 

ETCS  ..........  Evropský vlakový zabezpečovací systém (z angl. European train control system)  

FVE  ............  fotovoltaická elektrárna 

GMS-R .........  digitální mobilní síť určená pro železnice (z angl. Global System for Mobile Communications – 
Railway) 

GP  ..............  geometrický plán 

GPK  ............  geometrická parametry koleje 

GPS  ............  globální polohový systém 

GŘ  ..............  Generální ředitelství Správy železnic, státní organizace 

IGP  ............  inženýrskogeologický průzkum 

JES  .............  jednotné environmentální stanovisko 

K+R  ...........  parkoviště typu polib a jeď (z angl. Kiss & Ride) 

KMD  ...........  katastrální mapa digitalizovaná 

KSUaTP  ......  koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení 

LHO  ............  lesní hospodářská osnova 

LHP  ............  lesní hospodářský plán 

MaR  ...........  Měření a regulace 

MD ČR  ........  Ministerstvo dopravy  

MVL ............  mostní vzorový list 

MZ  .............  Ministerstvo zdravotnictví  

MŽP ČR  ......  Ministerstvo životního prostředí 

O3  ..............  odbor externího financování a PPP  

O6  ..............  odbor přípravy a realizace staveb  

O9 ...............  odbor projektování staveb  

O11 .............  odbor předpisů 
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O13  ............  odbor traťového hospodářství 

O14  ............  odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky 

O15  ............  odbor provozuschopnosti 

O16  ............  odbor jízdního řádu a výluk 

O24  ............  odbor elektrotechniky a energetiky 

O26  ............  odbor mezinárodních vztahů a strategie 

O30  ............  odbor bezpečnosti a krizového řízení 

OJ  ..............  organizační jednotka  

OŘ  .............  oblastní ředitelství 

OTP  ............  obecné technické podmínky 

OTSKP ........  Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací  

PR ...............  Prostá rekonstrukce 

P+R  ...........  „Park & Ride“, parkoviště pro přestup na veřejnou hromadnou dopravu 

PDPS  ..........  projektová dokumentace pro provádění stavby 

PHO  ...........  protihlukové opatření 

PPK  ............  prostorová poloha koleje 

PS  ..............  objekt technických a technologických zařízení (dříve též Provozní soubor) 

PUPFL  ........  pozemek určený k plnění funkcí lesa 

PZZ/PZS  ....  přejezdové zabezpečovací zařízení / přejezdové zabezpečovací zařízení světelné 

RDS  ...........  realizační dokumentace stavby 

RFID  ..........  Radio Frequency Identification – identifikace na rádiové frekvenci 

S-JTSK  .......  souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SFDI  ..........  Státní fond dopravní infrastruktury 

SO  ..............  objekt stavební části (dříve Stavební objekt) 

SOD ............  smlouva o dílo včetně jejích příloh 

Specialista 
ŽP ...............  

Specialista životního prostředí – zaměstnanec SŽ zaštiťující oblast ŽP v rámci všech 
činností SŽ 

SSV  ............  Stavební správa východ 

SSZ  ............  Stavební správa západ 

SZZ .............  staniční zabezpečovací zařízení 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (název před 1. 1. 2020) 

SŽF  ............  SŽ Falicity 

SŽG  ............  Správa železniční geodezie 

SŽT  ............  Správa železničních telematiky 

TEN-T  .........  Transevropská dopravní síť (z angl. Trans-European Transport Network) 

TNŽ  ............  technická norma železnic 

TKP  ............  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

TS  ..............  technická specifikace SŽ 

TSI  .............  Technické specifikace pro interoperabilitu (z angl. Technical Specifications for 
Interoperability) 

TUDU  .........  označení datového objektu "definiční úsek“ 

TZZ  ............  traťové zabezpečovací zařízení 

ÚMVŽST  .....  úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ÚSES  ..........  územní systém ekologické stability 

ÚŽM  ...........  účelová železniční mapa 

VKP  ............  významný krajinný prvek 

VMP  ...........  volný mostní prostor 

VRT .............  vysokorychlostní trať 

VSMP  .........  volný schůdný manipulační prostor 

VTP  ............  všeobecné technické podmínky 

ZCHÚ  .........  zvláště chráněné území 

ZDS2 ...........  Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 

ZOV ............  zásady organizace výstavby 

ZP  ..............  Záměr projektu 

ZPF  ............  zemědělský půdní fond 

ZTP  ............  zvláštní technické podmínky 
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ZPMZ ..........  záznam podrobného měření změn 

ŽBP  ............  železniční bodové pole 

ŽDC  ............  železniční dopravní cesta 

ŽKN  ............  železniční katastr nemovitostí 

ŽP  ..............  životní prostředí 

ŽST  ............  železniční stanice 

ZZVZ ...........  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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1. POJMY A DEFINICE  

1.1 Tyto Všeobecné technické podmínky jsou souborem standardních požadavků 

na zhotovení projektové dokumentace a jsou přílohou Smlouvy o dílo (dále jen „SOD“), 

jako součást základních dokumentů pod označením „Technické podmínky“.  

1.2 Technické podmínky jsou souborem dokumentů s požadavky Objednatele na provedení 

Díla. Základními dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativní podmínky 

staveb státních drah (dále jen „TKP“), které jsou pro zhotovení díla doplněny 

o Všeobecné technické podmínky a Zvláštní technické podmínky, vnitřní předpisy 

provozovatele dráhy (dále jen „vnitřní předpisy“), normy a další dokumenty uvedené 

jako součást SOD. 

1.3 Všeobecné technické podmínky (dále jen „VTP“) doplňují a upřesňují všechny obecné 

požadavky Objednatele v zadávací dokumentaci na zhotovení Díla a vycházejí z aktuálních 

TKP, vnitřních předpisů, obecně platných technických norem a obecně závazných právních 

předpisů v době vydání VTP. 

1.4 Zvláštní technické podmínky (dále jen „ZTP“), jsou vydávány pro konkrétní stavbu 

a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro 

zhotovení Díla. Ustanovení ZTP mají přednost před ustanovením VTP, pokud jsou 

ustanovení VTP a ZTP v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené v ZTP. 

1.5 Pokud jsou v textu těchto VTP nebo ZTP odkazy na obecně závazné právní 

předpisy, normy nebo vnitřní předpisy, pak se vztahují na platné a účinné znění 

příslušného dokumentu není-li u konkrétního odkazu uvedeno jinak. Plné znění 

názvu odkazovaného předpisu ve VTP je uvedeno v kapitole 11. Citované a související 

dokumenty. Zhotovitel odpovídá za použití platné verze výchozích podkladů. 

1.6 Není-li ve VTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci, mají 

pojmy s velkými začátečními písmeny použité v těchto VTP a ZTP stejný význam jako 

shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách. 

1.7 Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 

a odstavce použité v těchto VTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto 

VTP, obdobně toto platí i pro ZTP. 

1.8 Záměr projektu (dále jen „ZP“) je dokumentace zpracovávanou v rozsahu a obsahu 

podle dokumentu MD ČR „Pravidla přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury 

financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury“ (dále jen „Pravidla MD“) [61]. 

Na základě požadavku Objednatele může být k ZP zpracována Doprovodná 

dokumentace (dále také „DD“). Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy 

železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), musí dokumentace ZP a DD svým obsahem 

a podrobností u investičních akcí odpovídat příloze P2 směrnice SŽ SM011 [100]. 

1.9 Zjednodušená dokumentace ve stádiu 2 (dále jen „ZDS2“) je dokumentace, kterou 

interně zpracovává SŽ jako samostatný stupeň pro investiční akce a převážně slouží jako 

podklad pro zadání technologických staveb v režimu D+B. 

1.10 Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (dále jen 

„DPS“) je projektovou dokumentací zpracovávanou pro účely vydání povolení záměru 

(povolení stavby) podle zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona (dále jen “stavební 

zákon“) [1]. Tato dokumentace se zpracovává v členění a rozsahu podle přílohy č. 1 

vyhlášky č. 227/2024 Sb. [50]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, musí 

dokumentace DPS svým obsahem a podrobností odpovídat příloze P19 směrnice SŽ SM011 

[100]. 

1.11 Projektová dokumentace pro provádění stavby dráhy (dále jen „PDPS“) je 

projektová dokumentace, která obsahově i věcně navazuje na dokumentace, na jejímž 

základě bylo vydáno povolení záměru (povolení stavby). Tuto dokumentaci dále 

dopracovává a rozpracovává do podrobností a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele 

stavby v zadávacím řízení. PDPS se zpracovává v členění a rozsahu podle přílohy 

č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. [50]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, musí 



 

Všeobecné technické podmínky 

Dokumentace staveb 
VTP/DOKUMENTACE/09/26 7/58 

 

dokumentace PDPS svým obsahem a podrobností odpovídat příloze P20 směrnice 

SŽ SM011 [100]. 

1.12 Z důvodu běžících smluvních vztahů a jejich použitelnosti do poloviny roku 2027  

(viz přechodná ustanovení stavebního zákona) je zde uveden přehled dříve 

zadávaných dokumentací vycházejících z dříve platných vyhlášek: 

a) Projektová dokumentace pro společné povolení podle liniového zákona (dále 

jen „DUSL“) je projektovou dokumentací zpracovávanou pro účely vydání společného 

povolení stavby dráhy a staveb na dráze. Tato dokumentace se zpracovává v členění 

a rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 583/2020 Sb. [49]. Pro potřeby projednání, 

zejména v rámci SŽ, musí dokumentace DUSL svým obsahem a podrobností odpovídat 

příloze P4 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní 

organizace, čj.: 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 s platností do 28. 4. 2026, ve znění účinném 

ke dni předcházejícímu jejímu zrušení, popřípadě příslušným vnitřním předpisům 

uvedeným v ZTP. Uvedená směrnice bude poskytnuta na vyžádání. Je-li dokumentace 

zpracována ve stupni DUSL, použijí pro tuto dokumentaci ustanovení vztahující se 

k DPS. Dokumentaci DUSL lze použít pro žádost o povolení záměru do 30. 6. 2027. 

b) Projektová dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky MD ČR 

č. 146/2008 Sb. (PDPS) je projektová dokumentace, která obsahově i věcně navazuje 

na dokumentace, na jejímž základě byla stavba povolena. Tuto dokumentaci dále 

dopracovává a rozpracovává do podrobností a rozsahu potřebných pro výběr 

zhotovitele stavby v zadávacím řízení. PDPS se zpracovává v členění a rozsahu podle 

přílohy č. 4 vyhlášky MD ČR č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 

dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejímu 

zrušení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, musí dokumentace PDPS svým 

obsahem a podrobností odpovídat příloze P7 směrnice SŽ SM011, Dokumentace 

staveb Správy železnic, státní organizace, čj.: 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 s platností 

do 28. 4. 2026, ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejímu zrušení, popřípadě 

příslušným vnitřním předpisům uvedeným v ZTP. Uvedená směrnice bude poskytnuta 

na vyžádání. Použití této dokumentace je možné pouze tehdy, pokud je realizace 

stavby zahájena do 30. 6. 2027. 

Nově se tyto dokumentace nezadávají. 

1.13 Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) je dokumentací zhotovitele stavby 

a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 

technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí 

je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních 

objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její 

zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS 

nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové 

přípravy, pokud není smluvními podmínkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS 

je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011 [100]. Náklady spojené se zpracováním 

RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých 

je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

1.14 Dokumentace pro zadání stavebních prací se zpracovává pro účely zadání veřejné 

zakázky na stavební práce v případech, kdy není zpracována DPS ani PDPS podle vyhlášky 

č. 227/2024 Sb. [50]. Dokumentace pro zadání stavebních prací musí být zpracována 

v rozsahu a podrobnosti nezbytných k jednoznačnému vymezení předmětu veřejné 

zakázky a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. [24] (dále jen „ZZVZ“), a vyhláškou 

č. 169/2016 Sb. [48]. Není-li v ZTP stanoveno jinak, použijí se pro projednání a odevzdání 

Dokumentace pro zadání stavebních prací přiměřeně postupy stanovené pro PDPS. 

1.14.1 Prostá rekonstrukce (dále jen „PR“) je investiční akce zaměřená zejména na obnovu 

technického stavu stávající železniční infrastruktury a zajištění její provozuschopnosti 

na tratích mimo síť TEN-T, zpravidla bez podstatné změny jejího účelu, funkce nebo 

kapacity. 
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1.14.2 Cyklická obnova (dále jen „CO“) je investiční akce realizovaná v návaznosti na životní 

cyklus prvků železniční infrastruktury, jejímž cílem je pravidelná obnova dožilých nebo 

technicky nevyhovujících částí železniční infrastruktury na tratích sítě TEN-T za účelem 

zachování požadovaných provozních parametrů, bezpečnosti a spolehlivosti železniční 

infrastruktury. 

1.14.3 Neinvestiční akce je akce, jejímž předmětem jsou opravy nebo údržba železniční 

infrastruktury či budov a jejíž realizací nedochází k technickému zhodnocení majetku. 

1.15 Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) se pro potřeby SŽ 

zpracovává podle požadavků přílohy P9 směrnice SŽ SM011 [100]. 

1.16 BIM – informační modelování/management staveb (Building Information 

Modeling/Management – informační modelování staveb) je metoda, při níž se stavba (dílo) 

navrhuje, koordinuje a předává prostřednictvím informačního modelu stavby – souhrnu 

digitálních podkladů zahrnujících grafické i negrafické informace organizovaných tak, aby 

reprezentovaly předmět díla a související skutečnosti.  

1.17 Dále uváděný pojem „Dokumentace“ v těchto VTP se rozumí zpracování příslušného 

stupně/typu dokumentace dle odstavců 1.8 až 1.15 dle zadání Díla. 

1.18 Dozor projektanta je průběžný odborný dozor nad souladem realizace dokumentace pro 

provádění záměru s dokumentací pro povolení záměru a dále průběžný odborný dozor nad 

prováděním záměru v souladu s dokumentací pro provedení záměru včetně RDS. Popis 

a požadavky Dozoru projektanta při provádění stavby (dříve Autorský dozor) jsou uvedeny 

v Příloze B Kapitoly 1 TKP [96] a v zadávací dokumentaci. 

1.19 Citlivé území – zranitelné území z hlediska životního prostředí a veřejného 

zdraví. Jednotlivá území jsou definována podle zákona č. 114/1992 Sb. [7], zákona 

č. 254/2001 Sb. [12] a také podle zákona č. 164/2001 Sb. [31]. 

1.20 Specialista životního prostředí (dále jen „Specialista ŽP“) – zaměstnanec SŽ zaštiťující 

oblast ŽP v rámci všech činností SŽ. Označení Specialista ŽP zahrnuje jednotlivé pozice, 

jako je ekolog, specialista na ŽP, garant za oblast ŽP a odborný garant za oblast ŽP, které 

se používají na SŽ v jednotlivých OJ podle vnitřních předpisů a typu akce. 

1.21 Odborný dendrolog / odborný lesní hospodář – je odborník se vzděláním zaměřeným 

na nauku o dřevinách s kvalifikací, která je definována v zadávací dokumentaci veřejné 

zakázky. 

1.22 Regenerace kameniva je činnost, během níž dochází k úpravě vlastností kameniva 

vytěženého z kolejového lože nebo z konstrukčních vrstev tělesa železničního spodku tak, 

aby kamenivo splňovalo požadavky na opětovné použití v konstrukci železničního spodku 

nebo v kolejovém loži železničních drah. Po celou dobu je přitom s kamenivem nakládáno 

jako s materiálem a je tak předcházeno vzniku odpadů. Pozn.: ve vnitřních předpisech SŽ 

řady S a na ně navazujících dokumentech a v souboru norem EN (ČSN EN) na kamenivo 

vydaných, je pro tuto činnost používán termín recyklace kameniva bez ohledu na to, zda 

se s ním nakládá jako s odpadem či nikoliv. 

1.23 Koncept technického řešení je základní technický návrh řešení (stavebně i provozně) 

na takové úrovni, aby bylo možné danou dokumentaci posoudit a odsouhlasit pro další 

dopracování. Obsahuje základní technickou koncepci, principy a materiálové řešení, návrh 

GPK, návrh dopravní technologie, koncepci zabezpečovacího zařízení, dispoziční řešení 

pozemních stavebních objektů. Rozsah a podrobnost odpovídá rozsahu aktuálně 

zpracovaných průzkumů v této fázi přípravy. 

1.24 Technická specifikace SŽ (dále jen „TS“) je dokument vydaný SŽ za účelem stanovení 

požadavků na vlastnosti a parametry Produktu pro ŽDC nebo skupiny Produktů pro ŽDC 

a podmínky pro jejich použití v Železničních dráhách SŽ, nebo na podmínky provádění 

Služeb pro ŽDC. 
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2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ, ROZSAH A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE 

2.1 Úvodní ustanovení 

2.1.1 V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany 

sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené 

ve Smlouvě případně Obchodních podmínkách. Při výkladu těchto VTP se dále bude 

přihlížet k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se plnění veřejnoprávních 

povinností spojených s prováděním Díla. Výklad nejasných ujednání těchto VTP tedy bude 

vždy směřovat k tomu, aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti 

s Dílem spojené a dále k tomu, aby postup obou smluvních stran odpovídal odborné péči 

panujícím při provádění děl tohoto druhu. 

2.1.2 Nad rámec členění a rozsahu Dokumentace vyplývající z prováděcích vyhlášek stavebního 

zákona, bude obsah Dokumentace odpovídat podrobnosti a obsahu příslušných příloh 

směrnice SŽ SM011 [100] a dalších dokumentů uvedených v ZTP. Označení objektů 

a objektová skladba bude zpracována podle přílohy P10, Manuál pro strukturu 

dokumentace a popisové pole,  směrnice SŽ SM011 [100]. Navržená objektová skladba 

a konvence pojmenování objektů musí být odsouhlasena Objednatelem. Pokud bude 

v předchozím stupni jiné označení objektů (SO/PS), Zhotovitel dokumentace v Průvodní 

technické zprávě uvede pro změnu označení objektů převodní tabulku mezi předchozím 

stupněm. V případě již vydaného platného povolení záměru, zajistí souhlas se změnou 

konvence značení pro potřeby stavebního řízení. 

2.1.3 Není-li v jednotlivých ustanoveních těchto VTP výslovně stanoveno jinak, použijí se 

požadavky na zpracování Dokumentace přiměřeně také na dokumentace PR, CO 

a dokumentace neinvestičních akcí. Případné odlišnosti pro jednotlivé druhy akcí jsou 

stanoveny v příslušných ustanoveních těchto VTP nebo budou stanoveny v ZTP. 

2.1.4 Zhotovitel si v průběhu prací u správců dotčených území/zařízení zajistí všechny potřebné 

technické podklady vlastními silami. 

2.2 Záměr projektu (ZP) a Doprovodná dokumentace (DD) 

2.2.1 Dokumentace ZP bude zpracována podle požadavků Pravidel MD [61] včetně všech jejích 

příloh, rozsah a členění bude odpovídat požadavkům přílohy P2 směrnice SŽ SM011 [100]. 

Tato dokumentace bude předložena Objednatelem ke schválení Centrální komisi MD ČR 

a následně bude tvořit závazný podklad pro zpracování projektové dokumentace podle 

stavebního zákona [1]. Upřesnění rozsahu a projednání ZP je definován v ZTP. 

2.2.2 Dokumentace ZP pro PR, CO a neinvestiční akce bude zpracována podle požadavků 

Pravidel MD [61] a jejích příslušných příloh. Upřesnění rozsahu a projednání ZP je 

definován v ZTP. 

2.2.3 Pokud bude v zadávací dokumentaci k ZP požadováno zpracování Doprovodné 

dokumentace, bude zpracována podle relevantních částí přílohy P2 směrnice SŽ SM011 

[100]. Upřesnění rozsahu, projednání a schválení této dokumentace je uvedeno 

v následujících kapitolách těchto VTP a dalších požadavků definovaných v ZTP. 

2.3 Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) 

2.3.1 Dokumentace ve stupni DPS bude nad rámec vyhlášky č. 227/2024 Sb. [50] zpracována 

podle požadavků přílohy P19 směrnice SŽ SM011 [100]. 

2.3.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona [1] také 

provádění Dozoru projektanta při zhotovení PDPS (viz článek 2.5). 

2.3.3 V případě spolufinancování projektu z dotačních zdrojů je také součástí povinnosti 

Zhotovitele vypracování návrhu žádosti o spolufinancování předmětné Stavby z dotačních 

zdrojů dle pokynů Objednatele, včetně všech požadovaných příloh, a to včetně vypořádání 

připomínek hodnotitelů žádosti, a to až do vydání rozhodnutí o přidělení dotace, případně 

rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Zhotovitel veškeré tyto náklady započte do celkové ceny 

díla dle Smlouvy. 
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2.3.4 DPS bude zpracovaná tak, aby určovala stavbu do technických, ekonomických 

a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezuje předmět Díla dle zadání. 

Jeho hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní 

vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na životní prostředí.  

2.3.5 Rozsah a obsah jednotlivých částí DPS provedený odchylně od zadávací dokumentace lze 

provést pouze po projednání s Objednatelem. Návrh odchylného zpracování Dokumentace 

musí splňovat rozdělení dle technologických a stavebně technických celků s členěním 

hmotného investičního majetku Objednatele i jiných subjektů.  

2.3.6 Navržená koncepce a rozsah stavby bude vycházet ze schváleného a odsouhlaseného ZP 

nebo jiné podkladové dokumentace uvedené v ZTP. Změnu lze provést pouze se 

souhlasem Objednatele, a to jenom v případech, kdy změna negativně neovlivní MD ČR 

schválený ZP stavby. Veškeré takto provedené změny musí být projednané 

a odsouhlasené Objednatelem. 

2.3.7 Součástí Dokladové části – Náklady stavby bude oceněný Propočet jednotlivých objektů 

(SO/PS) a Souhrnný rozpočet stavby podle požadavků vnitřních předpisů – viz článek 5.2. 

U neinvestičních akcí se souhrnný rozpočet nezpracovává. 

2.3.8 V případě zpracování dokumentace ve stupni DUSL platí pro tuto dokumentaci ustanovení 

k DPS (a stavba bude zahájena do 30. 6. 2027). 

2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS) 

2.4.1 PDPS se zpracovává jako samostatná dokumentace, která obsahově i věcně vychází 

z dokumentace, na jejímž základě bylo vydáno povolení záměru (povolení stavby), a která 

tuto dokumentaci rozpracovává do podrobností nezbytných pro provádění stavby, při 

zachování zásad transparentnosti a rovného zacházení. Součástí dokumentace musí být 

rovněž zpracování požadavků a podmínek vzešlých ze správního řízení vedeného v rámci 

povolovacích procesů. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, 

dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního 

zhotovitele pouze tehdy, je-li stavba zadaná v režimu D+B. 

2.4.2 Dokumentace PDPS bude nad rámec vyhlášky č. 227/2024 Sb. [50] zpracována podle 

požadavků podle přílohy P20 směrnice SŽ SM011 [100].  

2.4.3 V případě, že se PDPS bude zpracovávat k dokumentaci pro povolení záměru ve stupni 

DUSL (a stavba bude zahájena do 30. 6. 2027), je možné v odůvodněných případech PDPS 

zpracovávat podle přílohy č. 4 již zrušené vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění účinném ke dni předcházejícímu 

jejímu zrušení. Dokumentace bude dále zpracována podle požadavků přílohy P7 již 

zrušené směrnice SŽ SM011 – Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace, 

čj.: 23385/2022-SŽ-GŘ-O6 s platností do 28. 4. 2026, ve znění účinném ke dni 

předcházejícímu jejímu zrušení (tato směrnice bude poskytnuta Zhotoviteli na vyžádání), 

s tím, že označení objektů a objektová skladba bude zpracována podle přílohy P10, Manuál 

pro strukturu dokumentace a popisové pole, aktuálně platné směrnice SŽ SM011 [100]. 

2.4.4 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona [1] také 

provádění Dozoru projektanta při provádění stavby (viz Příloha B Kapitoly 1 TKP [96]). 

2.4.5 Součástí povinnosti Zhotovitele je také zajištění technických podkladů pro vypracování 

zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele ve stádiu realizace stavby, a to v rozsahu 

podkladů pro ZTP na provádění stavby a soupisu prací v předepsaném formátu včetně 

všeobecného objektu a rekapitulace nákladů.  

2.4.6 Součástí Dokladové části – Náklady stavby bude oceněný Soupis prací jednotlivých objektů 

(SO/PS) a Souhrnný rozpočet stavby podle požadavků vnitřních předpisů – viz článek 5.3). 

2.5 Dozor projektanta 

2.5.1 Na základě požadavku stavebního zákona [1] jsou součástí povinnosti Zhotovitele 

i činnosti spojené s výkonem Dozoru projektanta v průběhu přípravy a při provádění 

stavby podle zákona č. 360/1992 Sb. [5].  
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2.5.2 Dozor projektanta v průběhu přípravy (při zhotovení PDPS) je průběžný odborný 

dozor nad souladem realizace PDPS s dokumentací DPS. Zhotovitel DPS poskytne 

součinnost při zpracování PDPS (např. účast při projednávání a připomínkování 

Dokumentace) a pro zhotovitele PDPS vydává stanovisko Dozoru projektanta při zhotovení 

PDPS o souladu návrhu technického řešení DPS s dokumentací PDPS na základě žádosti 

zhotovitele PDPS. 

2.5.3 Dozor projektanta při provádění stavby je průběžný odborný dozor nad prováděním 

stavby v souladu s PDPS včetně RDS. Popis a požadavky Dozoru projektanta při provádění 

záměru (stavby) jsou uvedeny v Příloze B Kapitoly 1 TKP [96], kde pojem „Autorský dozor“ 

se rozumí pojem „Dozor projektanta“ podle stavebního zákona [1]. 

3. PROJEDNÁNÍ A ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE  

3.1 Určení zástupců objednatele a dalších dotčených osob k projednání 

dokumentace 

3.1.1 S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při 

projednávání Dokumentace jednat přímo se specializovanými útvary Objednatele, 

s určenými zástupci Objednatele a dalšími dotčenými osobami a orgány. Objednatel pro 

příslušnou akci zřizuje projektový tým na základě vnitřních předpisů, s kterým je 

Zhotovitel seznámen na vstupní poradě. Dokumentace musí být projednána s níže 

uvedenými zástupci a profesními specialisty Objednatele, dále se zástupci dalších 

dotčených osob a s dotčenými orgány státní správy, případně fyzickými a právnickými 

osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího příslušné rozhodnutí nebo 

povolení. V případě PR, CO a neinvestičních akcí bude seznam zástupců a profesních 

specialistů Objednatele upřesněn v ZTP případně na vstupní poradě. 

3.1.2 Organizační útvary GŘ přizvané k projednání Dokumentace:  

• úsek generálního ředitele, Odbor mezinárodních vztahů a strategie (O26), 

• úsek generálního ředitele, Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30), 

• úsek ekonomický, Odbor externího financování a PPP (O3) 

• úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor traťového hospodářství (O13), 

• úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14), 

• úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor provozuschopnosti (O15), 

• úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor elektrotechniky a energetiky (O24), 

• úsek modernizace dráhy, Odbor přípravy staveb (O6), 

• úsek modernizace dráhy, Odbor projektování staveb (O9), 

• úsek modernizace dráhy, Samostatné oddělení veřejného prostoru a VRT 

• úsek modernizace dráhy, Samostatné oddělení EIA a udržitelného rozvoje 

• úsek řízení provozu, Odbor předpisů (O11), 

• úsek řízení provozu, Odbor jízdního řádu a výluk (O16). 

3.1.3 Organizační jednotky SŽ přizvané k projednání Dokumentace (OJ SŽ):  

• příslušná Stavební správa (SSZ, SSV), 

• Oblastní ředitelství (OŘ),  

• Správa železniční geodézie (SŽG), 

• Centrum sdílených služeb (CSS), 

• Centrum techniky a diagnostiky (CTD), 

• Centrální dispečerské pracoviště (CDP), 

• Centrum podpory řízení provozu (CPŘP) 

• Správa železniční telematiky (SŽT) 

• SŽ Facility (SŽF) 
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3.1.4 Objednavatelé dopravy ve veřejném zájmu (MD ČR, Kraje). 

3.1.5 Dotčení dopravci. 

3.1.6 Dotčené orgány a osoby v rozsahu požadavků stavebního zákona [1] a zákona 

č. 500/2004 Sb. [27].  

3.2 Pokyny k projednání a připomínkovému řízení dokumentace 

3.2.1 Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak 

po stránce legislativní a bude posuzována a schvalována v připomínkovém řízení dle 

požadavků Objednatele. Technická a obsahová náplň bude projednána na poradách 

s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle článku 3.1. 

Legislativní rozsah projednání s dotčenými orgány a osobami je dán obecně platnou 

legislativou, případně dalšími požadavky příslušného stavebního úřadu. Zároveň musí 

splňovat požadavky platných dokumentů a předpisů vydaných Objednatelem. 

3.2.2 Zhotovitel se pro přístup do informačních systémů SŽ zaregistruje na Portálu modernizace 

dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz). Na tomto portálu se mohou registrovat 

zhotovitelé / projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se SŽ a jsou zde 

ke stažení typová řešení, nástroje pro kontrolu výkresové dokumentace, přístupy do IS 

C.E.Sta, InvestDokument atd. Povinnost registrace na Portálu modernizace dráhy se 

nevztahuje pro zhotovitele dokumentací PR, CO a neinvestičních akcí. 

3.2.3 Projednání každého jednotlivého stupně Dokumentace bude probíhat formou porad. 

3.2.4 Poradu na projednání Dokumentace může svolat Objednatel nebo Zhotovitel. V případě 

potřeby může Zhotovitel o svolání jednání požádat Objednatele. Na každé projednání musí 

být pozvány oprávněné osoby Objednatele a určení zástupci Objednatele dle článku 3.1. 

Pozvánka na poradu se zasílá elektronicky (emailem), případně také písemně, alespoň 

7 dnů před konáním porady na příslušné stavební správy a příslušné organizační útvary. 

Svolání porady musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby 

Objednatele. Seznam emailových adres bude Zhotoviteli předán zástupcem Objednatele 

po podpisu Smlouvy. Porady mohou probíhat v kombinaci prezenční a distanční formy 

s elektronickým přístupem (MS Teams). 

3.2.5 Vstupní porada – při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání 

s oprávněnými zástupci Objednatele a s určenými zástupci Objednatele dle článku 3.1. 

Vstupní porada může být spojena s místním šetřením v místě stavby. 

3.2.6 Průběžné porady – odborné otázky navrženého technického řešení v průběhu 

projekčních prací, bude zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, 

i elektronických konzultacích a poradách, které bude provádět a svolávat podle potřeby. 

Pro každou profesní oblast činnosti musí být svolána minimálně jedna odborná průběžná 

porada pro každý stupeň dokumentace. Legislativní část lze projednat formou písemné 

žádosti – vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné 

souhlasné stanovisko. Průběžná porada může být spojena s místním šetřením v místě 

stavby. Zhotovitel bude také odděleně svolávat pravidelné porady týkající se 

majetkoprávního vypořádání a životního prostředí v návaznosti na technické profese. 

Součástí průběžných porad bude projednání Konceptu technického řešení k odsouhlasení 

pro další dopracování dokumentace. 

3.2.7 Závěrečná porada – bude svolána vždy před odevzdáním Dokumentace dle jednotlivých 

stupňů dokumentací k připomínkovému řízení s oprávněnými osobami Objednatele 

a určenými zástupci Objednatele dle článku 3.1, kteří se účastnili předešlých projednávání, 

a byli seznámeni s obsahem Dokumentace.  

3.2.8 Průběh a výsledky porad k Dokumentaci Zhotovitel zaznamenává v listinné podobě formou 

záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis musí obsahovat stručný popis projednávané 

problematiky a vyjádření jednotlivých účastníků prezentovaná na poradě. Ze záznamu 

musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byla či nebyla akceptována. V případě 

odevzdání částí Díla dle SOD (viz příloha Harmonogram) musí být v záznamu jednoznačně 

řečeno, zda toto řešení části Díla bylo či nebylo akceptováno. Tento doklad z jednání se 

zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v elektronické podobě, listinná 
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podoba je součástí Dokladové části – N Doklady objednatele. Návrh záznamu z projednání 

Dokumentace musí být rozeslán nejpozději do 7 dnů ode dne jednání. Účastníci jednání 

mohou ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu připomínky, pokud 

se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem souhlasí. Záznam ani připomínky 

k záznamu nemohou obsahovat požadavky na doplnění týkající se záležitostí, které nebyly 

předmětem projednání. Podle předmětu jednání a dohody účastníků je možné pro 

zaznamenání obsahu jednání zvolit formu zápisu, který bude na závěr jednání přečten, 

odsouhlasen a podepsán všemi účastníky. 

3.2.9 Majetkoprávní vypořádání bude vedeno v „Tabulce pozemků a staveb dotčených 

stavbou“ viz odst. 3.3.4. 

3.2.10 Odborná vyjádření k návrhu technického řešení zajistí Zhotovitel na základě žádosti 

Objednatele. Oprávněná osoba Objednatele vyhotoví a předá žádost Zhotoviteli 

v listinné nebo v elektronické podobě a určí požadavky na rozsah elektronické 

a listinné podoby předkládané Dokumentace. Zhotovitel zajistí předání kompletní 

Dokumentace v listinné a elektronické podobě odborným složkám určeným zástupcům 

Objednatele dle článku 3.1, včetně kopie žádosti. Potvrzené kopie žádostí budou předány 

Objednateli. 

3.2.11 Jestliže se zjistí, že k projednání Dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, jehož 

se projednávaná problematika také týká, musí Objednatel a Zhotovitel Dokumentace 

s nepřizvaným zástupcem dodatečně Dokumentaci nebo její dílčí část projednat. Ovlivní-li 

výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno opakovat projednání 

Dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednatele. Dodatečné projednání 

musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné osoby Objednatele. 

3.2.12 Veškerá jednání s Objednatelem budou vedena v českém jazyce (nebo budou tlumočena 

na náklady Zhotovitele). 

3.2.13 Veškeré požadavky na změnu věcného rozsahu stavby nebo technického řešení nad rámec 

zadávací dokumentace, případně nad rámec požadavků platné legislativy, je nutno vždy 

uplatňovat písemně nebo elektronicky přímo u oprávněné osoby Objednatele a v kopii 

na sekretariát GŘ O6 a GŘ O15. Objednatel požadavek posoudí a rozhodne o jeho 

schválení nebo odmítnutí. 

3.2.14 Zhotovitel zajistí prostřednictvím AZI Objednatele nebo IS DTMŽ před ukončením prací 

na zhotovení díla kontrolu AZI Zhotovitele ověřených geodetických a mapových podkladů 

včetně geodetické dokumentace správci ŽBP a železničních mapových podkladů 

příslušného pracoviště SŽG. Dále pak Zhotovitel zajistí prostřednictvím AZI Objednatele 

kontrolu řešení PPK a definičního staničení stavebních objektů železničního svršku 

u správce PPK a definičního staničení příslušného pracoviště SŽG. 

3.2.15 Odevzdání Dokumentace k připomínkovému řízení pro posouzení ze strany Objednatele 

bude provedeno v podobě dle článku 3.4. 

3.2.16 Součástí definitivního odevzdání Dokumentace ve stupni ZP budou i zápisy z projednání 

s nedrážními složkami. 

3.2.17 Součástí definitivního odevzdání Dokumentace DPS a PDPS budou zápisy z projednání 

a komplexní veřejnoprávní a inženýrsko-investorské činnosti prováděné na základě 

plné moci Objednatele, pro zajištění vydání pravomocného povolení záměru podle 

stavebního zákona [1].  

3.2.18 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidla projednáním připomínek obsažených 

v Souhrnném stanovisku SŽ, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 

připomínek. Projednání připomínek svolává Objednatel nebo Zhotovitel Dokumentace. 

Výsledky projednání budou uvedeny v Protokolu o vypořádání připomínek (viz 3.2.21).  

3.2.19 Lhůta pro zpracování Souhrnného stanoviska SŽ je stanovena zpravidla na 42 dní od data 

předání Dokumentace Zhotovitelem (není-li v ZTP uvedeno jinak).  

3.2.20 Projednání připomínek – bude provedeno jako projednání odborných vyjádření, 

připomínek a požadavků vzešlých z připomínkového řízení oprávněných zástupců 

Objednatele a určených zástupců Objednatele dle článku 3.1, kteří se účastnili předešlých 
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projednávání a byli seznámeni s obsahem Dokumentace, případně byli jinak obeznámeni 

s obsahem a rozsahem Dokumentace a vznesli předmětné připomínky, které pro 

projednání připomínek budou vydány v Souhrnném stanovisku SŽ, na jehož 

základě Zhotovitel provede vypořádání připomínek uplatněných v tomto Souhrnném 

stanovisku SŽ. Na ostatní dílčí vyjádření, připomínky a požadavky nebude brán zřetel. 

Projednání připomínek může být provedeno konferenční formou. Všem zástupcům 

Objednatele bude před projednáváním zaslána pozvánka na projednání připomínek 

s návrhem vypořádání všech připomínek ze strany Zhotovitele, který zašle v souhrnné 

podobě elektronicky oprávněnému zástupci Objednatele a zpracovatelům stanovisek 

nejpozději 7 dní před datem projednání připomínek, společně s elektronickou podobou 

odevzdané Dokumentace. V návrhu vypořádání připomínek budou zahrnuta stanoviska 

obdržená nejméně 14 dní před uvedeným datem projednání připomínek.  

3.2.21 Součástí Dokladové části – Dokumenty objednatele bude samostatný dokument 

„Protokol o vypořádání připomínek“. Toto konečné vypořádání připomínek bude 

obsahovat seznam veškerých připomínek Objednatele vyjadřujících se k dané 

Dokumentaci, včetně identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu 

vypořádání připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků 

ze strany Zhotovitele, způsob zapracování připomínek do příslušné části Dokumentace 

a souhlasné stanovisko připomínkující osoby s řádným zapracováním do Dokumentace. 

Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně. Protokol o vypořádání 

připomínek musí být při převzetí díla podepsán Zhotovitelem. 

3.2.22 Pokud dojde po ukončení připomínkového řízení ke změnám technického řešení nebo 

rozsahu stavby (např. z důvodů akceptace požadavků státní správy a samosprávy, 

nutnosti snížení celkových investičních nákladů atd.), musí být veškeré změny 

Dokumentace znovu projednány a odsouhlaseny s jednotlivými oprávněnými zástupci 

Objednatele a určenými zástupci Objednatele dle článku 3.1, kterých se tato změna týká. 

O veškerých změnách musí být informován také Specialista ŽP. Toto ustanovení se 

vztahuje i na změny vyvolané v průběhu připomínkového řízení. Změny, které se netýkají 

celkové koncepce stavby a současně nemění podstatným způsobem náplň díla lze 

projednat s příslušnými určenými zástupci Objednatele formou písemné žádosti, a to 

i elektronicky a získat vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy projednání bude 

jednoznačné souhlasné stanovisko. 

3.2.23 Doklady týkající se projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření 

a stanoviska dotčených orgánů a osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, 

včetně dokladů o projednání zásahu stavby do cizího majetku (tj. mimo majetek SŽ) 

budou současně s Dokumentací předány dle požadavku směrnice SŽ SM011 [100] 

Objednateli v kopiích jako součást Dokladové části. Originály dokladů v listinné podobě 

budou předány v samostatné složce opatřené soupisem předávaných dokladů. 

3.2.24 V Dokumentaci, pokud možno nebudou navržena řešení vyžadující výjimku z obecně 

platných legislativních ustanovení, norem, vnitřních předpisů Objednatele. V případě 

návrhu technického řešení s využitím výjimek z technických norem nebo řešení odchylné 

od platných dokumentů a předpisů Objednatele, musí Zhotovitel zajistit tyto výjimky nebo 

souhlas s odchylným řešením u příslušných dotčených orgánů a osob, případně dotčených 

složek Objednatele. Všechny výjimky nebo odchylná řešení musí být předem projednány 

na poradách za účasti všech dotčených složek Objednatele. Výjimky a souhlasy budou 

doloženy v Dokladové části.  

3.3 Smluvní zajištění  

3.3.1 U Dokumentace DPS budou součástí díla také veškerá souhlasná stanoviska případně 

jiné smluvní dokumenty, nutné pro zajištění vydání povolení záměru dle stavebního 

zákona [1].   

3.3.2 Součástí Díla u Dokumentace DPS a PDPS bude také smluvní zajištění 

(majetkoprávní vypořádání trvalých a dočasných záborů pro staveniště včetně nezbytných 

ploch a objektů zařízení staveniště) v následujícím rozsahu: 
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3.3.2.1 Trvalé zábory 

• Zhotovitel zajistí uzavření smluv, jejichž předmětem bude převod vlastnického 

práva nebo práva hospodařit (kupní smlouvy, smlouvy o převodu 

práva/příslušnosti hospodařit s majetkem státu) k pozemkům a stavbám 

potřebným pro uskutečnění stavby dráhy (dále jen „pozemek“), s jejich vlastníky 

či osobami oprávněnými s nimi hospodařit. 

• Nebude-li možné z časových důvodů na straně vlastníka dotčeného pozemku 

(např. České dráhy či samosprávy) uzavřít kupní smlouvu nebo smlouvu 

o převodu ve lhůtě potřebné pro uskutečnění stavby dráhy, lze uzavření smlouvy 

o převodu nahradit uzavřením smlouvy, která založí Objednateli právo provést 

stavbu dráhy na dotčeném pozemku, např. smlouvy o umístění a provedení 

stavby dráhy, smlouvy o výpůjčce či podobné smlouvy, která bude obsahovat 

závazek vlastníka pozemku uzavřít s Objednatelem smlouvu o převodu stavbou 

trvale dotčeného pozemku (Zhotovitel je i v takovém případě povinen předložit 

vlastníkovi žádost o převod pozemku a obstarat veškeré podklady nezbytné pro 

uzavření smlouvy o převodu). Pod tuto část předmětu plnění spadají i výkupy 

objektů a staveb určených k odstranění či demolici. 

3.3.2.2 Věcná břemena  

• Zhotovitel zajistí uzavření smluv, které Objednateli založí právo zřídit 

na dotčených pozemcích nebo přes ně vést inženýrské sítě nebo jiné části stavby 

(smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene – 

služebnosti). 

• Neuzavře-li vlastník budoucí smlouvu, zajistí Zhotovitel uzavření smluv o zřízení 

věcných břemen – služebností. 

3.3.2.3 Dočasné zábory 

• Zhotovitel zajistí uzavření smluv o podmínkách provedení stavby a budoucí 

nájemní smlouvy, resp. nájemních smluv s vlastníky nemovitých věcí 

dotčených stavbou pouze dočasně včetně ploch a objektů nezbytných 

po přechodnou dobu pro účely zhotovení stavby (dočasné zábory související 

s navrženým technologickým postupem předepsaným Zhotoviteli v dokumentaci 

pro stavební povolení, např. pro startovní jámy apod.) a přístup na staveniště 

podle pokynů Objednatele.  

• Nebude-li možné uzavřít s dotčeným vlastníkem smlouvu o podmínkách 

provedení stavby a budoucí nájemní smlouvy a předmětem dočasného záboru 

bude pozemek, který užívá třetí osoba pro zemědělské či jiné účely na základě 

pachtovní, nájemní či jiné smlouvy uzavřené s vlastníkem nebo na základě 

věcného práva zřízeného ve prospěch třetí osoby (např. věcné břemeno nebo 

právo stavby), Zhotovitel podle pokynů Objednatele namísto smlouvy 

s vlastníkem pozemku zajistí uzavření takové smlouvy, která Objednateli umožní 

užívání takového pozemku pro účely zhotovení stavby (dle okolností a výsledků 

projednání s účastníky užívacího vztahu se může jednat např., nikoli však 

výlučně, o trojstrannou smlouvu mezi vlastníkem, pachtýřem a Objednatelem, 

nebo o smlouvu uzavřenou mezi Objednatelem a pachtýřem o přenechání 

propachtovaného pozemku do užívání Objednateli, jejímž předpokladem 

současně bude i obstarání souhlasu vlastníka s přenecháním pozemku do užívání 

jiné osobě, není-li již takový souhlas součástí pachtovní smlouvy, nebo o nájemní 

smlouvu uzavřenou mezi Objednatelem a vlastníkem, jejímž předpokladem 

současně bude i obstarání dohody vlastníka pozemku s pachtýřem o podmínkách 

přerušení pachtu). 

3.3.3 V rámci zajištění majetkoprávního vypořádání provede Zhotovitel zejména následující 

úkony: 

• bude zajišťovat průběžnou aktualizaci stavu majetkoprávního vypořádání; 

• zajistí vypracování znaleckých posudků, jimiž bude v souladu s právními předpisy 

stanovena obvyklá cena dotčených pozemků a staveb; v případě potřeby takové 

posudky zajistí i pro ocenění věcného břemene – služebnosti a pro stanovení výše 
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nájemného; v případě, že bude vykupován pozemek vč. budovy, je třeba aby byl 

ve znaleckém posudku oceněn zvlášť pozemek a zvlášť budova; 

• podle vzorů poskytnutých Objednatelem vypracuje jednotlivé smlouvy 

na majetkoprávní vypořádání; Objednatelem odsouhlasené smlouvy včetně obalu 

spisů Zhotovitel vytiskne a dle dohody s Objednatelem buď s průvodním dopisem, 

který připraví, zasílá k podpisu vlastníkům pozemků nebo zašle nejprve k podpisu 

Objednatele a teprve poté s průvodním dopisem k podpisům vlastníkům; v případě, 

že se smlouvou vykupuje nebo převádí pouze část pozemku, nebo se smlouvou zřizuje 

věcné břemeno k části pozemku, musí být nedílnou součástí prvopisu smlouvy vždy 

originál nebo úředně ověřená kopie geometrického plánu pro rozdělení pozemku nebo 

pro vymezení rozsahu věcného břemene; součástí zbývajících vyhotovení takové 

smlouvy musí být vždy alespoň kopie tohoto geometrického plánu; 

• zajistí podpisy příslušných smluv všemi vlastníky či případnými spoluvlastníky 

dotčených pozemků a staveb. V případě smluv, které budou předmětem zápisu 

do katastru nemovitostí, obstará i úřední ověření pravosti podpisů vlastníků; 

v každé smlouvě musí být vyznačeno i datum podpisu vlastníka; vyznačení data 

podpisu vlastníka ve smlouvě je nezbytnou podmínkou;  

• v případě úplatných smluv zajistí, aby bylo ve smlouvě uvedeno číslo bankovního účtu 

vlastníka (to neplatí v případě, že vlastník bankovní účet nemá a/nebo požaduje 

zaplacení příslušné úplaty prostřednictvím poštovní poukázky a pouze pro částky 

nepřekračující výši limitu stanoveného zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb 

v hotovosti v platném znění); uvedení čísla bankovního účtu vlastníka ve smlouvě je 

nezbytnou podmínkou pro to, aby mohla být smlouva ze strany objednatele uznána 

jako způsobilá k zaplacení; 

• neuzavře-li vlastník dotčeného pozemku nebo stavby potřebnou smlouvu, uskuteční 

s vlastníkem osobní jednání, které povede k uzavření příslušných smluv, a to dle 

potřeby i opakovaně; 

• v případě uzavřených smluv, které budou předmětem zápisu do katastru nemovitostí 

(kupní smlouvy, smlouvy o převodu práva hospodařit a smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti), zhotovitel bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy 

zpracuje a za Objednatele podá návrhy na zápis práv do katastru nemovitostí; 

• v případě, že Zhotovitel nebude ani s vynaložením veškerého nezbytně nutného úsilí 

schopen uzavřít s vlastníky pozemků a staveb potřebné smlouvy, vypracuje pro 

Objednatele žádost o vyvlastnění příslušných práv a předá Objednateli veškeré 

doklady a listiny nezbytné pro provedení vyvlastňovacího řízení. Žádost o vyvlastnění 

Zhotovitel vypracuje a včetně všech dokladů a listin potřebných pro vyvlastnění předá 

Objednateli i v případě, že smlouvu nebude možno s vlastníkem pozemku nebo stavby 

uzavřít, protože je pozemek nebo stavba potřebná pro účely zhotovení stavby dráhy 

zatížen právní vadou, která vlastníkovi znemožní nakládat s nemovitou věcí, jako např. 

probíhající exekuční nebo insolvenční řízení, zástavní právo, apod., nebo je vlastník 

jinak omezen ve své smluvní volnosti s pozemkem nebo stavbou nakládat, nebo 

vlastník není znám, je neznámého pobytu nebo se mu nepodařilo doručit na známou 

adresu apod; 

• předmětem plnění jsou i dotčené nemovité věci ve vlastnictví Objednatele 

a společnosti České dráhy, a.s.: 

- V případě pozemků ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. Zhotovitel 

na všechny druhy záborů projedná a s vlastníkem uzavře dohodu o podmínkách 

realizace stavby a současně vlastníka požádá o prodej pozemků dotčených 

trvalým záborem. V případě pozemků dotčených věcným břemenem předloží 

vlastníkovi žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti. U majetkoprávního vypořádání se společností České 

dráhy, a.s. je Zhotovitel povinen respektovat projekt ÚMVŽST, případně pokyny 

Objednatele. 

- V případě nemovitých věcí ve vlastnictví Objednatele jde zejména o pozemky 

dotčené přeložkami sítí ve vlastnictví třetích osob. Zhotovitel je takto povinen 

ve spolupráci s příslušnou organizační jednotkou Objednatele (Oblastním 
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ředitelstvím) připravit a uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení 

služebnosti k tíži pozemků Objednatele dotčených příslušnou přeložkou. 

• Předmětem plnění jsou i investice vyvolané stavbou: 

- Zhotovitel zajistí uzavření smlouvy o přeložce/překládce zařízení distribuční 

soustavy dle energetického zákona [16] a sítí elektronických komunikací dle 

zákona o elektronických komunikacích [17] a jiných sítí technického vybavení či 

dopravní infrastruktury, 

- smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s vlastníky/provozovateli dokončených SO 

a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto objektů 

do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů a v případě přeložky pozemní 

komunikace budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto objektů, včetně 

pozemků nebo jejich částí, do vlastnictví nebo užívání příslušných subjektů dle 

zákona o pozemních komunikacích [19], 

- smlouvy o kompenzačních opatřeních vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. 

[7] včetně stanovení podmínek převzetí těchto objektů do vlastnictví nebo užívání 

příslušných subjektů. 

3.3.4 Zhotovitel povede majetkoprávní vypořádání v přehledné “Tabulce pozemků 

a staveb dotčených stavbou“, pokud nebude stavba sledována v majetkoprávní 

aplikaci MAJA (viz ZTP). Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických 

plánech pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, 

o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou 

průběžně doplňovány a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. Podoba tabulky je 

uvedena v ZTP. 

3.3.5 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 

a smluvní zajištění pro připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, a to 

i v případě že, je požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu 

na úhradě oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele 

příslušné distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne 

ze zákona č. 458/2000 Sb. [16]. Jedná se také o přeložky zařízení přenosové soustavy 

a zařízení distribuční soustavy a o přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky 

těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž 

vlastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných 

zařízení se po provedení přeložky nemění.  

3.3.6 Postupy zhotovitele při majetkoprávním vypořádání: 

• Do 7 dnů od výzvy ze strany Objednatele svolá Zhotovitel vstupní jednání za účasti 

zástupců Objednatele, na kterém budou dohodnuty a konkretizovány jednotlivé 

postupy zpracování majetkoprávního vypořádání. Z tohoto jednání vyhotoví Zhotovitel 

písemný zápis. Jednotlivé postupy zpracování majetkoprávního vypořádání mohou být 

písemným pokynem Objednatele upraveny či měněny; 

• Zhotovitel je povinen následně svolávat alespoň jednou měsíčně, případně na základě 

požadavku Objednatele i častěji, pravidelné koordinační porady, jejichž 

předmětem bude podávání informací o aktuálním stavu majetkového vypořádání (dále 

jen „Koordinační porady“) včetně stavu projednání smluv s jednotlivými vlastníky, 

vyhotovování geometrických plánů, znaleckých posudků, průběhy vkladových řízení, 

připravovaných podkladů pro vyvlastňovací řízení apod. Dále bude Zhotovitel na 

Koordinačních poradách předkládat k projednání a odsouhlasení Objednatele 

jednotlivé návrhy řešení postupů provádění Díla. Z koordinační porady bude Zhotovitel 

pořizovat zápis; 

• Objednatel je oprávněn v průběhu plnění Díla dávat Zhotoviteli i písemné pokyny, 

kterými bude Objednatel určovat Zhotoviteli, jaké úkony předmětu plnění mohou být 

aktuálně plněny (dále jen „Pokyn“); 

• Pokud Zhotovitel při vypracování aktuálních údajů z výpisů z katastru nemovitostí 

zjistí, že na dotčeném pozemku nebo stavbě vázne právní vada (zejména v podobě 

exekučního řízení, insolvenčního řízení apod.), případně jiné omezení znemožňující 

vlastníkovi pozemku nakládat s vlastnickým právem, je Zhotovitel povinen nejpozději 
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na nejbližší Koordinační poradě tuto informaci sdělit Objednateli a navrhnout mu další 

postup vedoucí k odstranění takovéto vady; 

• Pokud Zhotovitel při vypracování aktuálních údajů z výpisů z katastru nemovitostí 

zjistí, že na dotčeném pozemku nebo stavbě vázne právní vada v podobě zatížení 

pozemku věcným právem ve prospěch třetích osob (zejména zástavní právo, věcné 

břemeno, předkupní právo) zajistí Zhotovitel po konzultaci s Objednatelem výmaz 

tohoto práva ve vztahu k vykupované části pozemku dle geometrického plánu; 

• Zhotovitel je povinen prověřit, zda není dotčený pozemek předmětem nájemní nebo 

pachtovní smlouvy a zajistit kopii takové smlouvy. Zhotovitel po konzultaci 

s Objednatelem zajistí ukončení takové nájemní nebo pachtovní smlouvy ve vztahu 

k vykupované části pozemku dle geometrického plánu; 

• Veškerá písemná komunikace mezi Zhotovitelem a vlastníky pozemků musí být 

vedena prokazatelným způsobem, pro účely případného vyvlastňovacího řízení je 

Zhotovitel povinen předložit Objednateli doklady prokazující doručení žádosti 

o uzavření smluv příslušnému vlastníkovi (např. prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb na dodejku do vlastních rukou, osobním převzetím proti podpisu, 

písemným prohlášením vlastníka o odmítnutí převzetí smlouvy, apod.), není-li 

ve Smlouvě stanoven nebo dohodnut jiný kvalifikovaný způsob komunikace; 

• V případě, že vlastník nereaguje na žádost o uzavření smlouvy nebo s uzavřením 

smlouvy nesouhlasí, je Zhotovitel povinen uskutečnit osobní jednání s daným 

vlastníkem, na kterém se s vyvinutím maximálního možného úsilí pokusí uzavřít 

potřebnou smlouvu. Osobní jednání musí být s vlastníkem, pokud možno předem 

dohodnuto. V případě potřeby a podle okolností konkrétního případu mohou osobní 

jednání proběhnout opakovaně. Pokud osobní jednání s vlastníkem nebylo z důvodů 

spočívajících na straně vlastníka uskutečněno nebo nebylo zakončeno uzavřením 

smlouvy, sdělí Zhotovitel tuto skutečnost Objednateli, včetně bližšího upřesnění, 

z jakého důvodu nemělo osobní jednání pozitivní výsledek. Nedojde-li k uskutečnění 

předem dohodnutého osobního jednání s vlastníkem, je Zhotovitel povinen 

prokazatelným způsobem doložit, že k neuskutečnění osobního jednání došlo 

v důsledku zavinění vlastníka. V případě, že i po uskutečnění osobního jednání, 

vlastník nemovité věci odmítne požadovanou smlouvu uzavřít, je Zhotovitel povinen 

tohoto vlastníka obeslat písemnou upomínkou zaslanou doporučeným psaním 

s dodejkou a se všemi náležitostmi tak, aby bylo možno potřebná práva získat 

vyvlastněním; 

• Jednotlivé typy smluv budou uzavírány samostatně. Nebude docházet ke kumulaci 

různých předmětů majetkoprávního vypořádání v jedné smlouvě bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele. V případě že bude po vlastníku současně požadován 

jak trvalý zábor (výkup), tak i zřízení služebnosti a/nebo uzavření nájemní smlouvy, 

bude na každý tento předmět uzavřena samostatná smlouva. Pokud však dojde 

k situaci, že vlastník (nebo jiná oprávněná osoba) disponuje vlastnickým právem 

k několika pozemkům nebo ke spoluvlastnickému podílu na několika pozemcích, a to 

i ve více katastrálních územích, může se pro případ stejného předmětu 

majetkoprávního vypořádání uzavírat pouze jedna smlouva, která bude obsahovat 

vlastnická práva nebo spoluvlastnické podíly ke všem pozemkům jednoho vlastníka 

týkajícím se této předmětné stavby, ve stejném předmětu plnění (tj. buď pouze kupní 

smlouva, nebo budoucí smlouva o zřízení služebnosti, nebo budoucí smlouva o nájmu); 

• Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho předchozí žádost jednotlivé vzory smluv. 

Zhotovitel je povinen dodržet znění předložených vzorů smluv. Jakékoliv odchylky, 

které budou mít vliv na předmět Smlouvy, je zapotřebí předem projednat a odsouhlasit 

s Objednatelem; 

• V případech, kdy vlastník pozemku není znám, není znám jeho pobyt, nebo se mu 

nepodařilo doručit žádost o uzavření smluv na známou adresu nebo na adresu 

evidovanou v katastru nemovitostí, a dále v případech, kdy je vlastník omezen ve 

smluvní volnosti právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím jiného 

orgánu veřejné moci, kterým mu bylo zakázáno převést vlastnické právo k pozemku 

na někoho jiného, připraví Zhotovitel žádost o vyvlastnění; 
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• V případě, že bude vlastník požadovat výkup celého pozemku nebo jeho větší části, 

než je navržena v dokumentaci stavby, sdělí Zhotovitel tyto skutečnosti Objednateli 

na nejbližší Koordinační poradě, kde po projednání konkrétních okolností daného 

případu stanoví Objednatel další postup ve věci; 

• Znalecké posudky musí být vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. 

V případě, že se na předmětné vypořádání bude vztahovat aplikovat zákon 

č. 416/2009 Sb. [29], musí znalecké posudky být vypracovány v souladu 

s podmínkami stanoveními v § 3b tohoto zákona. Znalecké posudky musí být 

vypracovány na takové odborné a kvalitativní úrovni, aby umožňovaly případné získání 

práv k pozemkům prostřednictvím vyvlastnění a nebyly důvodem pro zamítnutí žádosti 

o vyvlastnění, a to dle vzoru, vč. pokynů pro vypracování znaleckého posudku 

poskytnutých Objednatelem; Zhotovitel předloží návrhy znaleckých posudků 

na ocenění jednotlivých druhů pozemků ke schválení Objednateli před 

jejich vyhotovením. 

• V případě výkupů částí pozemků zajistí Zhotovitel u příslušného stavebního úřadu 

souhlas s dělením pozemků, pokud to bude třeba pro zápis do katastru nemovitostí; 

• Pro zpracovávání návrhů na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí 

předá Objednatel Zhotoviteli seznam dosud podaných návrhů na vklad pro potřeby 

prokázání osvobození od správního poplatku za návrh na vklad Zhotovitel je pak 

povinen v každém návrhu na vklad do katastru nemovitostí upozornit příslušné 

katastrální pracoviště na skutečnost, že je Správa železnic jako navrhovatel 

osvobozena od dalšího hrazení správních poplatků.  

• Pokud se Zhotoviteli nepodaří ve lhůtě 90 dnů resp. 60 dnů, pokud se na stavbu 

aplikuje zákon č. 416/2009 Sb. [29], ode dne následujícího po doručení žádosti 

o uzavření smlouvy vlastníkovi či jiné oprávněné osobě resp. po zaslání urgence 

ve smyslu § 3 zákona č. 416/2009 Sb. [29] uzavřít smlouvu o získání práv k pozemku 

nebo ke stavbě, a to ani po případném osobním projednání s vlastníkem, předá 

Zhotovitel Objednateli, dle jeho požadavků, veškeré podklady pro podání žádosti 

o zahájení vyvlastňovacího řízení, včetně vyplněné žádosti o zahájení 

vyvlastňovacího řízení v souladu s § 18 zákona č. 184/2006 Sb. [19]. Žádost 

o zahájení vyvlastňovacího řízení předloží Zhotovitel Objednateli v elektronické 

podobě. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli vypracovanou žádost o zahájení 

vyvlastňovacího řízení včetně všech jejich nezbytných příloh ve lhůtě do 14 dnů ode 

dne, kdy vlastníkovi marně uplyne lhůta pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy. 

3.3.7 Zhotovitel je povinen vyhotovit všechny výstupy, resp. doklady, které budou výsledkem 

jednotlivých činností (např. geometrické plány, smlouvy) vždy v takovém počtu, který 

bude dostačující pro řádné splnění předmětu Díla, zejména potřebný počet vyhotovení pro 

jednání s vlastníky, pro uzavření předmětných smluv, pro účely zápisu do katastru 

nemovitostí, pro účely vyvlastňovacího řízení apod. Pro potřeby Objednatele je zhotovitel 

povinen, pokud není dále stanoveno jinak, dodat vždy jedno originální vyhotovení každé 

uzavřené smlouvy včetně její digitální formy v otevřené formě ve formátu *.DOCX 

a vyhotovení s úředně ověřenými podpisy v případě smlouvy vkladové v naskenované 

kopii ve formátu *.PDF. 

3.3.8 Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení 

Díla. K plnění předmětu Díla vydá Objednatel zhotoviteli, na jeho písemnou žádost, plnou 

moc k zastupování Objednatele v rozsahu stanoveném v tomto článku. Nevyplývá-li 

z VTP něco jiného, na plnění povinností Zhotovitele ke smluvnímu zajištění se přiměřeně 

užijí ustanovení § 2445 občanského zákoníku [21]. Úplata (provize) je součástí Ceny Díla, 

a to včetně nákladů spojených s plněním uvedených povinností Zhotovitele.  

3.4 Pokyny pro odevzdání dokumentace 

3.4.1 Ke každému dílčímu termínu dle SOD bude provedeno odevzdání Dokumentace 

odpovídající stupni rozpracovanosti dle požadavků Smlouvy (viz příloha č. 4 – Rozpis ceny 

Předmětu Smlouvy a Harmonogram), na základě projednaného a Objednatelem 

akceptovaného řešení, a to v elektronické podobě (není-li v ZTP stanoveno jinak) 

na přenosném médiu nebo úložišti (DVD / Flash disk / CDE / Objednatelem určené 
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úložiště – viz ZTP). Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě 

(viz odst. 3.4.20). 

3.4.2 Součástí odevzdání každé dílčí etapy musí být Dokladová část (je-li součástí Dokumentace 

v dané etapě) v aktuálním rozsahu, minimálně však s doložením záznamů a zápisů 

z uskutečněných porad a jednání a vyjádření rozhodujících dotčených orgánů a osob, 

které podstatným způsobem ovlivňují ekonomické a technické parametry stavby. 

3.4.3 Každé odevzdání Dokumentace v dílčí etapě musí být doloženo písemným dokladem 

prokazujícím předání dokumentace Zhotovitelem a převzetí Objednatelem 

s odsouhlasením požadovaného rozsahu činností a splnění termínů dle Smlouvy.  

3.4.4 V případě, že součástí zadání není stupeň dokumentace ZP, bude hodnocení ekonomické 

efektivity stavby doloženo jako součást Dokladové části – Náklady stavby. 

3.4.5 Koncept technického řešení bude odevzdán v elektronické podobě. Bude obsahovat 

ucelený souhrn zápisů a podkladů z jednotlivých profesních průběžných porad, na kterých 

byl projednán. 

3.4.6 K připomínkovému řízení bude Dokumentace odevzdána elektronické podobě,  

(není-li v ZTP stanoveno jinak). Elektronická podoba bude obsahově a strukturou plně 

odpovídat členění listinné podoby Dokumentace. Dokumentace ZP bude obsahovat přílohy 

A, C, a H také v otevřené formě. Dokumentace DPS bude dále obsahovat souřadnicově 

připojené výkresy v rozsahu příloh: C2 Katastrální situační výkres, C3 Koordinační situační 

výkres, řady objektů 111, 112 a 115 Objekty kolejového svršku a spodku, 121 Nástupiště, 

E8/E9 Soubor výsledků zeměměřický činností / Projekt výsledků zeměměřických činností 

také v otevřené formě. Počet vyhotovení odevzdané elektronické Dokumentace 

na přenosném médiu bude v takovém počtu, který dostatečně zajistí včasné a odborné 

projednání s určenými zástupci Objednatele a dotčenými osobami (není-li v ZTP 

stanoveno jinak). Mimo tento počet Objednatel obdrží dokumentaci v elektronické 

podobě v uzavřené formě (není-li v ZTP stanoveno jinak) na přenosném médiu nebo 

úložišti (DVD / Flash disk / Objednatelem určené úložiště / CDE – viz ZTP). 

Náklady na odevzdání dokumentace v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny Díla.  

3.4.7 V případě, že součástí Dokumentace je oznámení (oznámení EIA) záměru  podle § 6, 

respektive dokumentace (dokumentace EIA) podle § 8  zákona č. 100/2001 Sb. [6], bude 

tato dokumentace předána v počtu 1 výtisku a v elektronické podobě o 2 kopie převyšující 

požadavek příslušného správního orgánu. Případné další tištěné kopie určitých částí 

dokumentace budou upřesněny na základě požadavku příslušného správního orgánu. 

Odevzdání v elektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě (viz odst. 3.4.20). 

3.4.8 Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni DPS k připomínkovému řízení bude 

oceněný Propočet a Souhrnný rozpočet, v otevřené formě ve formátu *.XLSX 

a v elektronické podobě ve formátu *.PDF (viz odst. 3.4.20) v rozsahu a podrobnostech 

stanoveném směrnicí SŽ SM020 [101]. U dokumentací PR, CO a neinvestičních akcí bude 

zpracován pouze kvalifikovaný odhad nákladů v otevřené formě ve formátu *.XLSX 

a v elektronické podobě ve formátu *.PDF, Souhrnný rozpočet se nezpracovává. 

3.4.9 Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k připomínkovému řízení bude 

vždy oceněný „Návrh soupisu prací s výkazem výměr“ v otevřené formě ve formátu 

*.XML, popřípadě *.XLSM nebo *.XLSX, a v elektronické podobě ve formátu *.PDF (viz 

odst. 3.4.20), v rozsahu a podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb. [48] 

a směrnicí SŽ SM020 [104]. Jsou-li součástí soupisu prací zemní práce a jsou naplněny 

požadavky pro zpracování, předává se rovněž samostatný výkaz výměr, popřípadě 

samostatný výkaz kubatur zemních prací. Požadavky na zpracování těchto výkazů stanoví 

odst. 5.3.7. 

3.4.10 Odevzdání samostatného ZP se zapracovanými připomínkami podle požadavků 

Pravidel MD [61] včetně povinných příloh, za účelem předložení ZP ke schválení 

Centrální komisí MD ČR bude provedeno v elektronické podobě, pro SŽ 

prostřednictvím IS C.E.Sta, v uzavřené a otevřené formě podle odst. 3.4.20. Součástí 

tohoto odevzdání na MD ČR není Protokol o vypořádání připomínek. U dokumentací 

PR, CO a neinvestičních akcí bude způsob odevzdání specifikován v ZTP. 
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3.4.11 Definitivní kompletní odevzdání ZP a Doprovodné dokumentace (je-li součástí Díla) 

Objednateli, se zohledněním připomínek Centrální komise MD ČR, bude provedeno 

v elektronické podobě, a to v uzavřené formě a v otevřené formě na přenosném 

médiu nebo úložišti (DVD / Flash disk / CDE / Objednatelem určené úložiště – viz ZTP) 

podle odst. 3.4.20, není-li v ZTP stanoveno jinak. Odevzdání bude provedeno se 

zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a dalších 

dotčených osob a veškerých požadavků vzešlých z projednání připomínek (viz odst. 

3.2.20). Součástí tohoto odevzdání je Protokol o vypořádání připomínek (viz odst. 

3.2.21). 

3.4.12 Předání DPS pro správní řízení bude provedeno v počtu podle požadavků 

správních orgánů a v elektronické podobě, a to v uzavřené formě, není-li v ZTP 

stanoveno jinak. Odevzdaná Dokumentace bude elektronicky autorizována podle zákona 

č. 360/1992 Sb. [5]. Zhotovitel zajistí platnost certifikátů elektronických podpisů po dobu 

minimálně 10 let. Geodetický podklad pro projektovou činnost a vytyčovací výkresy budou 

ověřeny AZI podle zákona č. 200/1994 Sb. [14]. 

3.4.13 Definitivní odevzdání DPS a PDPS bude provedeno po ukončení projekční činnosti a po 

schválení Objednatelem. Dokumentace bude odevzdána v elektronické podobě v počtu 

podle odst. 3.4.19, není-li v ZTP stanoveno jinak, a PDPS zároveň v listinné podobě 

v počtu pěti souprav, není-li v ZTP stanoveno jinak. Součástí odevzdání bude 

zapracování veškerých akceptovaných požadavků a připomínek Objednatele a dotčených 

osob a veškerých požadavků vzešlých z konferenčního projednání (viz odst. 3.2.19), 

včetně požadavků vzešlých ze strany dotčených orgánů státní správy ve správním řízení 

podle stavebního zákona nebo při vydávání závazných stanovisek. O každém odevzdání 

dokumentace bude sepsán záznam o předání a převzetí dokumentace. Součástí 

odevzdání PDPS bude Dokladová část, a to včetně kompletní Dokladové části 

z DPS s platností dokladů minimálně 3 měsíce po termínu odevzdání.  

3.4.14 Definitivní odevzdání Dokumentace dle předchozího odstavce bude označené pořadovým 

číslem paré 1 až 6. Paré 1 až 3 bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem 

zpracovatele dílčí dokumentace dle zákona č. 360/1992 Sb. [5]. Na koordinačních 

výkresech bude potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých 

SO/PS, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami. 

3.4.15 Definitivní odevzdání oceněného Propočtu ve stupni DPS proběhne v otevřené 

formě ve formátu *.XLSX a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.20).  

3.4.16 Definitivní odevzdání oceněného Soupisu prací ve stupni PDPS proběhne 

v otevřené formě ve formátu *.XML (datový předpis XDC – popis předpisu viz 

na https://xdc.spravazeleznic.cz) a v elektronické podobě v uzavřené formě 

ve formátu *.PDF (viz 3.4.20). U dokumentací PR, CO a neinvestičních akcí proběhne 

odevzdání Soupisu prací v otevřené formě ve formátu  *.XLSX (export z SW pro tvorbu 

rozpočtů) a/nebo ve výměnném formátu *.XML podle datového předpisu uniXML (viz 

https://www.unixml.cz/).,a v elektronické podobě v uzavřené formě ve formátu *.PDF 

(viz 3.4.20). 

3.4.17 Definitivní odevzdání Souhrnného rozpočtu ve stupni DPS i PDPS proběhne 

v otevřené formě ve formátu *.XLSM a v elektronické podobě v uzavřené formě 

ve formátu *.PDF (viz odst. 3.4.20).  

3.4.18 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím řízení 

na zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, doplnění, či opravě Dokumentace 

ve stanovených lhůtách tak, aby nedošlo k posunu termínů podání nabídek. V případě 

potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby 

Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateli vždy v oceněné variantě 

v elektronické podobě v otevřené i uzavřené formě ve formátu požadovaném 

v definitivním odevzdání (viz odst. 3.4.16). Na základě těchto úprav v Soupisu prací 

provede Zhotovitel aktualizaci Dokumentace v rozsahu všech příloh, kterých se tyto 

změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby.  
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3.4.19 Definitivní odevzdání Dokumentace (DPS/PDPS) v elektronické podobě bude 

provedeno dle směrnice č. 117 [107] a pokynu GŘ č. 4/2016 [110] následovně po těchto 

částech: 

a) kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument 

v otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů  

b) kompletní dokumentace stavby v otevřené formě, bez rozpočtů 

c) kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů 

c) Souhrnný rozpočet a oceněný Propočet / Soupis prací v otevřené a uzavřené 

formě 

Předání Dokumentace v elektronické podobě proběhne pro každou část 

na přenosném médiu nebo úložišti (DVD / Flash disk / Objednatelem určené úložiště,  

viz ZTP). Uvedení požadovaného média nebo další možnosti předání jsou uvedeny v ZTP. 

3.4.20 Struktura elektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru 

Objednatele:  

• otevřená forma (editovatelná):  

- textové části ve formátu *.DOCX;  

- souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX,  

- Souhrnný rozpočet ve formátu *.XLSM (viz příloha směrnice SŽ SM020 [101]: 

„Formulář SR“),  

- Propočet ve formátu *.XLSM (viz příloha směrnice SŽ SM020 [101]: Formulář 

SO/PS ve stádiu 2 – Propočet) 

- Soupis prací ve formátu *.XML – datový předpis XDC (viz xdc.spravazeleznic.cz) 

- Soupis prací ve formátu *.XML – datový předpis uniXML (viz www.unixml.cz/), 

- Soupis prací formátu *.XLSM (viz příloha směrnice SŽ SM020 [101]: Formulář 

Rozpočet ve stádiu 3 a Formulář SO999.98.98) nebo *.XLSX (export z SW pro 

tvorbu rozpočtů);  

- výkresové části ve formátu *.DGN, *.DWG nebo *.RVT;  

- 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací do fotografií a videokompozice ve formátu: 

*.DGN, *.DWG, *.RVT nebo *.3DS a *.MOV nebo *.MPG; 

- geodetické výstupy ve formátu *.XML, *.DGN, *DWG a *.VFT 

- v režimu BIM jsou formáty definovány v BIM Protokolu 

- Energetické výpočty v části dopravního modelu v OpenTracku ve formátu 

*.COURSES, *.DEST, *.OPENTRACK, *.STATIONS, *.TIMETABLE, *.TRAINS, 

*.DEPOT 

- Energetické výpočty v části energetického modelu v OpenPowerNet ve formátu 

*.XML [Project File], *.XML [TypeDefs File] – pokud jsou součástí modelu, *.XML 

[Switch File] – pokud jsou součástí modelu, *.OPNENGINE [Engine File], *.SEL 

[Analysis Selection File]. 

• uzavřená forma:  

- ve formátu *.PDF (verze PDF/A); 

- Soupis prací ve formátu *.PDF – export z *.XLSM Formulář SO/PS ve stádiu 3 – 

Rozpočet nebo export z SW pro tvorbu rozpočtů); 

- 3D Vizualizace a 3D zákresy vizualizací do fotografií (ve formátu *.JPG, *.TIF, 

*.TGA nebo *.PDF; 

- v režimu BIM jsou formáty definovány v BIM Protokolu. 

3.4.21 Zhotovitel odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Elektronická 

podoba dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné podobě. 

3.4.22 Odevzdání listinné podoby zajistí Zhotovitel vždy v kartonových archivačních boxech 

po jednotlivých paré. Boxy budou označeny rozpiskou stavby. 
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3.4.23 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do jeho datové schránky elektronicky podepsané 

originály pravomocných rozhodnutí a povolení, která Zhotovitel zajišťuje pro Objednatele 

na základě jím vystavených plných mocí, a to nejpozději do 14 dnů po obdržení. Nebude-li 

součástí takto předaného rozhodnutí nebo povolení i potvrzení o nabytí právní moci, je 

Zhotovitel povinen Předat Objednateli elektronicky podepsaný dokument o tom, že 

rozhodnutí nebo povolení nabylo právní moci, a to rovněž ve lhůtě do 14 dnů po obdržení 

takového potvrzení. Bude-li rozhodnutí nebo povolení vydáno i v listinné podobě, je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli i jeden originál pravomocného rozhodnutí nebo 

povolení s potvrzením o nabytí právní moci.  

4. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Pro zhotovení Dokumentace jsou závaznými podklady: SOD, obecně platné právní 

předpisy ČR, dále pak platné vnitřní předpisy vydané Objednatelem (jako například 

směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy apod.), VTP, ZTP, 

normy TNŽ a ČSN, vše v platném znění. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem 

svým vnitřním předpisům (viz kapitola 11). Při zpracování dokumentace si Zhotovitel 

zajistí veškeré výše uvedené závazné podklady na vlastní náklady a předmětnou 

dokumentaci stavby zpracuje v souladu s nimi.  

4.1.2 U přeložek pozemních komunikací musí Zhotovitel vycházet také z platných interních 

dokumentů a předpisů budoucího vlastníka/správce (např. Technické kvalitativní 

podmínky staveb pozemních komunikací – viz https://pjpk.rsd.cz/). Při zásahu a do 

stavebně technických a technologických konstrukcí třetích subjektů musí Zhotovitel 

respektovat interní požadavky vlastníka a správce. V případě rozporů mezi požadavky 

třetího subjektu a Objednatele musí Zhotovitel svolat jednání za účasti všech stran. 

4.1.3 Osoby odborného personálu Zhotovitele, kterým prokazoval Zhotovitel kvalifikaci a osoby, 

které byly hodnoceny v rámci dílčího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti vybraných členů 

odborného personálu dodavatele“ případně osoby, které je nahradily, dle příslušných 

ustanovení Smlouvy, se musí přímo podílet na plnění Díla. Tato skutečnost bude doložena 

uvedením těchto osob v popisovém poli dokumentace, případně účastí na jednání 

(viz článek 3.2), což bude doloženo prezenční listinou z jednání. 

4.1.4 Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené v Dokumentaci 

musí umožnit využití technologií dostupných na trhu a certifikovaných pro použití v České 

republice. Zhotovitel bude dále respektovat skutečnost, že na ŽDC lze použít pouze takové 

Produkty pro ŽDC anebo Služby pro ŽDC, které byly schváleny podle směrnice SŽ SM008 

[98]. Přehled Produktů ŽDC anebo Služeb pro ŽDC, pro něž je vydáno Osvědčení, je 

zveřejněno na webových stránkách SŽ www.spravazeleznic.cz v sekci: 

Dodavatelé/Odběratelé –> Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro 

ŽDC (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-

vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

4.1.5 Dokumentace bude zpracována bez určení konkrétních názvů výrobků a dodavatelů, 

tj. s dodržením zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení (ustanovení se 

nevztahuje na RDS zpracovanou Zhotovitelem stavby). Výjimkou jsou dokumentace 

zadané a zpracované v režimu D+B.  

4.1.6 Zhotovitel navrhne v rámci zpracování Dokumentace taková řešení subsystémů, která 

budou splňovat podmínky příslušných Technických specifikací interoperability (TSI) pro 

konvenční tratě podle směrnice evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 [70] 

(netýká se místních drah). 

4.1.7 Zhotovitel musí při zpracování příslušného stupně Dokumentace zajistit hodnocení 

a posuzování rizik v rámci dotčených subsystémů a zajistit prokázání shody systému se 

stanovenými požadavky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 

[77] a Prováděcího nařízení komise (EU) č. 402/2013 [71]. Záznam o nebezpečí 

zpracovaný podle přílohy P13 směrnice SŽ SM011 [100]. Zhotovitel projedná 

s oprávněnými osobami Objednatele a s určenými zástupci Objednatele podle článku 3.1, 

http://www.spravazeleznic.cz/
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jejichž se posouzení a hodnocení u navržených změn týká, ještě před předáním subjektu 

pro posuzování. Záznam o provedeném hodnocení a posouzení rizik a Záznam o nebezpečí 

bude odevzdán v otevřené formě (viz odst. 3.4.20). Originál zprávy o posouzení 

bezpečnosti bude součástí odevzdání Díla k připomínkovému řízení. 

4.1.8 Zhotovitel provede posouzení optimalizace traťových rychlostí dle pokynu 

GŘ č. 16/2013 [109]. 

4.1.9 Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou koordinaci 

s dalšími stavbami SŽ, stavbami jiných investorů na pozemcích SŽ a v ochranném pásmu 

dráhy, stejně tak se stavbami třetích stran v dotčeném území. 

4.1.10 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ [115]. 

4.1.11 V Dokumentaci budou pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických 

kabelů, kanalizace, vody a plynu navrženy RFID markery. Mohou se používat pouze 

markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného 

značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení doporučené výrobci: 

Minimální požadavky na použití markerů 

Typ sítě Barva markeru 

Frekvence 
Popis 

Silová zařízení 

a kabely (včetně 

kabelů určených 

k napájení 

zabezpečovacího  

zařízení) 

červená  

169,8 kHz 

trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; 

zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních 

trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky 

Rozvody vody 

a jejich zařízení 

modrá  

145,7 kHz 

trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy 

ventilů; křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů. 

Rozvody plynu 

a jejich zařízení 
žlutá  

383,0 kHz 

trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, 

všechny typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové 

změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci 

tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů 

Sdělovací zařízení 

a kabely 

oranžová  

101,4 kHz 

trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových 

metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě 
požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras 

optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

Zabezpečovací 

zařízení  
fialová 

66,35 kHz 

trasy zabezpečovacích kabelů, včetně kabelů optických a HDPE – 

doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení 

kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném 

provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery 

v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném 

provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

Odpadní voda zelená 

121,6 kHz 

ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních 

sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů 

 

4.1.11.1 Markery je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 

upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.11.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat 

do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. U složek, které nemají 

žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění 

do dokumentace. 

4.1.11.3 V Soupisech prací musí být informace o použití markerů, včetně uvedení záznamů 

do DSPS. 

4.1.11.4 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým 

písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
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vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 

barvou, která bude odpovídat barvě markeru. 

4.1.12 Před zahájením projekčních prací pro jednotlivé stupně projekční přípravy je Zhotovitel 

povinen zajistit si aktuální geodetické a mapové podklady z IS DTMŽ. 

4.1.13 Veškeré výkresy v otevřené podobě, které zobrazují prostorové umístění v závazných 

referenčních systémech [57] budou odevzdány se zachovalými geoprostorovými 

souřadnicemi, topologicky čisté, nezkreslené a ani jiným způsobem nedeformované. 

4.1.14 Zhotovitel je povinen při návrhu primárně využívat typová řešení dle vzorových listů SŽ, 

pokud jsou pro dané objekty zpracována. O aktuální seznam vzorových listů požádá 

Zhotovitel před zahájením projekčních prací Objednatele, který za účasti odborného 

útvaru zajistí předání aktuálních podkladů. Vzorové listy jsou také dostupné (po registraci) 

na https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. V případě nevyužití 

typového řešení dle vzorového listu u konkrétního prvku upozorní Zhotovitel na tuto 

skutečnost na profesní poradě.  

4.1.15 Veškerá nově zřizovaná kabelizace bude navržena v provedení podle ČSN 34 2040 ed.2, 

tj. s ochranným kovovým obalem typu TCEPKPFLEZE. Zároveň bude provedeno posouzení 

z hlediska vlivu střídavé trakční soustavy 25 kV, 50 Hz i u ostatních stávajících 

provozovaných inženýrských sítí (včetně nedrážních správců) a u odbočných tratí 

v souladu s požadavky ČSN 34 2040 ed.2. V případě kladného nálezu/posouzení bude 

součástí Díla navržení potřebných opatření a ochrana těchto sítí. 

4.1.16 U rekonstrukcí budov Zhotovitel zpracuje energetický posudek podle směrnice SŽ SM011 

[100]. 

4.2 Záměr projektu (ZP) a Doprovodná dokumentace (DD) 

4.2.1 Návrh technického řešení musí brát zřetel na ŽP a veřejné zdraví tak, aby zbytečně nebylo 

ohroženo ŽP a veřejné zdraví v dotčené lokalitě.  

4.2.2 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 

[122] a prokázána přechodnost traťové třídy podle ZTP. Pro ZP se připouští stanovení 

zatížitelnosti v kategorii „A“ nebo „B“. V případě nevyhovění pro max. rychlosti, bude další 

postup projednán s odbory GŘ O13, O6 a OŘ. 

4.2.3 U všech mostních objektů a zdí bude zjištěno prostorové uspořádání (VSMP, VMP, obrys 

kolejového lože). Na základě výsledků zatížitelnosti a prostorového uspořádání bude 

rozhodnuto o stavebním počinu na mostním objektu. 

4.2.4 Nové a rekonstruované mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným 

kolejovým ložem. Jsou požadovány konstrukce s minimálními náklady na údržbu. 

K návrhu se přednostně použije Mostní vzorový list MVL 110 [143]. 

4.2.5 V případě památkově chráněných budov a případně jiných objektů požádá Zhotovitel před 

zahájením prací na ZP příslušný odbor památkové péče o závazné stanovisko k zamýšlené 

stavbě a o určení vstupních podmínek zamýšlené stavby (stavbou se rozumí celý předmět 

ZP). Toto stanovisko a vstupní podmínky budou zohledněny v ZP. 

4.2.6 U budov osobních nádraží musí být návrh dispozičního řešení a komerčních prostor 

předložen k vyjádření SŽF Odboru obchodních činností příslušného OŘ. Vyjádření bude 

zařazeno do Dokladové části – N Dokumentace objednatele. 

4.2.7 Zhotovitel je povinen si vlastními silami zajistit u dopravců aktuální frekvenci cestující 

veřejnosti v železniční stanici osobního nádraží. Tato frekvence bude jedním z výchozích 

podkladů pro ověření a návrh dimenze veřejných prostor výpravní budovy včetně 

přístupových ploch. 

4.2.8 ZP budov osobních nádraží bude vždy zpracován s ohledem na možné spolufinancování 

Evropskou unií v rámci vhodného operačního programu. Zhotovitel bude spolupracovat 

s Objednatelem (O3 – oddělením externího financování a O24 – oddělením hlavního 

energetika. 
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4.3 Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) 

4.3.1 Návrh a rozsah technického řešení DPS, musí respektovat požadavky a závěry vznesené 

v procesu schvalování ze strany MD ČR, nebo poskytovatelů dotačních zdrojů musí být 

zpracován a projednán v takovém rozsahu, aby v navazující fázi přípravy Díla nedošlo 

k navýšení nákladů a současně k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či 

technických parametrů, a tudíž i možného významného ovlivnění ŽP a veřejného zdraví. 

4.3.2 Dokumentace bude vždy vycházet ze schváleného ZP a z podmínek stanovených ze strany 

Centrální komise MD ČR. 

4.3.3 V souhrnné technické zprávě a stejně tak v technických zprávách všech objektů budou 

uvedené veškeré požadavky na technické řešení, průzkumy, měření a legislativní 

požadavky vzešlé z projednání Dokumentace s dotčenými osobami, orgány a organizacemi 

a úkony, které jsou vyžadované pro zpracování dalšího stupně dokumentace a vydání 

povolení záměru. 

4.3.4 Zhotovitel v Dokumentaci musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených 

energetických zařízení dle požadavků zákona č. 458/2000 Sb. [16] a správci dotčených 

elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. [17].  

4.3.5 Zhotovitel projekčně vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení GPK 

na všechny projekty navazujících úseků trati včetně staničení na stávající úseky platného 

projektu PPK v nutném rozsahu pro tečné směrové a výškové napojení, případně napojení 

na projektované řešení okolních staveb. Existující platné projekty PPK poskytne 

prostřednictvím Objednatele příslušné pracoviště SŽG. Zhotovitel zajistí včasnou kontrolu 

nového směrového a výškového řešení u správce PPK příslušného pracoviště SŽG. 

Zhotovitele poskytne Objednateli dokumentaci osy koleje v otevřené formě jako celý 

výkres (*.DGN nebo *.DWG) a seznam souřadnic hlavních bodů trasy uvedených 

minimálně na čtyři desetinná místa (*.TXT, *.XLSX). 

4.3.6 Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi SŽ a třetích osob a organizací 

a podle toho bude uspořádána.  

4.3.7 Pro majetkoprávní vypořádání stavby zajistí Zhotovitel vypracování geometrických plánů 

v souladu s požadavky příslušných právních předpisů a technických norem [18][19] 

[34][85]. 

4.3.8 Zhotovitel v Dokumentaci musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených 

energetických zařízení dle požadavků zákona č. 458/2000 Sb. [16] a správci dotčených 

elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. [17].  

4.3.9 Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů budou 

řešeny přednostně ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby nedošlo 

k narušení stávajících nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení nové kabelové 

trasy se požaduje použít také katastrální mapu. V případě zásahů na pozemky třetích 

osob, k nimž nebude možné získat práva potřebná pro uskutečnění stavby dohodou 

s dotčenými vlastníky v souladu s platnými právními předpisy, bude projektant hledat 

takové technické řešení, které bude s dotčenými vlastníky možno projednat a bude možné 

získat potřebná práva k pozemku pro uskutečnění stavby dohodou v souladu s platnými 

právními předpisy. 

4.3.10 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem ve věci ochrany kabelizace 

v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací [115]. 

4.3.11 Základní parametry prvků, které jsou součástí interoperability a subsystémů použitých 

v evropském železničním systému musí zajistit dokonalou slučitelnost vlastností dopravní 

cesty dráhy s vlastnostmi kolejových vozidel a zabezpečit na tratích evropského 

železničního systému plynulé a bezpečné provozování drážní dopravy, požadovanou 

úroveň výkonnosti a kvality služeb při vynaložení přiměřených nákladů na provozování 

dráhy a drážní dopravy. 

4.3.12 Zhotovitel bude při návrhu řešení respektovat Prováděcí nařízení komise (EU) 

2023/1694 [80] a Prováděcí nařízení komise (EU) 2023/1695 [81]. 
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4.3.13 Pokud bude Zhotovitelem v navržených technologických zařízení uvažováno i s dodávkou 

softwaru a hardwaru, musí být navržené technické řešení projednáno s Objednatelem 

(SŽT). 

4.3.14 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje po uvedení do 

provozu, včetně zajištění geodetického kontrolního zaměření PPK u SŽG (dále jen 

„následná úprava GPK“) – jedná se o práce prováděné vždy po rekonstrukci koleje 

v případě, že rekonstrukce zahrnuje čištění, nebo zřízení nového kolejového lože, nebo 

sanaci pláně železničního spodku, případně zvyšování únosnosti pražcového podloží, nebo 

ostatní práce, pokud se provádějí se snesením kolejového roštu (viz předpis SŽ S3/1 [119] 

a TKP [96]). 

4.3.14.1 Zhotovitel stanoví po projednání s oprávněným zástupcem Objednatele 

předpokládanou dobu provádění následné úpravy GPK. Doba následné úpravy GPK je 

stanovena na základě přepokládaného vývoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru 

provozu na dané trati s přihlédnutím na směrové a sklonové poměry koleje. Pro každý 

SO železničního svršku, u kterého je předpokládaná následná úprava GPK (dle SŽ S3/1 

[119]), musí být v ZOV uveden předpokládaný termín provádění následné úpravy 

odpovídající uvedení koleje do provozu.  

4.3.14.2 Předpokládaný termín pro zhotovení následné úpravy GPK může zahrnovat i období 

po ukončení stavby, avšak nejdéle 13 měsíců od předpokládaného ukončení 

stavebních prací dodávaných zhotovitelem stavby dle ZOV a současně do vydání 

kolaudačního rozhodnutí.  

4.3.14.3 Následná úprava GPK bude prováděna prioritně v rámci stavby a bude uvedena jako 

samostatná položka Soupisu prací (položka podle použité cenové soustavy OTSKP 

nebo ÚOŽI) příslušného SO železničního svršku vyjma případů, kdy předpokládaný 

termín realizace následné úpravy GPK přesáhne dobu stanovenou pro zhotovení 

stavby, tzn., kdy provedení následné úpravy GPK proběhne až po předpokládaném 

termínu ukončení stavebních prací. V těchto případech bude příslušný objekt rozdělen 

na podobjekty podle přílohy P10 směrnice SŽ SM011 [100], kde jeden z podobjektů 

bude obsahovat příslušné položky k následné úpravě GPK. 

4.3.15 U všech mostních objektů musí být prokázána přechodnost traťové třídy dle ZTP a stanovena 

zatížitelnost podle předpisu SŽ S5/1 [122] min. v kategorii „C“. V případě nevyhovění 

pro max. rychlosti, bude další postup projednán s odbory GŘ O13, O6 a OŘ. 

4.3.16 Na stávajících mostních objektech a zdech bude proveden stavebně technický 

a inženýrskogeologický průzkum (dále jen „IGP“) v rozsahu nezbytném pro stanovení 

zatížitelnosti a s ohledem na předpokládaný charakter stavebních prací (rekonstrukce, 

sanace apod.). Navržené technické řešení bude respektovat požadavky na prostorové 

uspořádání (VSMP, VMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků průzkumů, 

zatížitelnosti, statického posouzení a prostorového uspořádání bude odsouhlasen 

Objednatelem návrh rozsahu úprav každého konkrétního objektu ve stavbě. U objektů, 

u nichž se předpokládají úpravy v rozsahu sanace, je přednostně požadováno prostorové 

uspořádání dle ČSN 73 6201 [88] včetně nutného obrysu kolejového lože. Při návrhu 

rekonstrukcí mostních objektů a zdí jsou požadovány konstrukce s minimálními náklady 

na údržbu. 

4.3.17 Nové mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem. K návrhu 

se přednostně použije Mostní vzorový list MVL 110 [143]. 

4.3.18 Pro založení nových mostních objektů a zdí musí být proveden IGP. 

4.3.19 Na nových nebo rekonstruovaných mostních objektech s ložisky, u nichž bude dosaženo 

80 % a více největší přípustné dilatující délky podle Tab. 1 dílu XII předpisu 

SŽDC S3 [118], musí být prověřeno spolupůsobení koleje a mostu (interakce, posouzení 

prvků železniční konstrukce, uložení, …). Toto se týká mostních objektů s nepřerušenou 

bezstykovou kolejí, případně mostů s více dilatujícími nosníky, kde budou kolejnice 

svařeny do větší délky přes tyto nosníky (Tab. 1, případy 2, 3 a 4). U konstrukcí v Tab. 1 

neuvedených stanoví další postup Objednatel. 
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4.3.20 Zhotovitel v Dokumentaci navrhne řešení pro nejvhodnější ekonomicko-environmentální 

využití, respektive nakládání všech vyzískaných materiálů, obnovitelných zdrojů, 

druhotných materiálů, recyklátů a odpadů pro jednotlivé SO/PS (více v kap. 6). 

4.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS) 

4.4.1 Zhotovitel zajistí posouzení shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability či ES 

prohlášení o ověření subsystému oznámeným subjektem v souladu s platnými směrnicemi 

Evropského parlamentu a Rady (EU) o interoperabilitě železničního systému [70].  

4.4.2 Zhotovitel je povinen v ZOV uvést návrhy zásahů do komunikační přenosové sítě a/nebo  

systému ERTMS v návaznosti na požadavky výluk dotčeného zařízení, viz pokyn SŽ 

PO-05/2025-GŘ. 

4.4.3 Součástí Dokumentace ve stupni PDPS bude vypracování soupisu prací dle článku 5.3. 

4.4.4 Počet desetinných míst souřadnic a výšek vytyčovacích bodů stavebních objektů 

a provozních souborů musí odpovídat požadavkům na povolené vytyčovací odchylky 

uvedené v technických normách dle odst. 9.4.4. 

5. NÁKLADY STAVBY, POSOUZENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVITY, 

PROPOČET, SOUPIS PRACÍ A SOUHRNNÝ ROZPOČET  

5.1 Záměr projektu (ZP) a Doprovodná dokumentace (DD) 

5.1.1 Náklady stavby budou oceňované dle cenových databází pro ocenění železničních staveb, 

viz aktuální cenová databáze SFDI – Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni 

studie (SPOŽES) (https://sfdi.gov.cz/cenove-databaze/spozes/). Přepokládané náklady 

na přípravu a zabezpečení, včetně všeobecných nákladů na realizaci stavby budou 

vycházet z metodiky cenové databáze SPOŽES. U neinvestičních akcí lze náklady stanovit 

i odborným odhadem (s využitím Sborníku ÚOŽI či porovnáním s akcemi obdobného 

rozsahu). 

5.1.2 Zpracování ekonomického hodnocení bude provedeno podle Pravidel MD [61] a Pokynu 

SŽ PO-03/2025-ŘO6 [112]. 

5.1.3 Ekonomické hodnocení u PR bude provedeno metodou MKA podle přílohy č. 14 Rezortní 

metodiky [62]; 

5.1.4 Ekonomické hodnocení u CO bude provedeno slovním hodnocením; provede se 

zhodnocením stavu „bez projektu“ a „s projektem. 

5.1.5 U budov osobních nádraží bude zpracováno ekonomické hodnocení podle přílohy č. 8 

Resortní metodiky [62] a podle pokynu SŽ PO-03/2025-ŘO6 [112]. 

5.1.6 Souhrnný rozpočet a rozpočty jednotlivých SO a PS se nevypracovávají, pokud není 

smluvně stanoveno jinak. 

5.1.7 Zhotovitel prověří účelnost a efektivitu vynaložených prostředků na budování komerčních 

prostor v nádražních budovách (jsou-li takové). K tomuto účelu Zhotovitel využije nástroj 

„Kalkulačka pro posouzení účelnosti a efektivnosti budování komerčních prostor SŽ“, který 

je dostupný na stránkách SFDI: viz https://sfdi.gov.cz/search/kalkulačka. Kladný 

výsledek z tohoto posouzení bude součástí ZP. 

5.2 Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) 

5.2.1 Zhotovitel vypracuje Propočty jednotlivých objektů (SO/PS) zpracované dle směrnice SŽ 

SM020 [101]. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XLSX (viz 3.4.20). Vzor 

formuláře ve stádiu 2 – Propočet je přílohou směrnice SŽ SM020 [101] 

(Formulář Propočtu, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). U dokumentací PR, CO a neinvestičních akcí bude 

zpracován pouze kvalifikovaný odhad nákladů. 

5.2.2 Zhotovitel vypracuje Souhrnný rozpočet dle pokynů směrnice SŽ SM020 [101], a to 

do formuláře, který je přílohou této směrnice (Formulář SR, viz 
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https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb). U dokumentací PR, CO a neinvestičních akcí se Souhrnné rozpočty 

nezpracovávají. 

5.2.3 Náklady na vyzískaný materiál budou oceněny v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 [104] 

ve znění všech změn a dodatků. Vyzískaný materiál vkládaný do stavby bude oceněn 

v Souhrnném rozpočtu dle směrnice SŽ SM020 [101]. 

5.2.4 V souladu se směrnicí SŽ SM020 [101] budou v samostatné položce uvedené mimo 

položkový Propočet jednotlivých objektů (SO/PS) ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní 

náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek 

neuvedených v položkových propočtech jednotlivých objektů. 

5.2.5 V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel 

oznámit Objednateli, a to včetně upřesnění, u kterých nákladů k navýšení došlo.  

5.2.6 Součástí Dokumentace musí být opětovné prověření účelnosti a efektivity vynaložených 

prostředků na budování komerčních prostor v nádražních budovách (bylo-li takové 

prověření součástí schváleného ZP, nebo aktualizace ZP). K tomuto účelu Zhotovitel 

využije nástroj „Kalkulačka pro posouzení účelnosti a efektivnosti budování komerčních 

prostor SŽ“, který je dostupný na stránkách SFDI: viz 

https://sfdi.gov.cz/search/kalkulačka. Kladný výsledek z tohoto posouzení bude 

součástí DPS. Zpracování tohoto posouzení může být Objednatelem požadováno i tehdy, 

pokud nebylo provedeno v již schváleném ZP. 

5.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS) 

5.3.1 Zhotovitel vypracuje oceněný Soupis prací jednotlivých objektů (SO/PS) s výkazem výměr 

s uvedeným názvem položky včetně technické specifikace v rozsahu požadavků vyhlášky 

č. 169/2016 Sb. [48] a směrnice SŽ SM020 [101]. Soupis prací se odevzdává v otevřené 

formě ve formátu *.XML v datovém předpisu XDC (popis XDC viz 

https://xdc.spravazeleznic.cz). Vzorový formulář pro vytvoření Soupisu prací ve formátu 

*.XLSM je přílohou směrnice SŽ SM020 [101] (Formulář Rozpočtu ve stádiu 3, 

viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-

nakladu-staveb). Pro PR, CO a neinvestiční akce bude použit formát *.XLSX (export z SW 

pro tvorbu rozpočtů) a/nebo ve výměnný formát *.XML podle datového předpisu uniXML 

(viz https://www.unixml.cz/). Způsob odevzdání Soupisu prací je uveden v článku 3.4.  

5.3.2 Zhotovitel vypracuje Souhrnný rozpočet dle pokynů směrnice SŽ SM020 [101], a to 

do formuláře, který je přílohou této směrnice (Formulář SR, viz 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-

staveb) k příslušnému roku zahájení a ukončení stavby, a to samostatně v listinné 

a elektronické podobě v otevřené i listinné formě (viz. 3.4.20). U neinvestičních akcí se 

souhrnný rozpočet nezpracovává. 

5.3.3 Struktura úrovní objektové skladby Soupisu prací pro *.XLM (XDC/uniXML) a *.XLSM (viz 

odst. 5.3.1), vychází z požadavků na informační systém pro monitoring SFDI. Kategorie 

monitoringu jsou uvedeny v Příloze D směrnice SŽ SM020 [101]. Skladba jednotlivých 

úrovní Soupisu prací: 

• Kategorie monitoringu (viz Příloha D směrnice SŽ SM020) 

 • Objekty SO a PS (a to včetně podobjektů, které jsou uvedeny ve stejné úrovni) 

  •  Stavební díly 

   • Jednotlivé položky  

5.3.4 V případě rozdělení objektů na podobjekty, jsou všechny položky obsaženy 

v podobjektech, samotný objekt obsahuje pouze tyto podobjekty. Pro použití informačního 

systému ve formátu *.XML jsou podobjekty vedeny ve stejné úrovni jako je samotný 

objekt (viz příloha P10 směrnice SŽ SM011). 

5.3.5 Zhotovitel Dokumentace v Soupisech prací uvede jednotlivé položky odpadů podle 

Katalogu odpadů, které budou následně souhrnně vyčísleny za celou stavbu v objektu 

SO999.90.90, kde budou tyto souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového 

řízení na zhotovení stavby. Součet odpadů dle jednotlivých kategorií bude odpovídat 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb
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součtu všech odpadů uvedených jednotlivých SO a PS. Katalog odpadů a podrobný postup 

k sestavení položek odpadů je uveden v Příloze E směrnice SŽ SM020 [101]. 

5.3.6 Vykazování odpadů ve vztahu ke stanovení nákladů stavby bude provedeno podle Přílohy 

E směrnice SŽ SM020 [101].  

5.3.7 V případě, že součástí Soupisu prací jsou zemní práce, je součástí odevzdání rovněž 

samostatný výkaz výměr, popřípadě výkaz kubatur zemních prací, a to v případě, že jsou 

současně splněny následující podmínky: 

a) množství sypkých materiálů přesahuje 5 000 m³ nebo 10 000 t; 

b) nejedná se výhradně o práce na železničním svršku; 

c) jsou splněny další podmínky stanovené v ZTP. 

5.3.8 Je-li zpracován samostatný výkaz výměr nebo výkaz kubatur zemních prací (viz předchozí 

odst.), musí tento výkaz výměr Soupisu prací obsahovat jednoznačné odkazy na příslušné 

podklady (odkaz na příslušnou textovou nebo grafickou část samostatného výkazu výměr 

nebo výkazu kubatur zemních prací), ze kterých byly výměry nebo kubatury stanoveny, 

a to v rozsahu umožňujícím jejich úplnou kontrolu.   

5.3.9 U položek Soupisu prací, u kterých měrná jednotka množství z použité cenové soustavy, 

popřípadě rozpočtového software neumožňuje kontrolu množství materiálu potřebného 

pro provedení prací, je vždy nutné uvést ve výkazu výměr i množství v adekvátní měrné 

jednotce, například v t, m3 apod.1 

5.3.10 Názvy jednotlivých položek v Soupisech prací a jejich technické specifikace nesmí 

obsahovat přímé ani nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, a to 

ani příkladem. V odůvodněných případech může být v technické specifikaci položky odkaz 

na určité výrobky nebo dodavatele, je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nebo 

tehdy, nelze-li popsat položku s použitím specifikací, které jsou dostatečně přesné 

a srozumitelné. V těchto případech musí být vždy v technické specifikaci dané položky 

přímo uvedena také možnost nabídnutí a použití i jiných rovnocenných, tj. kvalitativně 

a technicky obdobných výrobků nebo dodavatelů. Výjimkou z tohoto ustanovení jsou  

dokumentace zadané a zpracované v režimu D+B. 

5.3.11 V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel 

oznámit Objednateli, a to včetně upřesnění, u kterých nákladů k navýšení došlo.  

5.3.12 Bude-li předmětná akce následně zadána k realizaci podle Červené knihy FIDIC, zařadí se 

skupiny položek č. 1227, 1228, 1229, 1237, 1238, 1239, 1257, 1258, 1259, 1284 a 1289 

OTSKP, případně jejich ekvivalenty v cenových soustavách ÚRS nebo RTS, v Soupisu prací 

do Kategorie G podle Metodiky měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC [68]. 

Množství těchto položek se stanoví geodetickým měřením provedeným způsobem 

popsaným v uvedené metodice a doloží se geodetickým protokolem. 

5.3.13 Součástí Dokumentace musí být opětovné prověření účelnosti a efektivity vynaložených 

prostředků na budování komerčních prostor v nádražních budovách (bylo-li takové 

prověření součástí schváleného DPS, nebo aktualizace ZP). K tomuto účelu Zhotovitel 

využije nástroj „Kalkulačka pro posouzení účelnosti a efektivnosti budování komerčních 

prostor SŽ“, který je dostupný na stránkách SFDI: viz 

https://sfdi.gov.cz/search/kalkulačka. Kladný výsledek z tohoto posouzení bude součástí 

DPS. Zpracování tohoto posouzení může být Objednatelem požadováno i tehdy, pokud 

nebylo provedeno v již schváleném předchozím stupni dokumentace nebo ZP. 

 
1 Například při „Rozšíření stezky zemního tělesa“ se jako měrná jednotka použije m2, tedy kromě výpočtu v m2, je pro zjištění 

množství materiálu potřebného pro provedení prací nutné uvést i množství v m3 nebo v t sypkého materiálu, aby byla zajištěna 

vazba na položky, ve kterých je uveden sypký materiál potřebný pro provedení prací, například nákup, doprava apod. 
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6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

6.1 Záměr projektu (ZP) a Doprovodná dokumentace (DD) 

6.1.1 Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině dle Pravidel MD [61] a přílohy P2 směrnice 

SŽ SM011 [100]. U dokumentací PR, CO a neinvestičních akcí je rozsah upraven v ZTP. 

6.1.2 Bude prověřena poloha stavby vůči citlivým územím z hlediska ochrany životního 

prostředí, poloha vzhledem k záplavovému území a dále z hlediska výskytu starých 

ekologických zátěží, starých skládek odpadů, přítomnosti materiálů s nebezpečnými 

vlastnostmi apod. 

6.1.3 Možnosti odstavných kapacit pro vlaky osobní přepravy, resp. pro jednotky s potřebou 

aktivního odstavu, dobíjení apod. budou přednostně prověřovány mimo lokality s obytnou 

zástavbou. Musí být brán zřetel na hlučnost odstavovaných vozidel. 

6.1.4 Zhotovitel na základě pochůzky s Objednatelem (Specialistou ŽP a správcem trati 

příslušné OŘ) odborně posoudí dotčenou lokalitu stavby z hlediska možných vlivů 

na životní prostředí a veřejné zdraví. 

6.1.5 Součástí pochůzky bude předběžný rozsah kácení dřevin rostoucích mimo les a lesních 

porostů, včetně zohlednění stability ponechávaného porostu a předběžného stanovení 

dotčených pozemků. Součástí budou informace o kategorii dotčeného lesa a informace 

o LHP nebo LHO. 

6.1.6 Z pochůzky a z archivní rešerše dále vyplynou základní požadavky na vzorkování 

pražcového podloží podle přílohy B.3, Metodický návod – Vzorkování pražcového podloží 

na železničních dráhách, směrnice SŽ SM096 [105]. 

6.1.7 U dokumentací PR, CO a neinvestičních akcí bude zpracován dokument „Přehled 

klimatických změn“ jako samostatná příloha ZP v rozsahu a obsahu tabulky z odst. 6.1.8. 

6.1.8 V rámci DD budou prověřena možná nebezpečí související se změnou klimatu vhodná 

ke zvážení pro návrh technického řešení. Vyplněná tabulka bude součástí Dokladové 

části (N.2). 

Nebezpečí související se změnou klimatu 

Riziko Popis Ano/Ne 

Rostoucí průměrná teplota 

vzduchu 
Průběžný nárůst průměrných teplot  

Extrémní nárůsty teplot 

a vlny veder 

Změny ve frekvenci a intenzitě období s vysokými teplotami, včetně 

vln veder (období s extrémně vysokými nejvyššími a nejnižšími 

teplotami) 
 

Změny v průměrném 

množství dešťových srážek 

Průběžný trend ve zvýšeném či sníženém množství srážek (déšť, 

sníh, kroupy apod.) 
 

Změny v extrémním 

množství dešťových srážek 

Změny ve frekvenci a intenzitě období s intenzivními dešťovými nebo 

jinými srážkami  
 

Povodně  Změny ve frekvenci a intenzitě povodní  

Půdní eroze 

Proces odnášení a přemisťování zeminy a horniny působením 

povětrnostních vlivů, úbytku masy a působením vodních toků, 

ledovců, vln, větru a podzemních vod  

 

Nestabilita půdy / sesuvy 

půdy / laviny 

Sesuv půdy: velké množství masy sesunuté ze svahu působením 

gravitace, často za současného působení vody při nasycení masy 

vodou 
 

Průměrná rychlost větru Postupné změny v průměrné rychlosti větru  

Sucho Prodloužená období s abnormálně nízkým výskytem dešťových srážek   

Mrazy Prodloužená období s extrémně nízkými teplotami  

Škody vlivem mrznutí 

a tání 

Opakované mrznutí a tání může poškozovat strukturu materiálů 

vlivem napětí, jako např. u betonu 
 

 

6.1.9 Výše uvedené činnosti v článku 6.1 budou oceněny a zahrnuty do celkových investičních 

nákladů stavby. 
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6.2 Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) 

6.2.1 Do Technických zpráv jednotlivých PS a SO budou zapracovány výsledky z průzkumů, 

studií a posouzení týkající se ŽP. 

6.2.2 Dokumentace DPS bude zpracována v rozsahu stanoveném právními předpisy týkající se 

ŽP, k získání všech potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, 

které nejsou součástí jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) 

a v rozsahu stanoveném zákonem č. 148/2023 Sb. [30] pro vydání JES k získání 

povolení záměru. 

6.2.3 V rámci Dokumentace (není-li již součástí DD) budou prověřena možná nebezpečí 

související se změnou klimatu vhodná ke zvážení pro návrh technického řešení – viz 

tabulka uvedená v odst. 6.1.7. Vyplněná tabulka bude součástí Dokladové části (E11). 

6.2.4 Jednotné environmentální stanovisko (JES) 

6.2.4.1 Zhotovitel se zavazuje, že dokumentace bude zpracovaná v takové podrobnosti, aby 

bylo možné na základě odevzdané dokumentace rovněž vydat JES. Dokumentace bude 

zpracována v souladu s přílohou č. 3 Metodického pokynu k zavedení jednotného 

environmentálního stanoviska do praxe správních orgánů [66]. V případě, že stavba 

vyžaduje provedení posouzení vlivů na životní prostředí v celém rozsahu, požadujeme 

žádost o JES uplatnit samostatně a doložit ji jako podklad pro povolení záměru. 

Upozorňujeme, že při žádosti o JES musí být dokumentace povolení stavby již ve finální 

fázi a není možné, aby docházelo k jakýmkoliv změnám dokumentace. V případě, že 

JES bude získáván samostatně, doporučujeme plně využít možnosti předběžné 

konzultace dle § 9 zákona č. 148/2023 Sb. [30]. Konzultace musí probíhat za účasti 

Objednatele (Specialisty ŽP). 

6.2.5 Proces posuzování vlivů na ŽP (EIA) 

6.2.5.1 Pokud bude stavba podléhat posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 

č. 100/2001 Sb. [6] budou přednostně zpracovány ty části dokumentace, které jsou 

podkladem pro zpracování Oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. [6]. 

6.2.5.2 Pokud proces EIA bude končit Závěrem zjišťovacího řízení, dokumentace bude 

zjišťovací řízení zohledňovat.  

6.2.5.3 Součástí dokumentace pro navazující stupeň bude samostatný podklad Vyhodnocení 

úplného popisu změn oproti dokumentaci, která sloužila jako podklad pro zpracování 

Oznámení. Vyhodnocení úplného popisu změn doporučujeme projednat s příslušným 

dotčeným správním orgánem. 

6.2.5.4 Pokud stavba bude podléhat dalšímu posouzení, budou přednostně zpracovány ty části 

dokumentace, které jsou podkladem pro zpracování Dokumentace dle přílohy č. 4 

zákona č. 100/2001 Sb. [6]. Podklady musí být zpracovány v takové podrobnosti, aby 

nedocházelo v dalších stupních dokumentace ke změnám, které by znamenaly 

opětovný proces posouzení záměru. V dokumentaci musí být zapracovány všechny 

podmínky z vydaného souhlasného závazného stanoviska EIA. 

6.2.5.5 Součástí dokumentace pro navazující stupeň bude samostatný podklad Vyhodnocení 

úplného popisu změn oproti dokumentaci (dále jen „Verifikace“), která sloužila jako 

podklad pro zpracování Dokumentace EIA. Součástí Verifikace musí být přehled všech 

dotčených SO a PS, přehledná tabulka všech očíslovaných změn s uvedeným stručným 

popisem řešení v rámci Dokumentace EIA a předkládané dokumentace, dále bude 

v tabulce uvedeno zdůvodnění změny a přehled všech dotčených SO a PS, které se 

dané změny týkají. U každé změny bude uveden dále v textu podrobný popis změny, 

a pokud to vyžaduje charakter změny, i situace pro původní dokumentaci EIA a nově 

navrženou změnu. Součástí Verifikace musí být vypořádání všech podmínek 

ze závazného stanoviska EIA. Vypořádání bude provedeno detailním popisem 

a případně i odkazem na předmětnou část dokumentace.  

6.2.5.6 Zpracované Oznámení, Dokumentaci EIA, Vyhodnocení úplného popisu změn 

a Verifikaci bude Zhotovitelem zaslána prostřednictvím elektronické pošty 
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k připomínkám Objednateli (příslušnému Specialistovi ŽP), a to minimálně 3 týdny 

před plánovaným odevzdáním. 

6.2.6 Příroda a krajina 

6.2.6.1 Bude detailněji prověřena poloha stavby vůči citlivým územím z hlediska ochrany 

životního prostředí. Předměty ochrany budou detailně popsány, bude proveden 

inventární průzkum a bude provedeno vyhodnocení, které bude projednáno 

s příslušným dotčeným správním úřadem. Součástí bude zákres předmětných lokalit 

do mapového podkladu, který bude v Dokladové části pro správní řízení.  

6.2.6.2 Pokud by stavba mohla významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo 

celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bude zpracováno Hodnocení 

důsledků stavby na uvedené evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i 

zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Současně s dalšími vyjádřeními všech 

dotčených orgánů oblasti ochrany ŽP bude dokladová část obsahovat také samostatné 

odůvodněné stanovisko podle příslušného zákona o ochraně přírody a krajiny [7] 

k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Žádost o předmětné 

odůvodněné stanovisko musí obsahovat stručný popis stavby včetně výpisu všech 

činností, dále budou popsány lokality (název a kód lokalit), které budou stavbou 

dotčeny, respektive nejbližší lokality s uvedenou vzdáleností od stavby.  

6.2.6.3 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám soustavy NATURA 2000 bude 

zažádáno o vyjádření dotčeného správního úřadu, zda záměr bude posuzován dle 

zákona č. 100/2001 Sb. [6]. Ihned po obdržení budou oba doklady předány 

Objednateli (Specialistovi  ŽP). 

6.2.6.4 Dále bude prověřena poloha stavby vůči ÚSES, VKP, přírodním parkům, památným 

stromům atp. dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Předměty ochrany budou 

obecně popsány, bude proveden inventární průzkum a bude provedeno vyhodnocení, 

které bude projednáno s příslušným dotčeným správním úřadem. Součástí bude 

i znázornění v mapovém podkladu, který bude v Dokladové části pro správní řízení. 

6.2.6.5 V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude zohledněna 

především metodika Doprava a ochrana fauny v České republice (AOPK ČR) [65]. 

V návrhu projektového řešení bude, pokud možno, zlepšen nebo zachován stávající 

profil pod mostním objektem v souladu s odtokovými poměry v daném povodí, tak aby 

nebyla omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí musí být upraveno tak, 

aby nedošlo ke zhoršení migrační prostupnosti zejména pro vodní obratlovce, 

obojživelníky a plazy.  

6.2.6.6 Bude prověřena a evidována existence značek historických povodní. Evidováno bude 

místo, nadmořská výška historické povodně v systému Bpv a fotografie. V případě 

rekonstrukce či obměně mostů či propustků, při které by mohlo dojít k poškození 

těchto značek navrhnout jejich obnovení na novém objektu. 

6.2.6.7 Pokud bude navrženo vedení tratě v nové stopě, bude zpracována migrační studie. 

6.2.6.8 Bude posouzeno tzv. světelné znečištění dle Metodického pokynu MŽP [67] s ohledem 

na ČSN EN 12464-2 [95] a předpisu SŽDC E11 [116] (k předání zhotoviteli 

na vyžádání). 

6.2.7 Voda 

6.2.7.1 Dokumentace týkající se ochrany vod bude obsahovat informace z vodohospodářského 

řešení stavby a dále ostatní požadavky vyplývající ze Zákona č. 254/2001 Sb. [12] 

a v souladu se směrnicí Evropského parlamentu (EP) a rady 2000/60/ES [79] 

a Koncepcí ochrany před následky sucha pro území České republiky [63]. 

6.2.7.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit omezení odtoku povrchových vod vzniklých dopadem 

atmosférických srážek (dále jen „srážková voda“) na dotčenou stavbu. Musí být 

přednostně zajištěno jejich zadržování k dalšímu nakládání a dále vsakování, jejich 

zadržování a regulované odvádění oddělenou kanalizací, nebo odvádění do vod 

povrchových, které je možné pouze pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů 

v území. 
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6.2.7.3 Nakládání se srážkovou vodou musí být projednané s příslušným vodoprávním úřadem 

ve spolupráci se Specialistou ŽP. 

6.2.7.4 Zvolený způsob nakládání se srážkovými vodami bude podrobně popsán a zdůvodněn 

a bude vycházet z podrobného hydrogeologického průzkumu, který je součástí IGP.  

6.2.7.5 Součástí dokumentace bude Vyhodnocení záměru z pohledu požadavků směrnice 

2000/60/ES [79]. Posouzení konkretizuje, zohledňuje a vyhodnocuje záměr z pohledu 

článku 4, odstavce 7, který vymezuje nároky a požadavky z hlediska dosažení dobrého 

stavu podzemních vod a dosažení dobrého ekologického stavu či potenciálu 

povrchových vod, resp. předcházení a zamezení zhoršení jejich současného stavu. 

Realizace plánovaného záměru nesmí ohrozit plnění environmentálních cílů Rámcové 

směrnice vodní politiky či způsobit zhoršení stavu útvarů povrchových či podzemních 

vod. Účelem tohoto vyhodnocení je posouzení záměru z hlediska negativních vlivů či 

zásahů do hydromorfologických, fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností 

vodních útvarů povrchových či podzemních vod. 

6.2.8 Biologický průzkum 

6.2.8.1 Bude proveden s důrazem na výskyt zvláště chráněných druhů v rozsahu dotčeného 

území a na základě požadavku dotčeného orgánu ochrany přírody. Biologické 

hodnocení dle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny [7] bude provedeno na základě 

stanoviska dotčeného orgánu ochrany přírody. 

6.2.8.2 V případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů na základě Biologického 

průzkumu v obvodu stavby nebo bezprostředním okolí musí být stanovena taková 

opatření na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhověla požadavkům zákona 

o ochraně přírody a krajiny [7]. Potřebné výjimky z druhové a stanovištní ochrany 

musejí být projednány s dotčenými správními úřady. 

6.2.8.3 U botanického průzkumu bude kladen také důraz na zmapování invazních druhů 

rostlin, jejichž výskyt bude zaměřen geodeticky nebo pomocí GPS v S-JTSK. Před 

provedením průzkumu zhotovitel požádá příslušné oblastní ředitelství o informaci, zda 

již je v dané lokalitě monitorován výskyt invazních druhů. V případě potvrzení výskytu 

invazních druhů, musí být navržena zvláštní opatření k jejich likvidaci a následně 

k nakládání s odtěžovanou zeminou v lokalitě. Zemina z lokalit s výskytem invazivních 

druhů nesmí být používána na jiných místech stavby.  

6.2.9 Dendrologický průzkum – Dřeviny rostoucí mimo les 

6.2.9.1 Na základě předběžných informací ze ZP bude pro Dokumentaci proveden 

Dendrologický průzkum v obvodu připravované stavby a z bezpečnostních důvodů pro 

provoz dráhy i do vzdálenosti, ve které hrozí riziko mimořádné události z důvodu pádu 

dřevin. Součástí bude posouzení případného vlivu kácení na stabilitu a odolnost vůči 

vnějším vlivům ponechávaného porostu. Dendrologický průzkum bude zpracován 

odborným dendrologem. V případě akcí, při kterých nebude vyžadováno kácení 

významného rozsahu, není nutné zpracování dendrologického průzkumu odborným 

dendrologem. 

6.2.9.2 Dendrologický průzkum bude zpracován v souladu s dotčenou legislativou s ohledem 

na pádovou vzdálenost, ochranu elektrického vedení, a s důrazem na ochranu dráhy 

s vyhodnocením co nejnižšího vlivu na dřeviny rostoucí mimo les. Dendrologický 

průzkum musí brát zřetel na případný průchod/zásah do chráněných území dle zákona 

o ochraně přírody a krajiny [7] a v případě střetu musí být projednán s příslušnými 

orgány ochrany přírody a zohledňovat příslušné dlouhodobé koncepční dokumenty 

dotčených lokalit (plány péče, souhrny doporučených opatření apod.). Dendrologický 

průzkum slouží převážně jako podklad pro vydání závazného stanoviska orgánu 

ochrany přírody ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V souladu s § 10 zákona 

o drahách [2] musí být posouzeny dřeviny z hlediska jejich rizikovosti, a to včetně 

posouzení jejich zdravotního stavu. Posouzení rizikovosti dřevin se musí řídit 

konfigurací terénu, viz příloha B Metodického pokynu pro údržbu stromoví [134]. 

Posouzení rizikovosti dřevin bude zpracováno s důrazem na úseky v terénních 

zářezech, podél skalních výchozů nebo podél porostů vzrostlých dřevin.  
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6.2.9.3 Dendrologický průzkum bude obsahovat tabulku s přesným seznamem dřevin 

rostoucích mimo les a zapojených porostů. Tabulka bude rozdělena dle příslušných 

dotčených orgánů státní správy (v otevřené a uzavřené verzi, pro potřeby příslušného 

úřadu k povolení ke kácení). Dendrologický průzkum bude rozdělen na dvě části: 

(a) dřeviny, které budou káceny v režimu stavby i na základě vyhodnocení stability 

porostu (závazná stanoviska ke kácení zajišťuje Zhotovitel ve spolupráci 

s Objednatelem (Specialistou ŽP)), 

(b) dřeviny, které budou káceny v režimu zajištění provozuschopnosti dráhy na 

základě vyhodnocení stability porostu a provozní bezpečnosti (oznamovací 

povinnost zajišťuje příslušné OŘ) dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7].  

6.2.9.4 V seznamu v Dendrologickém průzkumu budou zřetelně označeny dřeviny, které 

naplňují legislativní požadavky pro povolení ke kácení. Dále bude uvedena informace 

o předmětném SO/PS (důvod kácení či jeho nutná ochrana) a informace, zda ke kácení 

dochází v rámci dočasného nebo trvalého záboru. U dřevin vyžadujících povolení 

ke kácení bude dále uveden příslušný úřad, který bude předmětné závazné stanovisko 

vydávat, jméno vlastníka a identifikační údaje předmětného pozemku. Součástí budou 

podrobné mapové zákresy zjištěné situace, které budou v Dokladové části pro správní 

řízení. Solitérní dřeviny rostoucí mimo les určené ke kácení budou zaměřeny 

geodeticky nebo pomocí GPS v S-JTSK. Úseky souvislých zapojených porostů dřevin 

rostoucích mimo les budou lokalizovány pomocí staničení a lokalizace bude přehlednou 

formou přenesena do mapových situací. V textové části dendrologického průzkumu 

bude tabulka, která bude obsahovat označení zapojeného porostu, včetně podlimitních 

dřevin, druhové složení, celkovou plochu a počty ks dřevin o průměrech stanovených 

dle položek cenové soustavy. U dřevin, které se nebudou kácet, ale mohly by být 

ohroženy stavební činností, bude v souladu s ČSN 83 9061 [87] navržena jejich 

ochrana a bude důkladně popsána. Součástí dendrologického průzkumu bude dále 

fotodokumentace dřevin, které jsou součástí inventarizace. Součástí Dendrologického 

průzkumu bude i náhradní výsadba a vegetační úpravy. Rozsah náhradní výsadby 

určuje příslušný úřad, který vydává závazné stanovisko k povolení ke kácení. 

Vegetační úpravy jsou nad rámec legislativních požadavků. 

6.2.9.5 Zhotovitel svolá místní šetření s Objednatelem (Specialistou ŽP, zástupci OŘ) 

a odborným dendrologem. Cílem místního šetření je definovat adekvátní rozsah 

kácení, včetně stanovení předběžného návrhu vegetačních a ostatních úprav území 

a definování navazujících postupů projednání dle zákona o ochraně přírody a krajiny 

[7] a zákona o drahách [2]. OŘ zajistí účast příslušného zástupce správy tratí. Místní 

šetření bude probíhat podle potřeb a nároků dané stavby. 

6.2.9.6 Pro dotčené pozemky bude zpracován návrh managementu údržby zeleně (v souladu 

s článkem 19 Metodického pokynu pro údržbu stromoví [134] a dokumentem 

Problematika druhové skladby dřevin v rámci stavební činnosti [144]). Cílem 

managementu údržby zeleně je omezení vzrostlých dřevin podél ŽDC, které mohou 

být případným zdrojem ohrožení bezpečnosti dráhy a jejich postupná náhrada 

za dřeviny menšího vzrůstu a stabilního habitatu (viz příloha L Metodického pokynu 

pro údržbu stromoví [134]).  

6.2.9.7 V Souhrnné technické zprávě bude popsán závěr z Dendrologického průzkumu. Není 

dostačující uvádět pouze odkaz na přílohu. Musí být uvedeny především počty 

kácených dřevin a m2 zapojených porostů dřevin, dále rozsah kácení, které vyžaduje 

povolení a rozsah kácení v režimu provozuschopnosti. 

6.2.9.8 Dendrologický průzkum, včetně všech souvisejících podkladů a managementu údržby 

zeleně, bude před projednáním s dotčenými orgány ochrany přírody a vlastníky 

dotčených pozemků, odsouhlasen Objednatelem (Specialistou ŽP). 

6.2.9.9 Po jejich odsouhlasení Zhotovitel výše uvedené dokumenty projedná s dotčenými 

vlastníky a orgány ochrany přírody. Management údržby zeleně bude s orgány ochrany 

přírody projednáván jen v případě, že stavba bude zasahovat do zvláště chráněných 

území. Zhotovitel Dendrologického průzkumu bude součástí inženýringu. V případě 

vzrostlých dřevin rostoucích mimo les ohrožující bezpečnost provozu je žádoucí 
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maximální využití postupů dle § 10 odst. 3 zákona o drahách [2], kdy má provozovatel 

dráhy oprávnění odstraňovat a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující 

bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo provozuschopnost dráhy v případě, 

kdy tak po předchozím upozornění provozovatele dráhy neučinil jejich vlastník, 

s přihlédnutím k odst. 4 a 5 zákona o drahách [2]. 

6.2.9.10 Pokud bude odstranění dřevin z důvodu zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti 

dráhy provedeno správcem, resp. majitelem pozemku mimo režim připravované 

stavby před podáním žádosti o zahájení řízení, Zhotovitel Dokumentace ověří a doloží 

doklad o tom, že správce, resp. majitel pozemku odstranil nebo odstraní dřeviny před 

zahájením přípravných stavebních činností na zhotovení stavby. 

6.2.9.11 Součástí dendrologického průzkumu bude přehled všech kácených dřevin. V přehledné 

tabulce budou u každého zapojeného porostu definovány počty kácených stromů. 

Kácené dřeviny budou uvedeny dle položek příslušné cenové soustavy. Dále bude 

obsahovat informaci o rozsahu ochranných opatření při stavební činnosti 

ponechávaných dřevin, dle položek příslušné cenové soustavy.  

6.2.9.12 Vegetační a ostatní úpravy budou rozděleny na Náhradní výsadbu (vyplývající 

z legislativních požadavků ve vztahu k závaznému stanovisku k povolení ke kácení) 

a na Vegetační úpravy. V přehledu budou uvedeny seznamy všech dotčených pozemků 

a druhová skladba. Návrh vegetačních a ostatních úprav bude předjednán s příslušným 

dotčeným orgánem státní správy ve spolupráci s Objednatelem (Specialistou ŽP). 

Pokud bude součástí projektu i krajinářské řešení architektonické části, musí být návrh 

v souladu. V části Vegetační a ostatní úpravy bude rozpracován návrh následné péče. 

6.2.10 Lesní příloha (pozemky k plnění funkcí lesa – PUPFL)  

6.2.10.1 Na základě předběžných informací ze ZP bude pro Dokumentaci zpracována odborným 

lesním hospodářem / odborným dendrologem Lesní příloha pro dotčené lesní pozemky 

v obvodu připravované stavby a z bezpečnostních důvodů pro provoz dráhy i do 

vzdálenosti, ve které hrozí riziko mimořádné události z důvodu pádu stromů.  

6.2.10.2 Lesní příloha bude zpracována v souladu s dotčenou legislativou s ohledem na pádovou 

vzdálenost, ochranu elektrického vedení a s důrazem na ochranu dráhy 

s vyhodnocením co nejnižšího vlivu na lesní porosty. V souladu s § 10 zákona 

o drahách [2] a § 22 lesního zákona [9] musí být posouzeny dřeviny z hlediska jejich 

rizikovosti, a to včetně posouzení jejich zdravotního stavu. Posouzení rizikovosti dřevin 

se musí řídit zejména konfigurací terénu, viz příloha B Metodického pokynu pro údržbu 

stromoví [134]. Toto se týká zejména úseků v terénních zářezech, podél skalních 

výchozů nebo podél porostů vzrostlých dřevin.  

6.2.10.3 Zhotovitel svolá místní šetření s Objednatelem (Specialistou ŽP, OŘ včetně příslušného 

zástupce správy tratí) a odborným lesním hospodářem / odborným dendrologem. 

Cílem místního šetření je získat potřebné informace související s danou lokalitou 

a definovat adekvátní rozsah kácení, včetně navazujících postupů.  

6.2.10.4 Lesní příloha bude obsahovat posouzení bezpečnosti dřevin jak v rámci stavby, tak 

i posouzení z hlediska provozní bezpečnosti. Součástí bude posouzení současného 

růstového a zdravotního stavu dřevin a vyhodnocení stability ponechávaného porostu. 

Lesní příloha bude sloužit jako podklad pro žádost o odnětí PUPFL. Součástí lesní 

přílohy budou dále informace o kategorii dotčeného lesa, včetně přehledné tabulky 

dočasných a trvalých záborů m2 PUPFL, jméno vlastníka, identifikační údaje 

předmětného pozemku, informace o LHP nebo LHO a definování předmětných objektů 

(SO/PS) k jednotlivým pozemkům. Dále bude obsahovat znalecký posudek pro výpočet 

výše škody způsobené na lesních pozemcích a lesních porostech a výpočet poplatku 

za odnětí PUPFL. Dochází-li k dočasnému záboru, bude zpracován i plán rekultivace. 

Součástí bude i informace, na základě jednání s vlastníky, o nakládání 

s dřevní hmotou.  

6.2.10.5 Pokud stavba zasahuje do ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa), budou 

uvedeny pozemky, které jsou stavbou dotčeny, včetně uvedení důvodu zásahu. 
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6.2.10.6 V Souhrnné technické zprávě bude popsán závěr z Lesní přílohy. Není dostačující 

uvádět pouze odkaz na přílohu. Musejí být uvedeny hlavně počty m2 dočasných 

a trvalých záborů PUPFL, kategorie lesa a obecné informace o LHP/LHO a vlastníků. 

6.2.10.7 Pro dotčené lesní pozemky bude odborným lesním hospodářem / odborným 

dendrologem v koordinaci s vlastníkem/vlastníky lesa zpracován Návrh změny LHP 

nebo LHO. Návrh změny LHP a LHO bude zpracován v souladu s dokumentem 

Problematika druhové skladby dřevin v rámci stavební činnosti [144]. Odborný lesní 

hospodář / odborný dendrolog stanoví další pěstební postupy na základě 

dendrologického posudku. Lesní pozemky v dopadové vzdálenosti stromů je žádoucí 

zalesnit vhodnými dřevinami s vyšší stabilitou, anebo nižším vzrůstem, aby byl 

vytvořen kompaktní lesní porost se stabilními okraji. Návrh změny LHP nebo LHO by 

měl vyhodnotit i možnost přípravy území před samotným zahájením stavby 

a v předstihu cílenou probírkou posílit stabilitu ponechávaného porostu. Návrh změny 

LHP nebo LHO bude odborným podkladem pro případnou změnu LHP nebo LHO.  

6.2.10.8 Lesní příloha a Návrh změny LHP a LHO musí být odsouhlaseny Objednatele 

(Specialistou ŽP). 

6.2.10.9 Trvá-li nesouhlas vlastníka se změnou LHP/LHO k zajištění bezpečnosti stávajícího 

porostu, je nutné rizikové pozemky, určené posudkem odborného lesního hospodáře / 

odborného dendrologa, majetkoprávně vypořádat formou výkupu nebo vyvlastněním. 

Součástí je zpracování znaleckého posudku, který bude obsahovat ocenění újmy 

za předčasné smýcení lesních porostů. Následně bude projednáno trvalé odnětí, 

dočasný zábor včetně plánu rekultivace nebo omezení PUPFL, a to včetně možnosti 

převedení pozemků na jiný vhodný typ s následným předáním např. ÚZSVM. 

6.2.10.10 Pokud bude odstranění dřevin z důvodu zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti 

provedeno správcem, resp. majitelem pozemku mimo režim připravované stavby před 

podáním žádosti o zahájení společného řízení, Zhotovitel Dokumentace ověří a doloží 

doklad o tom, že správce, resp. majitel pozemku, odstranil nebo odstraní vegetaci 

před zahájením stavebních činností na zhotovení stavby. 

6.2.11 Zemědělská příloha 

6.2.11.1 Bude zpracována dle vyhlášky č. 271/2019 [52]. Nedílnou součástí musí být 

pedologický průzkum (včetně rozdělení na orniční vrstvu a podorniční vrstvu). 

Odnímané plochy pro trvalý zábor musí být řádně odůvodněny, především musí být 

kladen důraz na zdůvodnění v případě vysoko bonitních půd. Trvalé a dočasné zábory 

musí být řádně zpracovány a projednány. V případě dočasných záborů musí být 

zpracován plán rekultivace. Na základě odsouhlaseného plánu rekultivace a jeho všech 

částí (technická i biologická rekultivace) příslušným OOP musí dojít k upravení 

harmonogramu stavby pro zajištění provádění příslušné rekultivace. Upozorňujeme, 

že součástí dokumentace pro povolení záměru musí být konečný návrh využití skrývky 

včetně mapového zákresu, tabulkového přehledu pozemků, předpokládaný 

objem/mocnost vrstvy a souhlasy vlastníků. 

6.2.12 Ochrana ovzduší 

6.2.12.1 Pokud je v dokumentaci uvažováno pro období výstavby s provozem vyjmenovaného 

stacionární zdroje znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb. [15], 

musí být pro umístění každého takového zdroje zpracována samostatná rozptylová 

studie a odborný posudek. Mezi tyto zdroje se řadí např. recyklační linky stavebních 

hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den, samostatná třídící 

jednotka, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den, strojní linka pro 

sanaci železničního spodku nebo mobilní zařízení pro přípravu stavebních hmot 

a betonu. 

6.2.12.2 Jestliže Dokumentace navrhuje vybudování parkoviště s kapacitou nad 500 

parkovacích stání, bude zpracována samostatná rozptylová studie pro každé takové 

parkoviště a není nutné zpracovávat odborný posudek. Pokud je v rámci stavby 

navrženo více parkovišť a parkovacích stání, parkovací místa se nesčítají. 
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6.2.12.3 Existuje-li důvodný předpoklad, že realizací záměru může dojít k překročení imisních 

limitů v území stanovených v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. [15], bude 

autorizovanou osobou zpracováno posouzení Předběžné emisní bilance, ve kterém 

bude vyhodnoceno, zda vzniká nutnost zpracovat rozptylovou studii. Předpokladem 

může být zvýšení frekvence silniční dopravy např. vybudováním parkovacích stání 

a přeložky komunikací. 

6.2.13 Klima 

6.2.13.1 V rámci dokumentace bude zpracována kapitola Klima v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a rady 2014/52/EU [82] a sdělení Komise Technické pokyny 

k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 [83], 

která bude obsahovat údaje o tom, jak je v rámci návrhu řešena jeho energetická 

náročnost a účinnost, s ohledem na přímé či nepřímé emise skleníkových plynů, využití 

obnovitelných zdrojů energie a opatření ke snižování emisí či zlepšení energetické, 

provozní a logistické efektivity. Dále bude kapitola obsahovat údaje o stavu klimatu 

v dotčené lokalitě včetně dosavadních výskytů a četnosti klimatických 

a povětrnostních extrémů a přírodních katastrof a dále údaje o trendu a prognózách 

dalšího vývoje změny klimatu, v relevantním časovém výhledu dle předpokládané 

životnosti záměru. Dále bude v kapitole popsán a zhodnocen vliv záměru 

na zmírňování změny klimatu (vliv na mitigaci změny klimatu) a přizpůsobení záměru 

změně klimatu (adaptaci na změnu klimatu). 

6.2.14 Přehled klíčových ukazatelů akce s vlivem na životní prostředí 

6.2.14.1 Součástí Dokumentace musí být zpracovaná kapitola Přehled klíčových ukazatelů akce 

s vlivem na životní prostředí (dále jen „Přehled ukazatelů“), kde bude uvedena tabulka 

sledovaných údajů pro každý stupeň dokumentace vycházející z Nařízení komise 

v přenesené pravomoci (EU) 2023/2772 [84]. Údaje uvedené v Přehledu ukazatelů 

musí být zcela v souladu s obsahem finální dokumentace v řešeném stupni. Údaje 

z předcházejících stupňů dokumentace budou v Přehledu ukazatelů zachovány 

a v následujícím stupni již nebudou upravovány. Předmětná kapitola bude 

konzultována s Objednatelem (Specialistou ŽP). Sledované údaje slouží jako podklady 

pro výkaznictví a správu Objednatele a pro Zhotovitele stavby. 

6.2.15 Akustické posouzení 

6.2.15.1 Nestanoví-li Objednatel jinak, bude provedeno Akustické posouzení – hluk z provozu 

dráhy (tj. ze železniční dopravy a zařízení služeb), včetně provedení souvisejícího 

měření, v souladu s metodikou MZ [59]. U PR, CO a neinvestičních akcí se Akustické 

posouzení zpravidla nevyžaduje. 

6.2.15.2 Akustické posouzení bude provedeno pomocí výpočtového 3D modelu sestaveného 

na základě aktuálních mapových podkladů. Výpočtové body budou vytipovány tak, aby 

co nejlépe charakterizovaly akustické zatížení zájmového území. Liniový zdroj hluku 

musí být vždy charakterizován stávajícím definičním staničením, případně i budoucím. 

Definiční staničení musí být vyznačeno rovněž v mapových výstupech. 

6.2.15.3 Součástí Akustického posouzení hluku ze železniční dopravy bude měření hluku 

provedené dle Manuálu pro měření hluku ze železniční dopravy, který je přílohou 

metodického pokynu SŽ [133]. Objednatel odsouhlasí výběr měřících bodů a bude 

informován o termínu měření. Cílem měření hluku ze železniční dopravy je stanovení 

stávající hlučnosti s ohledem na veškeré parametry železniční dopravy, které se 

významně podílí na celkové hlukové zátěži a u nichž je potřeba při návrhu PHO 

zohlednit jejich vývoj v čase. V průběhu měření tak musí být zaznamenány veškeré 

dostupné údaje o projíždějících soupravách (čas průjezdu, typ soupravy, typ hnacího 

vozidla – trakce, počet vozů, rychlost, typ kolových brzd, směr jízdy atp.). Při měření 

hluku z jiných zdrojů se postupuje obdobně dle příslušných metodik ministerstva 

zdravotnictví.  

6.2.15.4 Akustické posouzení hluku z odstavovaných vozidel v režimu aktivního odstavu, 

dobíjení apod. bude provedeno přednostně na základě měření stejné či obdobné 

technologie v provozu, popř. budou použity technické údaje od výrobce. Není-li žádný 
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z výše uvedených zdrojů k dispozici, budou uvažovány aktuální limitní hodnoty 

stanovené v příslušné technické normě. 

6.2.15.5 Součástí Akustického posouzení bude rovněž návrh PHO vedoucích k naplnění 

ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. [10] a nařízení vlády č. 272/2011 [56]. Návrh PHO 

bude proveden po zvážení veškerých dostupných technických možností s ohledem 

na charakter daného území a ekonomickou efektivnost.  

6.2.15.6 Bude zpracováno Akustické posouzení – hluk ze stavební činnosti na základě 

definovaných ploch pro zařízení staveniště, dopravních tras (včetně odvozů a dovozu 

materiálů), stavebních postupů, stavebních mechanismů atp. Posouzení musí být 

koordinováno se ZOV. V závěru posouzení bude provedeno vyhodnocení a návrh 

případných PHO. 

6.2.15.7 Dále bude v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. [10] a nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb. [56] zpracováno Vyhodnocení expozice vibracím s ohledem 

na geologické poměry v daném území. Je-li předmětem záměru stávající trať, bude 

provedeno měření hladiny zrychlení vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb. 

Součástí Vyhodnocení bude Protokol o měření, fotodokumentace a popis měřicích 

bodů. 

6.2.15.8 Koncept akustického posouzení hluku a vibrací a případný návrh opatření bude nejprve 

odsouhlasen Objednatelem (Specialistou ŽP) a až následně bude projednán 

s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. 

6.2.16 Odpadové hospodářství  

6.2.16.1 V případě vzniku vyzískaného materiálu ve smyslu směrnice č. 42 [104] bude rozsah 

opětovného využití stanoven kategorizátorem Objednatele a bude schválen zástupcem 

Objednatele. Dokumentace bude vycházet z předkategorizace ne starší než jeden rok. 

6.2.16.2 Zhotovitel musí v maximální míře, a pokud je to ekonomicky efektivní, využít v rámci 

stavby vyzískané kamenivo z kolejového lože. Regenerace kameniva se bude provádět 

vždy, pokud na stavbě bude k dispozici min. 5 tisíc tun kameniva vytěženého 

z kolejového lože (viz OTP – Kamenivo pro kolejové lože železničních drah [142]). 

Vždy bude přednostně požadována úprava na frakci 31,5/63. S ohledem na nutnost 

efektivního využívání omezených zdrojů nového kameniva, je nutno již při návrhu 

použití třídy kameniva důsledně uplatňovat možnosti uvedené v čl. 30 a Tab. 1 Použití 

třídy kameniva předpisu SŽDC S3 Díl X tzn., aby kamenivo třídy BI bylo navrhováno 

pouze do kolejí s rychlostí větší než 120 km/h a do ostatních kolejí bylo navrhováno 

kamenivo třídy BII.  

6.2.16.3 Jako podklad pro další použití vytěženého kameniva a jeho regeneraci slouží 

předběžné posouzení materiálu kolejového lože (viz OTP – Kamenivo pro kolejové lože 

železničních drah [142]). Výsledky předběžného posouzení jsou součástí 

Dokumentace.  

6.2.16.4 S výkopovou zeminou bude přednostně nakládáno jako s materiálem a využit v co 

největší možné míře v rámci stavby nebo souboru staveb. Zhotovitel v Dokumentaci 

zohlední bilanci výkopové zeminy a navrhne řešení na vhodné ekonomické využití 

výkopové zeminy. V této souvislosti musí být provedena v ZOV nezbytná koordinace 

jednotlivých stavebních postupů. Pokud bude řešeno nakládání s výkopovou zeminou 

v rámci souboru staveb, musí být provedena dostatečná koordinace mezi všemi 

dotčenými stavbami. Při nakládání s výkopovou zeminou nesmí dojít ke zhoršení 

stability drážního tělesa, nebo zhoršení odtokových a rozhledových poměrů. V případě 

přebytků výkopové zeminy, které již nelze využít v rámci stavby nebo souboru staveb, 

musí Zhotovitel s přebytečnou výkopovou zeminou nakládat v souladu se zákonem 

o odpadech [11] a souvisejícími prováděcími předpisy [46][47][60].  

6.2.16.5 Zhotovitel v Dokumentaci navrhne alternativní možnosti využití vhodného odpadu 

s cílem snížit náklady na odvoz a uložení na skládce v souladu se zákonem o odpadech 

[11]. V první řadě musí Zhotovitel v Dokumentaci použít maximální množství 

materiálů v rámci stavby, anebo navrhnout jeho předání příslušnému OŘ jako tzv. 

výzisk dle [104]. S nevyužitým materiálem pak musí nakládat jako s odpadem 
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a navrhnout možnosti efektivní recyklace, tak aby bylo možno recyklát použít i v rámci 

stavby. Zhotovitel prověří i možnost využití tzv. vedlejšího produktu dle zákona 

o odpadech [11]. Pokud již nepůjde materiál, respektive recyklát využít do předmětné 

stavby, Zhotovitel vytipuje vhodná zařízení, která zajišťují recyklaci odpadu. Pokud již 

není jiná možnost než uložení na skládku, Zhotovitel vytipuje vhodná zařízení 

pro uložení i ve větších vzdálenostech s cílem snížit náklady na likvidaci odpadu.  

6.2.16.6 Zhotovitel Dokumentace ve stupni DPS u odpadů navržených k recyklaci provede 

porovnání nákladů (v přehledné tabulce) na využití recyklovaných materiálů přímo pro 

danou stavbu s náklady na odvoz a uložení materiálů k recyklaci do recyklačních 

míst/center a nákup nového materiálu do dané stavby a navrhne řešení, které bude 

z hlediska vynaložených nákladů efektivnější. 

6.2.16.7 V technických zprávách jednotlivých objektů (SO/PS) bude odpadové hospodářství 

podrobněji popsáno s vyspecifikovaným množstvím výzisku, recyklátu a nepotřebného 

materiálu v části týkající se vlivu stavby na životní prostředí.  

6.2.16.8 V rámci zpracování Dokumentace je nutno do části B.7  týkající se nakládání s odpady 

zapracovat nejen seznam a odborný odhad množství všech druhů a kategorií odpadů 

a použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým objektům, ale také 

seznam vhodných zařízení k nakládání s předmětnými odpady (doplněno i o příslušnou 

kategorii odpadu) včetně jejich kilometrických vzdáleností. Obdobným způsobem 

budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými stavebními výrobky, které 

nesplňují definici odpadu. 

6.2.16.9 V případě, že použité dřevěné pražce nebudou sloužit k opětovnému použití 

k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi 

jako s nebezpečným odpadem.  

6.2.16.10 Průzkumné práce pro zjištění kontaminace zemin a kameniva budou provedeny 

v souladu s Metodickým návodem – Vzorkování pražcového podloží na železničních 

drahách, uvedeného v příloze B.3 směrnice SŽ SM096 [105]. Za zatřídění odpadů nese 

odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech nezbytných zkoušek 

pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování výsledků zkoušek při 

vykazování v rámci soupisu prací, je toto pokládáno za vadu díla.  

6.2.16.11 Zhotovitel prověří a doplní podklady získané ve stupni ZP pro každý demolovaný 

pozemní objekt a v Dokumentaci náležitě popíše.  

6.2.16.12 Zhotovitel je povinen provést důkladnou prohlídku demolovaného objektu s osobou 

pověřenou k hodnocení odpadů za účasti Specialisty ŽP. V rámci prohlídky budou 

vymezeny části stavby s možným výskytem nebezpečných odpadů (např. azbest), 

identifikovány materiály k opětovnému použití nebo k recyklaci, identifikovány druhy 

odpadů, navrženy postupy rozebrání a demolice objektu a zjištěna kvalita a množství 

materiálů, které budou využity v rámci stavby. Z prohlídky bude vyhotoven Protokol. 

Součástí Protokolu bude fotodokumentace, označeny budou části stavby s výskytem 

nebezpečného odpadu a budou odebrány vzorky dle metody vzorkování s úsudkem. 

Pověřená osoba k hodnocení odpadů rozhodne, zda je třeba provést stavebně 

technický průzkum. 

6.2.16.13 Zhotovitel na základě Protokolu vypracuje tzv. Demoliční plán a vytvoří přehlednou 

tabulku odhadovaného množství a druhu odpadu, materiálu k opětovnému použití 

a k recyklaci. Přehledná tabulku bude sloužit jako podklad pro Odpadové hospodářství 

v rámci Dokumentace dle předmětného SO. 

6.2.16.14 Součástí Dokumentace bude i mapa s vytipovanými možnými mezideponiemi 

pro materiál, respektive vytříděný odpad ze stavby.  

6.2.16.15 Polohy a vzdálenosti zařízení pro nakládání odpadů jsou pouze informativní a slouží 

pro interní potřeby Objednatele a společného řízení. Umístění zařízení pro nakládání 

s odpady není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

6.2.16.16 Součástí příloh v části odpadového hospodářství mimo jiné budou: 
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(a) Souhrn dokumentů a odkaz na příslušnou část Dokumentace, kde se nachází 

informace, které byly podkladem pro stanovení rozsahu a zatřídění 

do jednotlivých kategorií odpadů. 

(c) Popis rozsahu prováděných chemických analýz a výsledky chemických analýz 

a jejich vyhodnocení, anebo odkaz na uvedenou přílohu. 

(b) Přehledná tabulka stavebního a demoličního odpadu (vyjma kategorie odpadu 

č. 17 05 04). Tabulka bude obsahovat název odpadu, kód a označení O/N dle 

platné legislativy, specifikace odpadu (kolejnice, dřevěné pražce atp.), množství 

ve stejné jednotce, dané PS/SO kde odpad vznikl, jednoznačný způsob nakládání 

s daným odpadem. Tabulka bude dále obsahovat i přepočítání na % pro zjištění 

množství recyklace (zajištění recyklace minimálně 70 % stavebního 

a demoličního odpadu). 

(d) Přehledná tabulka souhrnu všech odpadů za celou stavbu, která bude obsahovat 

stejné náležitosti jako stavební a demoliční odpad, kromě přepočítání na %.  

(e) Podmínky pro využití vyzískaného materiálu a vytěžené zeminy, které 

jednoznačně stanoví, za jakých podmínek lze opětovně využít předpokládané 

množství vyzískaného materiálu a vytěžené zeminy (např. dodržení konkrétních 

milníků harmonogramu stavby apod.). 

6.2.16.17 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 

položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.  

6.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS) 

6.3.1 Dokumentace zohlední podmínky z vydaného souhlasného JES. 

6.3.2 V případě vyvolání změn způsobených podrobnějším technickým řešením, které může mít 

vliv na složky ŽP (například: rozsah předpokládaného kácení, rozsah záborů, náhradních 

výsadeb a ZOV) bude kladen důraz na precizaci zapracování a konzultaci s příslušným 

Specialistou ŽP. Upozorňujeme, že dokumentace nesmí doznat takových změn, které by 

způsobily opětovný proces předložení dotčeným orgánům státní správy.  

6.3.3 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 

položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých objektů (PS/SO) a následně budou 

souhrnně vyčísleny za celou stavbu v SO999.90.90 Likvidace odpadů včetně dopravy 

v roztřídění do kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto 

souhrnné položky sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby – 

podrobně viz kapitola ZTP Vykazování odpadů.  

6.3.4 Součástí příloh v části odpadového hospodářství mimo jiné budou dokumenty uvedené 

v odst. 6.2.16.16. 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

7.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištěné veškerých činností koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování dokumentace 

DPS a PDPS, a to v souladu s platnou legislativou [22] a vnitřních předpisů [126][127]. 

Zejména se jedná o tyto činnosti:  

• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán 

BOZP“) před zahájením prací na staveništi, včetně kritických milníků vztažených 

ke konkrétním činnostem v SO a PS, kde dochází k vyšším nárokům na činnost BOZP, 

• vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 

bezprostřednímu okolí,  

• jednoznačně stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 

bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické 

osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,  

• zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 

ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
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prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 

na charakter stavby a její realizaci, 

• zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích na stavbě – tzv. „Manuál údržby stavby“.  

• zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 

a místním, klimatickým a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace 

a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou 

v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady“ při řešení 

problematiky BOZP. 

• zajištění soulad navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace 

výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi a ochrany životního prostředí. 

7.1.2 Zhotovitel v technické zprávě stanoví rozsah činnosti a předpokládaný potřebný počet 

hodin koordinátora BOZP v realizaci stavby. 

7.1.3 V případě zadání a zpracování Dokumentace v režimu D+B zajišťuje koordinátora D+B 

v přípravě Objednatel. 

8. VIZUALIZACE, ZÁKRESY DO FOTOGRAFIÍ A VIDEOKOMPOZICE 

8.1 Všeobecně 

8.1.1 Zhotovitel v rámci zhotovení DPS a PDPS zpracuje 3D vizualizace, 3D zákresy vizualizací 

do fotografií a videokompozice dle směrnice SŽ SM011 [100]. Vizualizace budou součástí 

Dokladové části – Dokladů objednatele. Celkový rozsah vizualizací, zákresů 

a videokompozic bude upřesněn v ZTP. 

8.1.2 Zhotovitel se zavazuje archivovat vizualizace, zákresy a videokompozice nejméně po dobu 

tří let ode dne jeho předání, a to minimálně na dvou oddělených nosičích určených pro 

profesionální archivaci. 

8.1.3 Finální prezentační a propagační materiály jsou majetkem Objednatele a budou používány 

bez teritoriálních a množstevních omezení. Zhotovitel je oprávněn použít dílo pro vlastní 

prezentaci pouze se souhlasem Objednatele. 

8.1.4 Veškerá zpracování prezentačních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 

s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu Správy železnic 

a Manuálu pro přípravu videí (viz https://www.spravazeleznic.cz/press/logomanual).  

8.1.5 Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevřené a uzavřené formě (viz 3.4.20). 

9. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE  

9.1 Všeobecná ustanovení 

9.1.1 Geodetická část Dokumentace bude zpracována na základě platných norem, předpisů, 

vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu a zároveň musí zajistit 

dostatečný geodetický podklad pro provedení díla. 

9.1.2 Geodetickou dokumentací se rozumí „Soubor výsledku zeměměřických činností podle 

jiného právního předpisu“ dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. [50].  

9.1.3 Poskytování geodetických podkladů se řídí pokynem SŽ PO-06/2020-GŘ [113]. 

9.1.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 

Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 

oprávnění podle § 16f odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. [14], který je odborně 

způsobilý podle předpisu SŽ Zam1 [124].  

9.1.5 Závazným formátem mapových podkladů a geodetické části dokumentace skutečného 

provedení stavby je ŽXML. 
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9.1.6 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné mapové podklady podle pravidel uvedených 

v předpisu SŽ M20/MP014 [139] a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ (pakliže 

trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat plně 

navázána na stav v informačním sytému DTMŽ. 

9.2 Záměr projektu (ZP) a Doprovodná dokumentace (DD) 

9.2.1 Geodetická dokumentace (včetně DD) bude zpracována na základě platných norem, 

předpisů, vyhlášek a opatření, směrnicí SŽ SM011 a ZTP, které jsou uvedeny 

v následujícím textu a zároveň musí zajistit dostatečný geodetický podklad pro 

provedení díla. 

9.2.2 V případě Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů bude 

dokumentace obsahovat zhodnocení těchto podkladů včetně doporučení a požadavků 

na doplnění zaměření do dalšího stupně dokumentace. 

9.3 Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) 

9.3.1 V souhrnném rozpočtu stavby Zhotovitel zahrne náklady na geodetické práce, pokud jsou 

předmětem zhotovení stavby, v členění:  

• stabilizace bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě, popř. bodů bodového pole 

vedeného orgány zeměměřictví a katastru při nutném přemístění měřické značky 

v souvislosti s jejich ochrany ochranou stanovené stanovenou zákonem č. 200/1994 

Sb. [14], 

• zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě, popř. bodů 

bodového pole vedeného orgány zeměměřictví a katastru při přemístění, 

• geometrické plány,  

• geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby a souborné zpracování 

geodetické části dokumentace skutečného provedení, 

• vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK. 

9.3.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo 

stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí zakázky 

jejich doplnění Zhotovitelem a bude provedeno po dohodě s AZI Objednatele. Tato 

dokumentace bude vyhotovena v souladu s TKP [96] a předpisy [100], [136] a [137] 

a bude předána prostřednictvím AZI Objednatele nebo IS DTMŽ ke kontrole. 

9.3.3 Struktura geodetické části dokumentace bude zpracována v souladu se směrnicí 

SŽ SM011 [100] , kdy odpovídající způsob členění a označování dokumentace je 

uveden v následujícím odst. 9.3.4 (dělí se na textovou i grafickou část, pokud 

tento typ přílohy obsahují).  

9.3.4 Členění geodetické dokumentace: 

Geodetická dokumentace (soubor výsledků zeměměřických činností) bude 

členěna dle struktury odpovídající směrnici SŽ SM011 na části: 

E.8.1  Technická zpráva 

E.8.2  Majetkoprávní část 

E.8.3  Návrh vytyčovací sítě  

E.8.4  Koordinační vytyčovací výkres (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se 

v PDPS) 

E.8.5  Obvod stavby (řešeno pouze v technické zprávě, dokladuje se v PDPS) 

E.8.6  Geometrické plány 

E.8.7  Ostatní výsledky zeměměřických činností 

N.8 Geodetické podklady a měření 

9.3.5 Technická zpráva – Struktura a obsahová náplň: 

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části 

stavby podle předpisu SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 

[132] a podle aktuálního číselníku „Přehled topologických a definičních úseků“ 

(tj. TUDU a staničení (km)) – viz SŽ M12 [130]. 
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b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů. 

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 

a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené přesnosti, 

informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického základu, použité 

referenční systémy. 

d) Doporučení na doplnění geodetických a mapových podkladů pro další projektový 

stupeň. 

e) Technická zpráva pro majetkoprávní část bude zpracována v souladu s metodickým 

pokynem SŽ M20/MP013 [138]. 

f) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace. 

g) Technická zpráva musí být ověřena AZI Zhotovitele podle odstavce 9.1.3. 

9.3.6 Majetkoprávní část 

9.3.6.1 Příloha, která je podkladem pro povolení záměru a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné 

použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení 

pozemků ze ZPF a PUPFL.  

9.3.6.2 Majetkoprávní část bude zpracována podle metodického pokynu SŽ M20/MP013 [138] 

a jeho příloh.  

9.3.6.3 V rámci majetkoprávní přípravy staveb a tvorby záborového elaborátu je závazné pro 

Zhotovitele vyhotovení příslušné dokumentace podle metodického pokynu SŽ 

M20/MP013 [138], který definuje/stanovuje: 

• výměnný formát záborového elaborátu, jenž je závazným datovým standardem 

při tvorbě záborových elaborátu (příloha B), 

• formu dokumentace záborového elaborátu, včetně vzorů (příloha C), 

• zásady pro stanovení hranic pozemků, věcných břemen a jiného dotčení 

nemovitosti (příloha D – Katalog opakovaných řešení – návrh hranice záboru), 

• rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení technické 

infrastruktury ve správě SŽ (příloha E). 

9.3.6.4 Dokumenty a datové soubory k metodickému pokynu SŽ M20/MP013 [138] jsou 

umístěny na stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-

pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

9.3.6.5 Výkresová část bude obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou koordinační situaci 

stavby, včetně vyznačení objektů (PS/SO) vyvolávajících trvalý a dočasný zábor, 

věcné břemeno a jiné dotčení nemovitosti.  

9.3.6.6 Vzorová dokumentace a zakládací výkresy záborového elaborátu podle metodického 

pokynu SŽ M20/MP013 [138] uvedené v příloze C nezobrazují všechny případy, které 

mohou nastat při zpracování záborového elaborátu. V případě odůvodněných úprav 

dokumentace a zakládacích výkresů záborového elaborátu, je možné tyto data upravit 

po dohodě s AZI Objednatele.  

9.3.6.7 Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících změnách, 

obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově vytvářeného 

katastrálního operátu s majetkoprávní částí. 

9.3.6.8 Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního operátu, bude 

vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována s Objednatelem. 

9.3.6.9 V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu katastrální mapy, 

Zhotovitel projedná řešení s AZI Objednatele. Pokud bude Objednatel požadovat 

zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci 

o vytyčení vlastnické hranice a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky 

upřesněné hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 

geometrického a polohového určení pozemku. 

9.3.6.10 Grafický návrh geometrických plánů pro zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické 

hranice předloží AZI Zhotovitele ke schválení AZI Objednatele. 
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9.3.6.11 Zhotovitel je povinen vyhodnotit přesnost dotčené vlastnické hranice. Zhotovitel pak 

provede vytyčení a vyšetření vlastnické hranice v souladu se zněním katastrální 

vyhlášky č. 357/2013 Sb. v případě, že: 

(a) kód kvality lomových bodů hranice je 5, 7, 8 (základní střední souřadnicová chyba 

lomových bodů hranice je vyšší než mxy = 0,50 m včetně). Danou situaci je nutno 

posuzovat s přihlédnutím k převažujícímu kódu kvality lomových bodů dané 

hranice a aktuálně provedené revizi existence původních hraničních znaků 

v celém rozsahu území dotčeného stavbou. 

(b) nově navrhovaný objekt nebo zájmové území projektu bude ležet v rozsahu 

přesnosti vlastnické hranice dotčených pozemků. 

Toto vytyčení a revize existence původních hraničních znaků je plně v kompetenci 

geodeta Zhotovitele. 

9.3.6.12 Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem prověřit na místně příslušné pobočce 

SPÚ, zda v lokalitě nebo v části lokality dotčené stavbou budou probíhat nebo probíhají 

jednoduché či komplexní pozemkové úpravy (JPÚ/KoPÚ). Pokud ano, zhotovitel dále 

postupuje, v koordinaci s Objednatelem, následovně: 

• Zhotovitel si vyžádá potřebné informace a podklady prostřednictvím SŽG 

(správce ŽKN), v kopii korespondence bude uvedeno příslušné OŘ (správce 

pozemků). Zhotovitel si informace a podklady prostřednictvím SŽG (správce 

ŽKN) o změnách operátu prokazatelně vyžádá opakovaně, nejvýše každé tři 

po sobě jdoucí kalendářní měsíce. 

• Zhotovitel navrhne hranice záborů a věcných břemen s ohledem na vyšetřené 

budoucí hranice liniové stavby pro zapracování do projektu JPÚ nebo KoPÚ. 

Zhotovitel je povinen upřednostnit vypořádání trvalých záborů a věcných břemen 

vlastní pozemkovou výměrou „České republiky, právo hospodařit Správa železnic, 

státní organizace“. Pokud tato výměra v katastrálním území dotčeném KoPÚ 

k vypořádání nestačí, je Zhotovitel povinen prokazatelně prověřit možnost 

vypořádání jinými pozemky státu. 

• V případě nutnosti koordinace stavby s pozemkovou úpravou z důvodu trvalých 

záborů velkého rozsahu (při nedostatku stávající vlastní pozemkové výměry) 

Zhotovitel prokazatelně požádá o vyvolání jednání mezi místně příslušnou 

pobočkou SPÚ, příslušnými OŘ (Správce pozemků – za Vlastníka), SŽG (ŽKN – 

za Vlastníka) a Stavební správou a Zhotovitelem KoPÚ. 

• Veškeré podklady (koordinační výkresy atp.) související s agendou JPÚ/KoPÚ se 

předávají výhradně v otevřeném formátu a plném rozsahu, pokud není dohodnuto 

jinak a chybějící části jsou pak výslovně uvedeny v průvodní zprávě. 

9.3.7 Návrh vytyčovací sítě 

9.3.7.1 Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které 

vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť (polohová 

a výšková) se navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy a výškových úrovní 

stavby podle příslušné normy (ČSN 73 0420-1 [89]). Body vytyčovací sítě musí svojí 

polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu 

výstavby a dále po jejím ukončení musí být využitelné pro potřeby železničního 

bodového pole. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení 

souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije metodický pokyn 

SŽ M20/MP007 [136] a přiměřeně metodický pokyn SŽ M20/MP010 [137]. Souřadnice 

a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm. 

9.3.7.2 Závaznými geodetickými referenčními systémy jsou: 

• Souřadnicový systém – S-JTSK (v realizaci ŽBP) 

• Výškový systém Bpv (v realizaci ŽBP)  

9.3.7.3 Zhotovitel při návrhu vytyčovací sítě provede: 

• navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v dostatečné hodnotě a v místech, která 

nebudou dotčena stavební činností ani zařízením staveniště, 
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• stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle 

stavebních pracovních postupů, 

• naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové 

a výškové bodové pole,  

• určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů vytyčovací 

sítě, 

• zohlední návrh vytyčovací sítě v majetkoprávní části (viz. čl. 9.3.6) a projedná 

souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým umístěním bodu 

(primární systém) na nemovitosti. 

9.3.7.4 Požadavky uvedené v předchozím odstavci platí také pro návrh geodetické mikrosítě 

stavby (tunely, mosty apod.).  

9.3.7.5 Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou pevnou 

stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich stabilizace.  

9.3.7.6 Body geodetických mikrosítí se vedou ve dvojích souřadnicích 

• v systému S-JTSK, se zavedenými redukcemi ze zobrazení a nadmořské výšky 

• v systému S-mikrosíť, kde nebudou zaváděny žádné matematické redukce. 

9.3.7.7 Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje: 

(a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, nivelační 

údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního a podrobného 

polohového a výškového bodového pole, včetně bodů železničního bodového pole 

(ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární 

systém).  

(b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve které se 

uvede: 

- seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 

a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické osoby 

pověřené vedením dokumentace těchto bodů, navržených k přemístění, 

odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky bodu, 

- seznam stávajících bodů vytyčovací sítě – primárního systému 

(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole z geodetických 

podkladů, které lze použít pro měření navržených bodů vytyčovací sítě) 

s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod zničen, chybný místopis), doby 

rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap výstavby,  

- seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů 

s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby. 

(c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku koordinační 

situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve kterém jsou zobrazeny 

body podle části písemné a jejich orientace. Body se barevně rozliší. 

(d) Písemný souhlas AZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě a geodetické 

mikrosítě bodů. 

(e) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených vedením 

dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 

a výškového) v případě dopadu stavební činnosti na body těchto bodových poli. 

9.3.8 Geometrické plány 

9.3.8.1 Zhotovitel se zavazuje činnosti dle tohoto článku vést v Tabulce pozemků a staveb 

dotčených stavbou (viz 3.3.4), a to od návrhu nového ohraničení pozemků po předání 

geometrických plánů (dále také „GP“).  

9.3.8.2 Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů vyhotovení GP a vytyčení 

hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny prostřednictvím 

Objednatele (nebo vlastníka (správce) technické infrastruktury) nezávisle, a to dle 
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katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. [34]. Geometrické plány vyhotovené nezávisle 

na Zhotoviteli budou Objednatelem předány Zhotoviteli.  

9.3.8.3 Vyhotovení GP včetně návrhů, dokumentace o vytyčení hranice pozemků a případné 

další podklady pro majetkoprávní vypořádání budou plně koordinovány se záborovým 

elaborátem (metodický pokyn SŽ M20/MP013 [138]), který bude na jejich základě 

postupně aktualizován.  

9.3.8.4 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich částí, které 

budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice pozemků budou navrženy podle 

metodického pokynu SŽ M20/MP013 [138]. Grafický návrh nového ohraničení 

pozemků bude projednán s AZI Objednatele, stávajícím vlastníkem (správcem) 

a budoucím vlastníkem (správcem).  

9.3.8.5 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel zajistí 

vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve AZI 

Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů.  

9.3.8.6 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle ustanovení 

katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [34]. 

9.3.8.7 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze po odsouhlasení zástupce SŽ 

a v případě, že se jedná o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu a způsobu 

využití pozemku, typu a způsobu ochrany nemovitostí, stejného omezení vlastnického 

práva k nemovitosti. 

9.3.8.8 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé zábory, 

uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu trvalého záboru. 

9.3.8.9 V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vymezení rozsahu 

věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví grafický návrh GP a zajistí 

souhlas AZI Objednatele.  

9.3.8.10 Zhotovitel ke GP pro vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku vyhotoví 

přílohu (viz šestá odrážka písm. (b) odst. 9.3.8.11) . 

9.3.8.11 Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:  

(a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, stejnopisy GP 

potřebné pro zápis do katastru nemovitostí v počtu 3 ks pro každý právní vztah 

při počtu smluvních stran dvě (pro každou další smluvní stranu ve smluvním 

vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace zákona o urychlení výstavby [29] si 

Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu 

spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité věci.,  

(b) AZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem: 

- elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální podobě + ZPMZ v digitální 

podobě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální pracoviště jako součást 

žádosti o potvrzení GP,  

- originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, nebo 

prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení pozemků,  

- digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice v *.txt 

formátu), 

- 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky Objednatele 

(SSV, SSZ, SŽG, OŘ, CTD) 

- informace o parcelách, jež jsou předmětem GP, 

- přílohu GP pro vymezení rozsahu věcného břemene na části pozemku, v níž 

bude vždy uvedeno číslo a název PS/SO, pro které je geometrický plán 

vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha věcného 

břemene ve vztahu k definičnímu staničení, délka věcného břemene 

a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle 

porovnání se stavem evidence právních vztahů, 
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- u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres s vyznačením 

polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla příslušných Částí 

Díla. 

9.3.8.12 Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů: 

• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) [18], 

• vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) [34], 

• ČSN 73 6301 projektování železničních drah – březen 1998 (část 6 Obvod 

a křížení dráhy) [85], 

• zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [19] 

a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky) [40], 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

[12], 

• metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát [138]. 

9.3.9 Geodetické podklady a měření 

9.3.9.1 Zhotovitel vychází z předaných a platných geodetických a mapových podkladů, 

kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové podklady zajišťované 

SŽG prostřednictvím AZI Objednatele nebo IS DTMŽ. Dalšími podklady mohou být 

ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST.  

9.3.9.2 Zhotovitel zajistí doplnění geodetických a mapových podkladů nad rámec podkladů 

předaných Objednatelem. Doplnění bude předáno ve formátu ŽXML, musí být plně 

navázáno na stav v informačním systému DTMŽ a DTM krajů a předáno k připomínkám 

AZI Objednatele.  

9.3.9.3 Vstupní vydané geodetické a mapové podklady obsahují: 

(a) Mapové podklady z IS DTMŽ ¬– mapové podklady SŽG vydané z informačního 

systému DTMŽ. 

(b) Železniční bodové pole – geodetické údaje o bodech ŽBP předané Objednatelem;  

(c) Projekt PPK – poskytuje za objednatele správce PPK v otevřeném formátu; 

(d) jiné podklady – doplňující podklady, kterými mohou být: 

(i) Topologie sítě – informace a prostorová data základního popisu železniční 

sítě předávaná Objednatelem, kterými jsou údaje k systému definičního 

staničení, obvod a ochranné pásmo dráhy a další; 

(ii) Podklady z ŽKN – ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST, případně další. 

9.3.9.4 Doplněné geodetické a mapové podklady se odevzdávají v obsahu a ve struktuře: 

(a) Technická zpráva – může být doplněna nebo nahrazena i dílčími technickými 

zprávami, např. pro jednotlivé mapové podklady; 

(b) Doplněné mapové podklady vyhotovené v souladu s Metodickým pokynem SŽ 

M20/MP010 [137] a SŽ M20/MP014 [139] ve formátu ŽXML se odevzdávají do 

informačního systému DTMŽ. Každý dílčí mapový podklad se vyhotovuje ve formě 

geodetické aktualizační dokumentace (GAD) DTMŽ a musí být při předání vždy 

plně navázán na aktuální stav v informačním systému DTMŽ, případně DTM 

krajů; 

(c) Další geodetické podklady doplněné Zhotovitelem(např. doplněné údaje k ŽBP 

dle předpisu a ve struktuře SŽ M20/MP007 [136]). 

9.3.9.5 Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv, závazným 

geodetickým základem je ŽBP. 

9.3.9.6 Geodetické a mapové podklady musí splňovat následující předpisy: 

• Přesnost, rozsah, obsah, strukturu vyhotovení a technické specifikace pro 

geodetické a mapové podklady stanovuje metodický pokyn 

SŽ M20/MP010 [137]. 
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• Způsob zaměřování a tvorby výstupů mapování pro účel DTMŽ je stanoven 

metodickým pokynem SŽ M20/MP014 [139]. 

• Mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle metodických pokynů 

SŽ M20/MP010 [137] a SŽ M20/MP014 [139]. 

• Pro zpracování geodetických podkladů platí: 

- pro železniční bodové pole metodický pokyn SŽ M20/MP007 [136]; 

- pro projekt PPK metodický pokyn SŽDC M20/MP004 [135]. 

• Zásady týkající se definičního staničení a zobrazování řešení TUDU a označování 

objektů železniční infrastruktury určují předpisy SŽDC M21 [132], SŽ M12 [130]. 

9.3.9.7 Zhotovitel díla provede dále zaměření solitérních dřevin rostoucích mimo les a úseků 

souvislých zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les podle zadání a v rozsahu 

stanoveném Specialistou ŽP. Toto zaměření bude využito pro ocenění potřebného 

kácení (odstraňování dřevin a porostů) a pro posouzení z hlediska bezpečnosti 

provozu.  

9.3.9.8 Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras včetně 

přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami v rozsahu díla včetně 

zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 

9.3.9.9 Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření zemního tělesa 

a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je nutné provést zpřesňující 

geodetická měření průběhu všech hran zemního tělesa. 

9.3.9.10 Geodetické a mapové podklady dále obsahují zobrazení řešení TUDU, definičního 

staničení a označování objektů železniční infrastruktury (předpis SŽ M12 [130]). 

9.3.9.11 Část Geodetické a mapové podklady bude předávána a vedena podle směrnice SŽ 

SM011 v Dokladové části objednatele (N), konkrétně v části N.8 - Geodetické podklady 

a měření. 

9.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS) 

9.4.1 Dokladová část zpracovávaná v souladu se směrnicí SŽ SM011 [100] rámci 

Dokumentace ve stupni DPS bude doplněna o přílohy s vazbou na vytýčení 

stavby. 

9.4.2 Majetkoprávní část 

9.4.2.1 Zahrnuje aktualizaci záborového elaborátu Zhotovitelem podle vývoje projektového 

řešení stavby a na základě aktualizace a vyhotovení geometrických plánů (viz. čl. 

9.4.7). 

9.4.2.2 Majetkoprávní část bude zpracována podle čl. 9.3.6 a podle metodického pokynu 

SŽ M20/MP013 [138] a jeho příloh. 

9.4.3 Návrh vytyčovací sítě 

9.4.3.1 Zhotovitel provede případnou aktualizaci návrhu vytyčovací sítě ze stupně DPS (viz čl. 

9.3.7) na podkladě vývoje a změn technického řešení stavby. 

9.4.4 Koordinační vytyčovací výkres 

9.4.4.1 Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 4463-1 

(73 0411) [91], ČSN ISO 4463-2 [92], ČSN ISO 4463-3 (73 0411) [93] a ČSN 01 3419 

[94]) a obsahuje: 

(a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu stavby 

zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení prostorové polohy 

(sekundární systém – to jsou charakteristické body budovy, mostu, tunelu, 

upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy dráhy, pozemní 

komunikace a nadzemního a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů 

pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení 

použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, 

nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle 
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příslušných norem (ČSN 73 0420-1 [89] a ČSN 73 0420-2 [90]); písemná část 

bude obsahovat i seznam všech SO/PS s uvedenou poznámkou, zda se vytyčuje, 

nevytyčuje, jedná se o přílož atp., 

(b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se 

zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního a sekundárního 

systému (to jsou geodetické body polohového a výškové bodového pole 

z geodetických podkladů, které podle návrhu vytyčovací sítě lze použít pro měření 

vytyčovací sítě a pro vytyčování). 

9.4.4.2 Počet desetinných míst souřadnic a výšek vytyčovacích bodů stavebních objektů 

a provozních souborů musí odpovídat požadavkům na povolené vytyčovací odchylky 

technických norem uvedených v tomto článku. 

Poznámka: Koordinační vytyčovací výkres bude ověřen AZI Zhotovitele dle § 16f 

odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.[14], který je odborně způsobilý podle 

předpisu SŽ Zam1 [124]. 

9.4.5 Obvod stavby 

9.4.5.1 Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 

pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických plánů a jiných 

podkladů pro majetkoprávní vypořádání.  

9.4.5.2 Obvod stavby musí být koordinován se záborovým elaborátem (metodický pokyn SŽ 

M20/MP013 [138]), s geometrickými plány vyhotovenými v průběhu zhotovení díla 

(pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání společného povolení) a dále 

s majetkoprávní částí při její aktualizaci pro vydání stavebního povolení nebo v případě 

obnovy (revize) operátu katastru nemovitostí. 

9.4.5.3 Obvod stavby obsahuje: 

(a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:  

- obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí 

a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení staveniště, 

skládky, deponie, zemníky apod., Pokud budou v záborovém elaborátu 

určeny v trvalých záborech nemovitosti (v souladu s Dokumentací) 

s různým způsobem využití nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné 

dokumentovat lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi.  

- Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem 

z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.). 

(b) výkres obvodu stavby, 

- v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených v části 

písemné a orientačního zákresu (např. definiční staničení v ose stávající 

a projektované trasy železniční tratě). 

9.4.6 Geodetické a mapové podklady  

9.4.6.1 Zhotovitel provede v závislosti na podmínkách vydaného správního rozhodnutí 

(stavebního nebo společného povolení) aktualizaci geodetických a mapových podkladů 

dle odstavce 9.3.6.11. Případné doměření a aktualizace mapových podkladů musí být 

plně navázána na stav v informačním systému DTMŽ. 

9.4.7 Geometrické plány 

9.4.7.1 Zhotovitel provede v závislosti na podmínkách vydaného správního rozhodnutí 

(stavebního nebo společného povolení) aktualizaci geometrických plánů dle odstavce 

9.3.8. 
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10. POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ  

10.1 Záměr projektu (ZP) a Doprovodná dokumentace (DD) 

10.1.1 V průběhu zpracování dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci infrastruktury 

zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu 

technického řešení stavby. 

10.1.2 Z hlediska stanovení nákladů na zhotovení dalších stupňů dokumentace zhotovitel ověří 

možnost využití geodetických podkladů dle pokynu SŽ PO-06/2020-GŘ [113] u správce 

dat (SŽG) – zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových 

a geodetických podkladů a jejich použitelnost pro stavbu. 

10.2 Projektová dokumentace pro povolení stavby dopravní infrastruktury (DPS) 

10.2.1 V průběhu zpracování Dokumentace pro umístění stavby si Zhotovitel ve spolupráci se 

správci infrastruktury zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 

podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby. 

10.2.2 Pro Dokumentaci se zpracovává zejména předběžný i podrobný IGP, hydrogeologický, 

stavebně-technický (umělé stavby, zdi a budovy), radonový a korozní průzkum, 

předkategorizace materiálu železničního svršku a další průzkumy a měření související 

s vlivem trakce. Podrobný i předběžný IGP průzkum, případně doplňující průzkum tělesa 

železničního spodku se zpracovává v rozsahu předpisu SŽ S4 [121].  

10.2.3 Geodetické zaměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu a podrobnosti 

potřebném pro návrh technického řešení a umístění stavby (není-li v ZTP stanoveno jinak), 

s využitím stávajících mapových podkladů (viz následující odstavec 10.2.4). 

10.2.4 Z hlediska stanovení nákladů na zhotovení dalších stupňů dokumentace zhotovitel ověří 

možnost využití geodetických podkladů dle pokynu SŽ PO-06/2020-GŘ [113] u správce 

dat (SŽG) – zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových 

a geodetických podkladů a jejich použitelnost pro stavbu. 

10.2.5 Součástí práce Zhotovitele bude i zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí v obvodu 

stavby. 

10.2.6 Korozní průzkum pro návrh aktivní, resp. pasivní protikorozní ochrany objektů ve smyslu 

Kapitoly 25A TKP [96] a předpisem SŽ S13 Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných 

proudů pro stavby na železnici [123]. 

10.2.7 Pro určení majetkoprávních vztahů Zhotovitel zajistí platné údaje katastrálního úřadu 

o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému zásahu 

v obvodu stavby. 

10.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby dráhy (PDPS)  

10.3.1 Pro Dokumentaci ve stupni PDPS budou zpracovány doplňující průzkumy z předchozího 

stupně dokumentace, případně další potřebné podrobné průzkumy, které nebyly 

zpracovány v předchozím stupni dokumentace.  

10.3.2 Doplnění a ověření stávajících inženýrských sítí. 

10.3.3 Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond inženýrskogeologického 

a stavebně-technického průzkumu včetně označení.  

11. CITOVANÉ A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY  

11.1 Všeobecně 

11.1.1 Výčet vnitřních předpisů a dokumentů, právních předpisů a technických dokumentů je 

demonstrativní a jeho uvedení nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele 

provést Dílo v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy, a to i takovými, které 

v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací Zhotovitel provede aktualizaci 
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a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných vnitropodnikových dokumentů 

a předpisů SŽ (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, ZTP apod.) a nových ČSN EN. 

11.1.2 Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně závazné 

předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské předpisy, 

Technické normy a vnitřní předpisy vydané Objednatelem. 

11.1.3 Vnitřní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní 

náklady. 

11.1.4 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ SM008) 

jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

11.1.5 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým vnitřním dokumentům 

a předpisům, typové dokumentaci a typového řešení na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“ 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

11.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR 

[1] Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[2] Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění; 

[3] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[4] Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[5] Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[6] Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[7] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[8] Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[9] Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[10] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[11] Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění; 
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[12] Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, 

včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[13] Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

v platném znění; 

[14] Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 

s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 

znění; 

[15] Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[16] Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetických odvětvích 

a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[17] Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[18] Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[19] Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 

(zákon o vyvlastnění), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 

v platném znění; 

[20] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[21] Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[22] Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[23] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 

k tomuto zákonu v platném znění; 

[24] Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění; 

[25] Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), v platném 

znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[26] Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 

majetku), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[27] Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 

zákonu v platném znění; 

[28] Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění; 

[29] Zákon č. 416/2009 Sb., zákon o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury 

(liniový zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 

znění; 

[30] Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění; 

[31] Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 

(lázeňský zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 

znění;  

[32] Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých 

zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[33] Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, 

[34] Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění; 

[35] Vyhláška MD ČR č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 

znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění; 

[36] Vyhláška MD ČR č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 

určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), 

v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění; 



 

54/58 

Všeobecné technické podmínky 

Dokumentace staveb 
VTP/DOKUMENTACE/09/26 

 

[37] Vyhláška 376/2006 Sb., o zajišťování bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 

a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k této vyhlášce v platném znění; 

[38] Vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování 

dráhy a drážní dopravy, v platném znění; 

[39] Vyhláška MD ČR č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, včetně 

prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění; 

[40] Vyhláška MD ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 

v platném znění; 

[41] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění; 

[42] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění; 

[43] Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 

rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[44] Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 

jejich škodlivých následků, v platném znění; 

[45] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, 

včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění; 

[46] Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), 

v platném znění; 

[47] Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění; 

[48] Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění; 

[49] Vyhláška č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání 

společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění; 

[50] Vyhláška č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 

infrastruktury, v platném znění; 

[51] Vyhláška č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva, v platném znění; 

[52] Vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního 

fondu, v platném znění; 

[53] Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, v platném znění; 

[54] Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění; 

[55] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto nařízení vlády vyhlášce 

v platném znění; 

[56] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

v platném znění; 

[57] Nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných 

na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních 

mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání, 

v platném znění; 

[58] Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku 

v podmínkách České republiky, Vydalo České vysoké učení technické v Praze (zpracovala 

Fakulta dopravní) ve spolupráci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01-

05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/); 

[59] METODICKÝ NÁVOD pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, MZ ČR, 

čj. MZDR 28960/2023-2/OVZ, Věstník MZ ČR částka 14/2023 ze dne 25. 10. 2023; 

[60] Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních 

a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018, Věstník MŽP: září 2018 

(Ročník XXVIII, částka 6, čj. MZP/2018/130/682), v platném znění; 

[61] Pravidla přípravy a realizace akcí dopravní infrastruktury financovaných Státním fondem 

dopravní infrastruktury, čj. MD-36900/2026-910/1, červen 2026; 

[62] Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb ze dne 

21. 8. 2026 (10/2017 aktualizace 03/2026), SFDI (https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-

metodiky/rezortni-metodika-pro-hodnoceni-ekonomicke-efektivnosti-projektu/);  
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[63] Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky, schválená vládou ČR 

dne 24. 7. 2017 usnesením č. 528 (https://mze.gov.cz/public/portal/mze/ministerstvo-

zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html); 

[64] Metodický návod pro navrhování a posuzování požárně bezpečnostního řešení, MV – Hasičský 

záchranný sbor České republiky, srpen 2018 (https://www.hzscr.cz/clanek/metodicky-navod-

pro-navrhovani-a-posuzovani-pozarne-bezpecnostniho-reseni.aspx); 

[65] Metodika Doprava a ochrana fauny v České republice, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 

2020 (https://aopk.gov.cz/metodiky); 

[66] Metodický pokyn k zavedení jednotného environmentálního stanoviska do praxe správních 

orgánů, MZP, čj.: MZP/2023/280/769 ze dne 30. 9. 2023, Věstník MŽP: říjen 2023 (Ročník 

XXXIII, říjen 2023, částka 8, čj. MZP/2023/080/455); 

[67] Metodický pokyn odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP 

k předcházení a snižování světelného znečištění, opatření související s prevencí emisí rušivého 

světla ve vztahu k postupům podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění pozdějších předpisů, Věstník MŽP: říjen 2023 (Ročník XXXIII, říjen 2023, 

částka 8, čj. MZP/2023/080/455); 

[68] Metodika měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, II. vydání, 06/2026 ze dne 

19. 6. 2026 (https://sfdi.gov.cz/pravidla-a-metodiky/metodiky-schvalovane-sfdi/).  

11.3 Platné obecně závazné evropské dokumenty 

[69] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 

stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů a navazující nové  Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/3110 ze dne 27. listopadu 2024, kterým se stanoví 

harmonizovaná pravidla pro uvádění stavebních výrobků na trh a zrušuje nařízení (EU) 

č. 305/2011, v platném znění, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 

v rozsahu jeho další použitelnosti podle přechodných ustanovení nařízení (EU) 2024/3110; 

[70] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 

o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění), ve znění 

pozdějších předpisů; 

[71] Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní 

metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, ve znění 

pozdějších předpisů; 

[72] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro 

interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, ve znění 

pozdějších předpisů; 

[73] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro 

interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním 

postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů; 

[74] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii, ve znění pozdějších předpisů; 

[75] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se bezpečnosti v železničních tunelech železničního systému Evropské 

unie, ve znění pozdějších předpisů; 

[76] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 

o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 

agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) 

č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 

91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH), ve znění pozdějších 

předpisů; 

[77] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 

o bezpečnosti železnic (přepracované znění), ve znění pozdějších předpisů; 

[78] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1679 ze dne 13. června 2024 o hlavních 

směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení (EU) 2021/1153 a (EU) 

č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013, v platném znění; 

[79] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, ve znění pozdějších předpisů; 

[80] Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1694 ze dne 10. srpna 2023, kterým se mění nařízení 

(EU) č. 321/2013, (EU) č. 1299/2014, (EU) č. 1300/2014, (EU) č. 1301/2014, (EU) 

č. 1302/2014, (EU) č. 1304/2014 a prováděcí nařízení (EU) 2019/777; 
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[81] Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1695 ze dne 10. srpna 2023 o technické specifikaci pro 

interoperabilitu týkající se subsystémů „řízení a zabezpečení“ železničního systému v Evropské 

unii a o zrušení nařízení (EU) 2016/919, ve znění pozdějších předpisů; 

[82] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování 

vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, ve znění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU; 

[83] Sdělení Komise 2021/C 373/01, Technické pokyny k prověřování infrastruktury z hlediska 

klimatického dopadu v období 2021–2027; 

[84] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2772 ze dne 31. července 2023, kterým 

se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU, pokud jde o standardy pro 

podávání zpráv o udržitelnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

11.4 Technické normy 

11.4.1 Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva 

dopravy č. 177/1995 Sb. [29].  

11.4.2 Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP. 

11.4.3 Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům 

je uveden v příloze příslušného dokumentu. 

[85] ČSN 73 6301 – Projektování železničních drah; 

[86] TNŽ 34 2604 – Železniční zabezpečovací zařízení – závěrové tabulky, v platném znění; 

[87] ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 

a vegetačních ploch při stavebních pracích; 

[88] ČSN 73 6201 – Projektování mostních objektů; 

[89] ČSN 73 0420-1 – Přesnost vytyčování staveb – Část 1: Základní požadavky; 

[90] ČSN 73 0420-2 – Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací odchylky; 

[91] ČSN ISO 4463-1 – Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1: Navrhování, 

organizace, postupy měření a přejímací podmínky; 

[92] ČSN ISO 4463-2 – Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 2: Měřické značky; 

[93] ČSN ISO 4463-3 – Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: Kontrolní 

seznam geodetických a měřických služeb; 

[94] ČSN 01 3419 – Výkresy ve stavebnictví. Vytyčovací výkresy staveb; 

[95] ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní 

pracovní prostory. 

11.5 Vnitřní předpisy a dokumenty 

[96] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33 

(https://typdok.tudc.cz/files/tkp/seznam.html); 

[97] Řád SŽ R14 Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa železnic ve znění 

změny č. 1, čj. 76833/2020-SŽ-GŘ-O30, ze dne 3. 12. 2020, s účinností 3. 12. 2020; 

[98] Směrnice SŽ SM008, Systém posuzování vlivu produktů a služeb pro železniční dopravní cestu 

na bezpečnost provozování dráhy ve znění změny č. 1, čj. 22081/2025-SŽ-GŘ-O13, ze dne 2. 

4. 2026, s účinností od 1. 7. 2026; 

[99] Směrnice SŽ SM009, Technické standardy pozemních staveb, ze dne 3. 7. 2025, 

čj. 9704/2025-SŽ-SŽF-TSPS, s účinností od 14. 7. 2025, v platném znění, včetně 

samostatných příloh (Příloha A – hygienická zařízení, Příloha B – mobiliář, Příloha C – pokladny 

a Příloha D – manuál obchodních jednotek); 

[100] Směrnice SŽ SM011,  Dokumentace staveb státní organizace Správa železnic, čj. 37774/2026-

SŽ-GŘ-O6, ze dne 27. 4. 2026, s účinností od 28. 4. 2026, v platném znění; 

[101] Směrnice SŽ SM020, Stanovení a členění investičních nákladů staveb, čj.: 81319/2026-SŽ-

GŘ-O6, ze dne 2. 6. 2026, s účinností od 7. 8. 2026, v platném znění; 

[102] Směrnice SŽDC SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení, ze dne 

18. 4. 2018, čj. 18752/2018-GŘ-O14, s účinností od 30. 4. 2018, v platném znění; 

[103] Směrnice SŽDC SM035 – Stanovení technických specifikací analogových traťových rádiových 

sítí a zásad pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, 

ze dne 29. 1. 2026, čj. 135117/2025-GŘ-O14, s účinností od 7. 4. 2020, v platném znění; 

[104] Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, čj.: 45731/2012-ONVZ/1, 

s účinností od 7. 1. 2013, v platném znění; 
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[105] Směrnice SŽ SM096, Směrnice pro nakládání s odpady ve znění opravy č. 1, čj. 91045/2024-

SŽ-GŘ-O15 ze dne 19. 12. 2024 s účinností od 6. 1. 2025, platném znění; 

[106] Směrnice SŽ SM105 Změny během výstavby ve znění změny č. 1, čj. 27177/2023-SŽ-GŘ-O7 

s účinností od 10. 10. 2025, v platném znění; 

[107] Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC dle změny 

č. 1, čj.: S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění; 

[108] Směrnice SŽ SM118 Orientační a informační systém v železničních stanicích a na železničních 

zastávkách ve znění změny č. 1, čj. 30555/2021-SŽ-GŘ-O23, ze dne 5. 5. 2021, s účinností 

od 18. 5. 2023, v platném znění; 

[109] Pokyn GŘ č. 16/2013 Zásady posuzování možnosti optimalizace traťových rychlostí, ve znění 

změny č. 1, čj.: S 36880/2013-O13 s účinností od 13. 9. 2013; 

[110] Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty, 

čj.: S34781/2016-SŽDC-O22, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016, platném znění; 

[111] Pokyn SŽDC PO-21/2017-GŘ Opatření a omezení pro dodávky technologických celků 

s dopadem na síťovou infrastrukturu SŽDC, čj.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne 

15. 1. 2018, s účinností od 18. 1. 2018; 

[112] Pokyn PO-03/2025-ŘO6 Upřesnění postupů při zpracování ekonomického hodnocení staveb 

dopravní infrastruktury, čj. 33527/2025-SŽ-GŘ-O6, s účinností od 20. 5. 2025; 

[113] Pokyn SŽ PO-06/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 

a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí, čj.: 19227/2020-SŽDC-GŘ-

O15 s účinností od 1. 4. 2020; 

[114] Pokyn SŽ PO-11/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci přípravy, realizace a údržby 

parkovacích ploch P+R, čj.: 16899/2020-SŽDC-GŘ-O23 s účinností od 20. 3. 2020; 

[115] Pokyn SŽ PO-09/2023-GŘ, Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu 

přípravy a realizace investičních a opravných prací, ze dne 4. 6. 2024, s účinností 

od 5. 6. 2024; 

[116] Předpis SŽDC E11, Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC, ze dne 

13. 6. 2016, čj. S 26621/2016-SŽDC-O14, s účinností od 1. 8. 2016 (dokument je v úrovni 

přístupu „B“ – předání zhotoviteli pouze na vyžádání); 

[117] Předpis SŽDC S3, díl X Železniční svršek. Kolejové lože a jeho uspořádání ve znění změn č. 1 

až 4 a opravy č. 1, ze dne 3. 6. 2008, čj.: 9675/08-OP_10, s účinností od 1. 10. 2008, 

v platném znění; 

[118] Předpis SŽDC S3, díl XII Železniční svršek na mostních objektech ve znění změn č. 1 až 4, 

ze dne 3. 6. 2008, čj.: 9675/08-OP_12, s účinností od 1. 10. 2008, v platném znění; 

[119] Předpis SŽ S3/1 Práce na železničním svršku, čj.: 16317/2024-SŽ-CTD-UT, ze dne 20. 12. 

2024, s účinností od 1. 1. 2025, v platném znění; 

[120] Předpis SŽ S3/9 Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustav 

železničního svršku UIC 60 a S 49 2. generace, č. j. 65133/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 

22. 7. 2021, s účinností 1. 8. 2021, v platném znění; 

[121] Předpis SŽ S4 Železniční spodek, ze dne 5. 3. 2025, čj.: 13910/2025-SŽ-GŘ-O13, s účinností 

od 15. 3. 2025, v platném znění; 

[122] Předpis SŽ S5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních objektů, 

čj. 11728/2021-SŽ-GŘ-O13, ze dne 4. 4. 2021, s účinností od 12. 4. 2021, v platném znění; 

[123] Předpis S13 Ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů pro stavby na železnici, 

čj. 65187/2023-SŽ-GŘ-O13 ze dne 5. 10. 2023, s účinností od 1. 11. 2023; 

[124] Předpis SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy, čj.: 114101/2026-SŽ-GŘ-O10 ze dne 1. 7. 2026, s účinností od 1. 7. 2026, v platném 

znění; 

[125] Předpis SŽ Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz 

pro cizí subjekt ve znění změny č. 1, ze dne 30. 1. 2026,  čj.: 85116/2024-SŽ-GŘ-O30, 

s účinností od 6. 2. 2026, v platném znění; 

[126] Předpis SŽ Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 

při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované státní 

organizací Správa železnic ve znění změny č. 1, čj.: 62585/2020-SŽ-GŘ-O10, ze dne 13. 10. 

2020, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění; 

[127] Předpis SŽ Bp3, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 

v prostorách státní organizace Správa železnic ve znění změny č. 1 a 2, čj. 62677/2020-SŽ-

GŘ-O10, ze dne 30. 11. 2020, s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění; 

[128] Předpis SŽ D1 Dopravní a návěstní předpis ve znění změny č. 1, čj. 14179/2025-SŽ-GŘ-O11, 

ze dne 23. 4. 2025, s účinností od 14. 12. 2025, v platném znění;  



 

58/58 

Všeobecné technické podmínky 

Dokumentace staveb 
VTP/DOKUMENTACE/09/26 

 

[129] Předpis SŽ D7/2 Organizování výlukových činností, čj. 99580/2025-SŽ-GŘ-O12 ze dne 

22. 10. 2025, s účinností od 14. 12. 2025, v platném znění; 

[130] Předpis SŽ M12 Popis umístění objektů železniční infrastruktury v informačních v informačních 

systémech Správy železnic, státní organizace, čj.: 1697/2022-SŽ-SŽT-ÚNR, ze dne 

13. 11. 2023, s účinností od 1. 1. 2024, v platném znění; 

[131] Předpis SŽ M20 Předpis pro zeměměřictví a prostorový popis drah, čj.: 97629/2026-SŽ-GŘ-

O13 ze dne 13. 6. 2026, s účinností od 15. 6. 2026, v platném znění; 

[132] Předpis SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah, čj.: 31554/2019-SŽDC-

GŘ-O15, ze dne 20. 6.2019, s účinností od 25. 6. 2019, v platném znění; 

[133] Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018, 

čj.: 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, s účinností od 15. 1. 2018, v platném znění, (dokument je 

v úrovni přístupu „B“ – předání zhotoviteli pouze na vyžádání); 

[134] Metodický pokyn SŽ Metodický pokyn pro údržbu stromoví ve znění změny č. 1 a 2, ze dne 4. 

3. 2021, čj. 8611/2021-SŽ-GŘ-O15, s účinností od 11. 11. 2025, v platném znění; 

[135] Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje, 

ze dne 11. 3. 2016, čj. S 2772/2016-SŽDC-O13, s účinností 11. 3. 2016; 

[136] Metodický pokyn SŽ M20/MP007 Železniční bodové pole, ze dne 30. 6. 2022, čj. 43208/2022-

SŽ-GŘ-O13, s účinností od 1. 7. 2022, v platném znění; 

[137] Metodický pokyn SŽ M20/MP010 Pravidla mapování, čj.  86044/2024-SŽ-GŘ-O13, s účinností 

od 2. 12. 2024, v platném znění; 

[138] Metodický pokyn SŽ M20/MP013 Záborový elaborát ve znění změny č. 1, čj. 78823/2019-

SŽDC-GŘ-O15 ze dne 16. ledna 2020, s účinností od 22. 1. 2020, v platném znění; 

[139] Metodický pokyn SŽ M20/MP014 Digitální technická mapa železnice, čj.: 17455/2024-SŽ-GŘ-

O13 ze dne 15. 3. 2024, s účinností od 18. 3. 2024, v platném znění; 

[140] Metodický pokyn SŽ Přezkušování a schvalování závěrových tabulek ve znění opravy č. 1, 

čj. S33284/2018-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 19. 7. 2018, s účinností od 1. 10. 2018, 

v platném znění; 

[141] Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, schválená MD ČR dne 5. 9. 2022, 

přístupná na: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi; 

[142] OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 38992/2020-SŽ-O13, ze dne 

16. 12. 2020, s účinností od 1. 1. 2021, 

[143] MVL 110 – Mostní vzorový list. Standardní typy nosných konstrukcí železničních mostních objektů, 

čj.: 12615/2019-SŽDC-GŘ-O13, ze dne 26. 3. 2019, s účinností od 17. 4. 2019; 

[144] Problematika druhové skladby dřevin v rámci stavební činnost, SŽ 2013 

(https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/ochrana-prirody-

a-krajiny); 

[145] Požadavky na měření elektrické energie (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/energetika/podminky-pripojeni); 

[146] Požadavky na měření neelektrických veličin (https://www.spravazeleznic.cz/mereni-

neelektrickych-velicin). 
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