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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni ¢i definic uvedenych ve Smlouvé
(bez priloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto Obchodnich podminkach a ve Smlouvé
s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny nize:

Bankovni zaruka

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 Obcanského
zakoniku vydana ceskou bankou nebo jinou Ceskou osobou
opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci podnikani nebo
zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu
EU s poboc¢kou v Ceské republice (déle jen ,&eskd banka") nebo
zahranicni bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu
EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu
sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka") ve prospéch Objednatele
jako opravnéného, kterd musi byt zarucena ceskou bankou
opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého predmétu
podnikani

Cena Casti Dila

Castka, kterou je dle pfilohy ¢. 4 Smlouvy Objednatel povinen
zaplatit za provedeni Casti Dila

Cena Dila celkovd cena za provedeni Dila bez Odmény za Trackside
Approval a bez Odmeény za Projednani s vefejnosti
Cast Dila veskeré Cinnosti provadéné v ramci Dila v urcité Diléi etapé dle

Harmonogramu plnéni; v pfipadé, ze Dilo neni rozdéleno na
Casti, rozumi se Casti Dila celé Dilo

Den zahajeni praci

datum oznacené v Harmonogramu pinéni jako ,Den zahajeni
praci®; nevyplyva-li z Harmonogramu plnéni nebo Smlouvy néco
jiného, rozumi se Dnem zahajeni praci datum uvedené v pokynu
Objednatele k zahajeni praci

Diléi etapa

Casovy Usek uréeny v Harmonogramu plnéni pro provedeni
urcité Casti Dila nebo pro vykon Dozoru projektanta

Dilo

veskeré plnéni Zhotovitele podrobné specifikované v kapitole 3
téchto Obchodnich podminek, pfiloze ¢. 1 a 4 Smlouvy a ZTP,
v&. zpracovani veskerych souvisejicich podkladd a zajiténi
vSech souvisejicich Cinnosti v souladu se Smlouvou a jejimi
prilohami; pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze vykon Dozoru
projektanta neni soucasti Dila

Dokumentace

zameér projektu a/nebo dokumentace pro povoleni stavby a/nebo
dokumentace pro spole¢né povoleni podle liniového zakona
a/nebo dokumentace pro provadéni stavby dle konkrétniho
rozsahu Dila; obecné v podrobnostech definované ve VTP.
V pripadé Staveb, pro které se nezpracovava dokumentace dle
predchozi véty, se Dokumentaci rozumi i jednodussi dokumenty
nebo soubor dokumentd, které jednoznaénym zplsobem definuji
rozsah, lokalizaci a zplsob provedeni praci na Stavbé dle
Vnitfnich predpisti Objednatele; pokud jsou tyto predmétem Dila
a jsou podrobné vymezeny v ZTP nebo VTP.

Dokumentace EIA

dokumentace dle ust. § 8 a dle specifikace v priloze ¢. 4 Zakona
o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi

Dozor projektanta

pribézny odborny dozor nad souladem realizace dokumentace
pro provadéni stavby s dokumentaci o povoleni stavby a nad
provadénim stavby v souladu s dokumentaci pro provedeni
stavby v podrobnostech upraveny v kapitole 8.11 téchto

Pfiloha ¢. 2 - Obchodni podminky
Pro zhotoveni Dokumentace stavby
OP/DOKUMENTACE- STANOVENE SN/1/26 3/50




4/50

Obchodnich podminek; ujednani tykajici se Dozoru projektanta
v téchto Obchodnich podminkach se uplatni za podminky, ze
Dozor projektanta je Predmétem Smlouvy

Financéni zaruka

Bankovni zaruka nebo Pojistnd zaruka; souhrnné oznaceni pro
Financni zaruku za provedeni Dila a Financni zaruku za
odstranéni vad

GDPR

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich Gdajl a o volném pohybu téchto tdajd a
0 zruSeni smérnice 95/46 ES

Piedpisy GDPR

obecné zavazné pravni predpisy upravujici problematiku ochrany
osobnich Gdajli, zejména zakon ¢&. 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich Gdaji, ve zné&ni pozdé&jsich predpisi, Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich (daji a o volném pohybu té&chto Gdaji a o zrudeni
smeérnice 95/46 ES

Harmonogram plnéni

zavazny cCasovy rozpis predpokladaného postupu praci pfi
provadéni Predmétu Smlouvy skladajici se z jednotlivych Dilcich
etap prilozeny ke Smlouvé jako pfiloha €. 4

Maximalni hodnota
Stavebnich nakladd

Nejvyssi ptipustnd ¢astka Stavebnich nakladd stanovend ve
Smilouvé, kterou lze prekrolit jen v pripadé, ze tak stanovi
Smlouva nebo Obchodni podminky.

Nabidka Zhotovitele

nabidka Zhotovitele jako Gcastnika v zadavacim nebo

vybérovém fizeni na Verejnou zakazku

Obcansky zakonik

v

zakon ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist

Obchodni podminky

tento dokument tvofici pfilohu ¢. 2 Smlouvy; vSechny odkazy na
kapitoly a odstavce v tomto dokumentu, které nemaji zadné
dalsi upresnéni, jsou odkazy na kapitoly a odstavce téchto
Obchodnich podminek

Objednatel

smluvni strana oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel®

Odména za
Projednani s
verejnosti

odména za vykon cinnosti Zhotovitele v rdmci Projednani
s verejnosti urcend dle odst. 10.6 téchto Obchodnich podminek

Odména za
Trackside Approval

odména za vykon cinnosti Zhotovitele v rdmci Zpracovani
procesu Trackside Approval uréenda dle odst. 10.6 téchto
Obchodnich podminek

Odména za vykon
Dozoru projektanta

odména za vykon (Cinnosti Zhotovitele v ramci Dozoru
projektanta urcena dle odst. 10.6 téchto Obchodnich podminek

Oznameni EIA

oznameni dle ust. § 6 a dle specifikace v priloze ¢. 3 Zakona o
posuzovani vlivl na Zivotni prostiredi

Projednani s
verejnosti

projednani s vefejnosti a technicka podpora je soucasti Dila,
zahrnuje cinnosti detailné popsané v prilohach Smiouvy,
zejména pfiloze ¢. 1 a 4, ZTP a VTP; ujednani tykajici se
Projednani s verejnosti v téchto Obchodnich podminkach se
uplatni za podminky, ze Projednani s verejnosti je zahrnuto do
Predmétu Smlouvy dle pfilohy ¢. 4 a ZTP

Pojistna zaruka

finan¢ni zadruka ve smyslu ust. § 2868 odst. 2 Obcanského
zakoniku vystavena v souladu se zakonem ¢. 277/2009 Sb., o
pojidtovnictvi, ¢eskou pojistovnou opradvnénou vydavat pojistné
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zaruky v ramci podnikani nebo zahrani¢ni pojistovnou (finan¢ni
instituci) se sidlem v &lenském statu EU s pobockou v Ceské
republice (dale jen ,Ceska pojistovna“) nebo zahrani¢ni
pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zékladé préva volného pohybu
sluzeb (déle jen ,zahraniéni pojistovna®) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena ceskou
pojistovnou opravnénou vydavat pojistné zaruky v rdmci svého
podnikani

Poddodavatel dodavatel, ktery provadi c¢ast Predmétu Smlouvy namisto

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy
Podrobny dokument blize specifikujici Harmonogram plnéni pofizeny dle
harmonogram postupu a v rozsahu dle odst. 6.4

Protokol o provedeni
Dila

pisemny dokument vydany v souladu se Smlouvou prokazujici
provedeni Dila

Piedavaci protokol

pisemny dokument vydany v souladu se Smlouvou prokazujici
dokonceni a predani Diléi etapy dle Harmonogramu pinéni;
Harmonogram plnéni mdzZe stanovit i jiny dokument potvrzujici
dokonéeni a predani Dil& etapy, pfip. vice dokument{

Pfedmét Smlouvy

veskeré plnéni a cinnosti Zhotovitele dle Smlouvy; Predmét
Smlouvy zahrnuje Dilo a Dozor projektanta dle Smlouvy

Rozkaz o vyluce

vylukovy rozkaz o vyluce, ktera vyZzaduje pfijeti dopravnich
opatfeni. Rozkaz o vyluce urcuje podminky pro vylouceni
prislusného zafizeni dopravni cesty z provozu nebo pfipadné
zmény zavislosti a zmény obsluhy zabezpelovacich a
sdélovacich zafizeni. Blize rozkaz o vyluce upravuje vnitini
predpis Objednatele SZ D7/2 Organizovani vylukovych &innosti

zadavaci fizeni dle ZZVZ nebo vybérové fizeni na zadani Verejné
zakazky mimo zadavaci Fizeni na zakladé vyjimky stanovené
YAAVVA

Smlouva

smlouva o dilo na plnéni Pfedmétu Smlouvy uzaviena mezi
Objednatelem a Zhotovitelem, jejiz soucasti jsou tyto Obchodni
podminky

Stavba

stavba, kterd ma byt realizovana podle Dokumentace

Stavebni naklady

naklady na realizaci stavby v rozsahu stavebnich, technickych a
technologickych casti vymezenych projektovou dokumentaci dle
vyhlasky €. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace staveb dopravni infrastruktury, ve znéni
pozdé&jdich predpisli. Tyto naklady zahrnuji vedkeré dodavky a
stavebni a montdzni prace nezbytné pro realizaci jednotlivych
objektl stavebni ¢&asti (SO) a objektd technickych a
technologickych zafizeni (PS), vcetné praci souvisejicich, které
jsou nezbytné pro dokonceni stavby v poZzadovaném rozsahu a
kvalité, jeji uvedeni do provozu a =zajisténi jeji technické
zpUsobilosti v souladu s pozadavky zadavatele.

Stavebni zakon

v

zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich
predpist

Systém systém kvalifikace zavedeny Objednatelem pro zadavani
nékterych verejnych zakazek dle ust. § 165 ZZVZ

sz zkratka nazvu Objednatele po 1. 1. 2020

SZDC zkratka nazvu Objednatele pred 1. 1. 2020
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Technické podminky

souhrn dokumentd tvoficich ZTP, VTP a TKP

Technické normy

technické normy (zejména Ceské technické normy), které jsou
vydavany jinymi osobami nez organy verejné moci, které jsou
pro Zhotovitele pfi pInéni Pfredmétu Smlouvy zdvazné na zakladé
obecné zavaznych pravnich predpist nebo dle Smlouvy

TDS / Spravce

osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika urcena

Stavby a zmocnéna Objednatelem, aby vykonavala urcité cinnosti
souvisejici s provadénim Stavby
TKP Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah dle pfilohy

¢. 3 a) Smlouvy

Verifikace EIA

vyhodnoceni Uplného popisu zmén oproti projektové
dokumentaci, ktera slouzila jako podklad pro zpracovani
Dokumentace EIA v rozsahu pfilohy ¢. 4 Zakona o posuzovani
vlivQl na Zivotni prostiedi; v podrobnostech definuji VTP

Verejna zakazka

verejna zakazka oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka"

Vnitini pFedpisy
Objednatele

vnitini normy Objednatele, které se vztahuji k provadéni
Predmétu Smlouvy a jsou zavazné na zakladé Smlouvy

VTP

Vseobecné technické podminky dle pfilohy ¢. 3 b) Smlouvy; VTP
doplnuji a upfesnuji vSechny obecné pozadavky Objednatele na
provedeni PFedmétu Smlouvy

Vykaz poskytnutych
sluzeb

soupis vdech provedenych Ukonl Zhotovitele v rdmci vykonu
Dozoru projektanta, Projednani s verejnosti nebo Zpracovani
procesu Trackside Approval

Zadavaci
dokumentace

vyzva k podani nabidky nebo zadavaci dokumentace ve smyslu
§ 28 odst. 1 pism. b) ZZVZ, dle které byla zadana Verejna
zakazka Zhotoviteli a uzaviena Smlouva

Zakon o posuzovani
vlivli na Zivotni
prostiedi

zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi a
0 zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdé&jsich
predpisl

Zamér projektu

dokumentace, ktera se zpracovava v rozsahu a obsahu dle
dokumentu Ministerstva dopravy CR s ndzvem ,Pravidla pfipravy
a realizace akci dopravni infrastruktury financovanych Statnim
fondem dopravni infrastruktury"; v podrobnostech je Zamér
projektu definovan ve VTP

Zhotovitel

smluvni strana oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

Zpracovani procesu
Trackside Approval

zpracovani podkladl a poskytnuti soucinnosti Zhotovitelem pro
zajisténi procesu Trackside Approval v podrobnostech
specifikované v ZTP; ujednani tykajici se Zpracovani procesu
Trackside Approval v téchto Obchodnich podminkach se uplatni
za podminky, Ze Zpracovani procesu Trackside Approval je
zahrnuto do Pfedmétu Smilouvy

ZTP Zvlastni technické podminky dle prilohy ¢. 3 c) Smlouvy; ZTP
jsou vydavany pro konkrétni Stavbu a upresnuji konkrétni
podminky a specifické pozadavky na provedeni Predmétu
Smlouvy

ZzZvz zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni

pozdé&jsich predpist
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.2

3.3

UVODNI USTANOVENI

Objednatel je statni organizaci, ktera byla zfizena ke dni 1. 1. 2003 zakonem ¢. 77/2002
Sb., o akciové spole¢nosti Ceské dréhy, statni organizaci Sprava zeleznic a o zméné
zdkona ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpisl, a zakona &. 77/1997
Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich predpisu.

Obé smluvni strany podpisem Smlouvy stvrzuji, Ze spliuji veskeré podminky
a pozadavky ve Smlouvé stanovené a jsou opravnény Smlouvu uzavfit a fadné plnit
povinnosti v ni obsazené.

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, ze ke dni uzavieni Smlouvy neni vié& nému
vedeno Fizeni dle zakona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feseni (insolvenéni
zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpisl, a zavazuje se bezodkladné informovat Objednatele
o vSech skutec¢nostech svédcicich o hrozicim Upadku, popf. o prohldseni Upadku jeho
spolecnosti, stejné jako o zménach v jeho kvalifikaci nebo kvalifikaci jeho Poddodavatele,
kterou prokazal v ramci své Nabidky Zhotovitele nebo pfi zafazeni do Systému.

Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, ze se Fadné seznamil se vSemi Vnitfnimi
predpisy Objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit splnéni predmétu Verejné zakazky a vSech z toho
vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace a Nabidky Zhotovitele.
Tato povinnost je nadfazena ostatnim ustanovenim ve Smlouvé. Pro vylouceni
jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.5.1 v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni Smlouvy budou tato
ustanoveni vykladana tak, aby v co nejsirsi mife zohlednovala ucel Verejné
zakazky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.5.2 v pFipadé chybéjicich ustanoveni Smlouvy budou pouZita dostatecné konkrétni
ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.5.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou Zhotovitele predloZzenou Objednateli v ramci
Rizeni, kterd se pro Upravu vzajemnych vztahl vyplyvajicich ze Smlouvy
pouzije subsidiarné.

Nadpisy uvedené v téchto Obchodnich podminkach nemaji normativni vyznam a nelze

k nim prihlizet pfi vykladu Smlouvy, slouzi pouze k usnadnéni orientace v textu
Obchodnich podminek.

Tyto Obchodni podminky byly vypracovany jako spole¢né ke smlouvdm o dilo na
zhotoveni rdznych typl Dokumentace, k éemu? je tfeba pfi jejich aplikaci pFihlizet. M&
se za to, ze ustanoveni Obchodnich podminek maji obecnou platnost pro vSechny typy
Dokumentace, ledaze je vyslovné uvedeno odliSné nebo z rozsahu Pfedmétu Smlouvy
jednoznacné vyplyva, ze urcita ustanoveni Obchodnich podminek se neaplikuji.

DiLO

Zhotovitel je povinen na svij naklad a nebezpeéi provést Dilo za podminek stanovenych
Smlouvou a predat je Objednateli fadné a vcas dle Harmonogramu pinéni. Objednatel je
povinen fadné provedené Dilo prevzit a za podminek dle Smlouvy za né&j uhradit Cenu
Dila.

Zhotovitel je povinen provést Dilo v rozsahu a dle specifikace stanovené ve Smlouvé a
jejich prFilohach, vE&. zpracovani veskerych souvisejicich podkladl a zajisté&ni véech
souvisejicich ¢innosti v souladu se Smlouvou a jejimi prilohami. Zhotovitel provadi Dilo
tak, aby Maximalni hodnota Stavebnich nakladi nebyla pfekrogena; tim neni dotéen
postup dle odst. 8.11.

Posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi. Tento odstavec se pouzije pouze v pfipadé, ze
pfedmétem Dila dle Smlouvy je posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi.

3.3.1 Oznameni EIA. V piipadé, Ze v pribéhu realizace Dila vyjde najevo, ze
realizace Stavby neni zdmérem, ktery je predmétem posuzovani vlivd na zivotni
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prostfedi dle ust. § 4 odst. 1 Zakona o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi,
Cast Dila spocivajici ve zpracovani Oznameni EIA a souvisejicich Cinnosti se
neprovede. Neprovedeni této Casti Dila je vyhrazenou zménou dle ust. § 100
odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ.

3.3.2 Dokumentace EIA a Verifikace EIA. V pfipadé, Ze v pribé&hu realizace Dila
vyjde najevo, Ze realizace Stavby neni zamérem, ktery je predmétem
posuzovani vlivQl na Zivotni prostiedi dle ust. § 4 odst. 1 Zakona o posuzovani
vlivQi na Zivotni prostfedi, nebo bylo vydano negativni rozhodnuti dle ust. § 7
odst. 6 Zakona o posuzovani vlivil na Zivotni prosttedi, ¢asti Dila spocivajici ve
zpracovani Dokumentace EIA a Verifikace EIA a souvisejicich cinnosti se
neprovedou. Neprovedeni téchto ¢asti Dila je vyhrazenou zménou dle ust. § 100
odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ.

Vysvétleni zadavaci dokumentace. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli
soucinnost pfi pripravé vysvétleni vyzvy k podani nabidek nebo zadavaci dokumentace
v zadavacim nebo vybérovém fizeni na vybér zhotovitele navazujiciho stupné projektové
nebo predprojektové dokumentace nebo na realizaci Stavby, pfip. na realizaci Stavby,
jejiz soucasti je projektova priprava (D+B), a to na zadost Objednatele, ktery je
zadavatelem nebo jednim ze zadavatell v zaddvacim nebo vybé&rovém Fizeni, a to ve
Ihdté dvou (2) pracovnich dnl od doruceni vyzvy Objednatele, neni-li Objednatelem
stanovena Ih{ta del$i. Soudasti soucinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je také
zpracovani Upravy vykazu vymér Ci dalSich ¢asti Dokumentace, pokud to vysvétleni
zadavaci dokumentace ¢i vyzvy k podani nabidek vyzaduje. Cena za poskytnuti
soucinnosti dle tohoto odstavce je soucasti Ceny Dila. Postup dle tohoto odstavce se
pouZije i v pfipadé zadosti Objednatele o soucinnosti Zhotovitele pfi pfipravé rozhodnuti
0 ndmitkach proti zaddvacim podminkdm nebo pfi pFipravé podani v fizeni pred Uradem
pro ochranu hospodarské soutéze.

Aktualizace Zaméru projektu. Aktualizace Zaméru projektu bude Zhotovitelem
provedena na zakladé pfikazu Objednatele za podminek stanovenych v ZTP. V zavislosti
na prib&hu provadéni Dila je Objednatel opradvnén dat Zhotoviteli piikaz k provedeni
aktualizace Zaméru projektu i opakované. Neprovedeni této cCasti Dila nebo jeji
opakované provedeni je vyhrazenou zménou dle ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ.

Zpracovani priloh k Zadosti o spolufinancovani Stavby. V pfipadé, Ze po uzavieni
Smlouvy vyjde najevo, Ze spolufinancovani Stavby z dotaénich zdrojd neni mozné, ¢ast
Dila spocivajici ve zpracovani priloh k zéddosti o spolufinancovani Stavby se neprovede.
Objednatel se zavazuje o této skutecnosti informovat Zhotovitele bezodkladnég,
nejpozdéji do okamziku zahajeni praci na této Casti Dila. Neprovedeni této casti Dila je
vyhrazenou zménou dle ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ.

Zpracovani procesu Trackside Approval. Zpracovani procesu Trackside Approval
bude Zhotovitelem provedeno na zakladé pfikazu Objednatele za podminek stanovenych
v ZTP. Celkovy pocet hodin uréeny pro vykon cinnosti Zhotovitele v rdmci Zpracovani
procesu Trackside Approval dle prfilohy ¢. 4 Smilouvy je kvalifikovanym odhadem
Objednatele stanovenym na zakladé zkuSenosti pfi realizaci obdobnych pInéni. Skutecny
poCet hodin bude predmétem méreni, které musi byt mezi stranami evidovano.
PrekroCeni nebo nevycerpani predpokladaného poctu hodin uréenych pro vykon téchto
cinnosti Zhotovitele v ramci Zpracovani procesu Trackside Approval je vyhrazenou
zménou ve smyslu ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. V ramci této vyhrazené
zmeény lze prekrocit predpokladany pocet hodin dle prilohy ¢. 4 Smlouvy maximalné o
20 %. Odmeéna za vykon cCinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce a platebni podminky
jsou upraveny v odst. 10.6. Zpracovani procesu Trackside Approval mize probihat i po
podpisu Protokolu o provedeni Dila; tato Cast Dila bude dokonéena a prevzata nezavisle
na zbytku Dila.

Projednani s vefejnosti. Projednani s vefejnosti bude Zhotovitelem provedeno na
zékladé prikazu Objednatele za podminek stanovenych v pfilohach Smlouvy, zejména
ZTP. Celkovy pocet hodin uréeny pro vykon dcinnosti Zhotovitele v ramci Projednani
s verejnosti dle prilohy ¢. 4 Smlouvy je kvalifikovanym odhadem Objednatele
stanovenym na zdkladé zkusenosti pfi realizaci obdobnych plnéni. Skute¢ny pocet hodin
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4.3

4.4

4.5

4.6

bude predmétem méreni, které musi byt mezi stranami evidovano. Prekroceni nebo
nevycerpani predpokladaného poctu hodin uréenych pro vykon téchto cinnosti
Zhotovitele v rdmci Projednani s vefejnosti je vyhrazenou zménou ve smyslu ust. § 100
odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. V ramci této vyhrazené zmény lze prekrocit predpokladany
pocet hodin dle pfilohy ¢. 4 Smlouvy maximalné o 20 %. Odména za vykon cinnosti
Zhotovitele dle tohoto odstavce a platebni podminky jsou upraveny v odst. 10.6.
Projednéni s vefejnosti mdze probihat i po podpisu Protokolu o provedeni Dila; tato Cast
Dila bude dokoncena a prevzata nezavisle na zbytku Dila.

zPUSOB PROVADENI DiLA
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
4.1.1 na svlj ndklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé;

4.1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a v souladu s veskerymi prikazy udélenymi Objednatelem na zakladé Smiouvy;

4.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Technickymi normami a
Vnitfnimi pfedpisy Objednatele;

4.1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 Obcanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a kvalifikaci,
jejiz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a v souladu s
uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodnych zarizeni;

4.1.5 zplsobem zajidtujicim vydani vedkerych vefejnopravnich opravnéni a souhlas
nezbytnych k zahajeni realizace Stavby na zakladé Dila.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
verejnopravni projednani a vSechna potifebna povoleni, podklady a certifikaty nutné k
vydani povoleni zaméru (stavby), nebo vyjadfeni, nebo zavazného stanoviska dle
Stavebniho zakona a jeho provadécich vyhlasek, pfip. jinych obecné zavaznych pravnich
predpisli, nezbytnych pro realizaci Stavby na zakladé Dila, ledaze dle Smlouvy neni
zajisténi t&chto doklad{ a &innosti predmétem Dila nebo je povinen je zajistit Objednatel.

Zhotovitel je vzdy povinen zapracovat do Dila vedkeré pozadavky pFisluénych organd v
fizenich predchazejicich vydani povoleni zdméru nebo povoleni stavby nebo schvaleni
Dokumentace Ministerstvem dopravy CR.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisi a
Technickych norem, a to i v pfipadé, pokud k témto zménam dojde béhem provadéni
Dila za pfedpokladu, Ze z t&chto pFedpisi nebo norem vyplyva, Ze se maji vztahovat i na
Dilo jiz provadéné. Pokud z rozhodnuti Objednatele dojde po zahdjeni Rizeni aZ do
okamziku dokonéeni praci na Predmétu Smlouvy ke zméné& Vnitfnich predpish
Objednatele a tyto zmény se maji vztahovat i na Pfedmét Smlouvy, a tato zména nebyla
vyfedena Upravou Zaddvaci dokumentace v Rizeni, rozhodne Objednatel podle
charakteru zmény o pfripadném udéleni pfikazu k provadéni Pfredmétu Smlouvy, pfipadné
prikazu ke zméné Dila dle kapitoly 8.

Zhotovitel se zavazuje pFedlozit podrobny popis zplsobu provadéni Dila, v&. pFip.
opatreni k prekonani zpozdéni pfi provadéni praci na Dile oproti Harmonogramu pinéni,
a to kdykoli o to bude Objednatelem pozadan. Bez predchoziho ozndmeni Objednateli
nebude provedena ?adnd vyznamna zména zplsobu provadéni Dila, v&. pfijatych
opatreni dle predchozi véty.

Zhotovitel je povinen si v prib&hu plnéni Smlouvy zajistit fadné a v&as véechny potfebné
podklady od Objednatele na vlastni naklady. Objednatel se zavazuje poskytnout za timto
Ucelem Zhotoviteli pfimérenou soucinnost. Veskeré dokumenty, predpisy a podklady,
jakoz i veskeré informace, které Zhotovitel takto ziska, musi byt vyuzivany vyhradné pro
UCely provadéni Predmétu Smlouvy a Zhotovitel se zavazuje zajistit veskerymi
dostupnymi prostfedky jejich odpovidajici ochranu pred jejich poskytnutim jakékoli
neopravnéné treti osobé& nebo zneuzitim. Pred prvnim pristupem k takto predanym
informacim a podkladdm budou vSechny osoby podilejici se na provadéni Predmétu
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Smlouvy Zhotovitelem fadné pouceny a pisemné zavazany k micenlivosti. Ohledné
informaci vyplyvajicich z pfedanych podkladl se obdobné uplatni odst. 4.7.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pfikazy vydané Objednatelem nebo jim povéfenou
osobou k provadéni Predmétu Smlouvy.

4.7.1

4.7.2

4.7.3

4.7.4

Zhotovitel se ve smyslu ust. § 2594 Obcanského zakoniku zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pripadé, ze by jakykoliv jeho pfikaz, nebo obsah pro
Zhotovitele zdvazného dokumentu byl nevhodny nebo nespravny, pokud si
Zhotovitel téchto skutec¢nosti byl védom nebo pokud si jich mél byt védom pfi
vynalozZeni odborné péce. Za nevhodny nebo nespravny prikaz Objednatele se
povazuji zejména nasledujici situace:

a) pfikaz je v rozporu se Smlouvou,
b) ptikaz povede k prodlouzeni doby pro provadéni Dila nebo Stavby,

c) prikaz by mohl ohrozit provadéni Pfedmétu Smlouvy nebo Stavby nebo
ucel, pro néz je Dilo provadéno,

d) prikaz by mohl ohrozit Uspésné verejnopravni projednani,
e) prikaz povede ke vzniku Skody,
f) prikaz povede k rozsifeni rozsahu zaboru pro Stavbu,

g) pfikaz povede ke zvySeni celkovych investi¢nich nebo neinvesti¢nich
naklad{ Stavby nebo prekroceni Maximalni hodnoty Stavebnich nakladd.

Trva-li Objednatel na provadéni Predmétu Smilouvy dle nevhodného nebo
nespravného prikazu i pres pisemné upozornéni Zhotovitele, je Zhotovitel
opravnén pozadovat pisemné potvrzeni pfikazu Objednatele, neni vSak
opravnén odstoupit od Smlouvy z divodu dle ust. § 2595 Obc&anského
zakoniku. Jestlize Zhotovitel tento postup dodrzi, nema Objednatel prava
z vady Dila vznikla pro nevhodnost nebo nespravnost prikazu Objednatele, ani
neodpovida za $kodu nebo zpoZzdé&ni pti provadéni Dila nebo Stavby z ddvodu
nevhodného nebo nespravného prikazu Objednatele a Zhotovitel je opravnén
pozadovat prodlouzeni doby pro provedeni Dila dle odst. 6.5. V pfipadé, ze ma
byt v navaznosti na pisemné potvrzeni pfikazu Objednatele prekrocena
Maximalni hodnota Stavebnich nakladd, postupuje Zhotovitel dle odst. 8.11.

Jestlize Zhotovitel nesplini Fadné povinnost pisemné Objednatele upozornit dle
druhé véty tohoto odstavce, neprodluzuje se doba stanovena pro provedeni
Dila, Zhotovitel nema pravo na Uhradu nakladd spojenych s pfipadnym
preruSenim provadéni Dila, Objednateli jsou zachovana prava z vadného Dila a
Zhotovitel se nemdzZe zprostit odpovédnosti za postup dle nevhodného nebo
nespravného pfrikazu Objednatele.

Jestlize Zhotovitel spini svou povinnost pisemné Objednatele upozornit dle
druhé véty tohoto odstavce opozdéné, doba pro provedeni Dila se neprodlouzi
o dobu, po kterou byl Zhotovitel v prodleni se splnénim své oznamovaci
povinnosti, Zhotovitel nema pravo na Ghradu nékladd spojenych s ptipadnym
prerudenim provadéni Dila vzniklych z dGvodu prodleni se splné&nim oznamovaci
povinnosti Zhotovitele, Objednateli jsou zachovana prava z vadného Dila a
Zhotovitel se nemUze zprostit odpovédnosti za postup dle nevhodného nebo
nespravného prikazu Objednatele v rozsahu, v jakém je tato odpovédnost
pfi¢itatelnd Zhotoviteli z divodu opozdéného splnéni oznamovaci povinnosti
Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen si zajistit vSechna opravnéni vyzadovana pro provadéni veskerych
praci v ramci plnéni Smlouvy jako predmétu své cinnosti nebo podnikani obecné
zadvaznymi pravnimi predpisy, Technickymi normami, Vnitfnimi predpisy Objednatele
nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl Pfedmét Smlouvy provadén pouze
osobami, které jsou k vykonu téchto Cinnosti opravnény dle obecné zavaznych pravnich
pfedpisl, Technickych norem, Vnitfnich pfedpist Objednatele nebo Smlouvy. Zhotovitel
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je povinen zajistit, e veskerd opravnéni vyzadovana dle tohoto odstavce zlistanou
v platnosti minimalné po celou dobu ucinnosti Smlouvy. Prevzeti téchto povinnosti
Zhotovitelem povazuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1
a § 2912 odst. 2 Obcanského zakoniku.

DOBA PLNENI, HARMONOGRAM, PREDANI A PREVZETI DILA

Zhotovitel je povinen provadét Pfedmét Smlouvy v souladu s Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel zahaji provadéni Dila nejdfive ke Dni zahajeni praci. V pfipadé, Ze je Den
zahajeni praci vazan na pokyn Objednatele, je Objednatel povinen dat Zhotoviteli tento
pokyn nejpozd&ji do 12 kalendarnich mé&sicl od G&innosti Smlouvy a zarover nejméné
14 dn{ predem piede Dnem zahdjeni praci.

Je-li provadéni Dila dle Harmonogramu plnéni rozdéleno do vice Dilcich etap, bude Dilo
Objednateli pfedkladano postupné vzdy po dokonceni Diléi etapy, resp. Casti Dila.

Zhotovitel zahdji prace na pfislusné Dil¢i etapé za podminek stanovenych
v Harmonogramu plInéni. V pfipadé, ze je dle Harmonogramu plnéni vyZadovano splnéni
urcité podminky pro zahajeni ¢innosti v dalsi Dil¢i etapé€, neni Zhotovitel opravnén zapocit
s pracemi na této Dil¢i etapé dfive, nez je tato podminka splnéna. Objednatel je
s ohledem na své odlvodné&né zajmy opravnén stanovit pfikazem Objednatele, Ze se
splnéni urcité podminky nevyzaduje.

Cinnosti v rlznych Dil¢ich etapach, které nejsou vzajemné podminény a pro které
zpravidla plati dle Harmonogramu plnéni shodny okamzik zahdajeni praci, mohou byt
provadény soucasné. To neplati, pokud to Harmonogram plnéni, Smlouva nebo pfikaz
Objednatele vyslovné vyloudi.

Zhotovitel je povinen dokoncit Dilo a kazdou z Dil¢ich etap v terminech pro jejich
dokonceni stanovenych v Harmonogramu plnéni. Ust. § 2605 odst. 1 Obcanského
zakoniku se nepouzije. Dilo je provedeno tehdy, je-li dokonleno radné a vcéas a
Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem. Zhotovitel je opravnén predlozit Cast Dila
k prevzeti Objednatelem pfed terminem pro dokoncéeni stanoveném pro prislusnou Dilci
etapu v Harmonogramu pInéni, nevyplyva-li ze Smlouvy jinak.

Okamzikem dokonceni Dil¢i etapy je okamzik Fadného dokonceni vsech cinnosti
provadénych v pfislusné Dil¢i etapé dle Harmonogramu plnéni. Zhotovitel se zavazuje
predlozit k akceptaci Cast Dila, kterou ze své strany povazuje za dokonéenou, ve lhdté
vyplyvajici ze Smlouvy, pfip. domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu
s Harmonogramem plnéni. V pochybnostech ma prednost |hiita, ktera byla za soucinnosti
obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdé&ji. Dokonceni a predani
Dil¢i etapy potvrdi Objednatel pfipojenim podpisu na Pfedavaci protokol, pokud je dle
Harmonogramu pInéni vyzadovan jako doklad, nebo jeden z dokladd, o provedeni Dil&i
etapy, za podminek stanovenych Smlouvou. V pfipadé, ze v Harmonogramu plnéni neni
uveden zadny doklad, kterym se osvédcuje ukonceni Dil¢i etapy, je jim Predavaci
protokol.

Okamzikem dokonéeni Dila je okamzik fadného dokonceni véech ¢innosti a Casti Dila,
které maji byt dle Smlouvy splnény béhem doby pro provedeni Dila (napf. exkurze,
pokud jsou vyzadovany). Dokonceni a predani Dila potvrdi Objednatel pfipojenim svého
podpisu na Protokol o provedeni Dila za podminek stanovenych Smlouvou. Protokol o
provedeni Dila je dokladem dokonéeni, predani a prevzeti Dila s vyjimkou téch Casti Dila,
které maji byt dle Smlouvy provadény zcela nebo ¢aste¢né az po jeho podpisu; tyto Casti
Dila budou predany samostatné.

Cést Dila, u které je dle Harmonogramu plnéni jako doklad o jejim dokonceni vyZzadovan
Predédvaci protokol nebo Protokol o provedeni Dila, musi byt pfed jejim prevzetim
Objednatelem predloZzena k akceptaci podle nasledujicich odstavcl. Celé Dilo pfedloZi
Zhotovitel k akceptaci s predlozenim posledni Casti Dila.

Jestlize je Cast Dila predlozena Objednateli k akceptaci, je Objednatel povinen nejpozdé&ji
do 15 pracovnich dnl ji prevzit bez vyhrad, anebo v této Ih{té vznese vedkeré své
vyhrady nebo pripominky k predlozené Casti Dila. Vyhradami a pfipominkami dle tohoto
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odstavce se rozumi nejen vyhrady ve smyslu ust. § 2605 Obcanského zakoniku, ale
rovnéz vécné pozadavky na Upravu Dila tak, aby Iépe vyhovovalo potfebdm a zdmé&rlim
Objednatele, avéak nemé&nici povahu Dila. Nevznese-li Objednatel ve stanovené Ih{té
k Casti Dila zaddné vyhrady ani pfipominky, maji smluvni strany tuto Cast Dila za
akceptovanou.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ihdté vyhrady nebo pfipominky k Casti Dila, povazuje
se tato Cést Dila predloZzend k akceptaci za prvni verzi. Zhotovitel je povinen bez
zbyte¢ného odkladu (ve Ih{té pfimérené povaze vyhrady nebo pfipominky, nejpozdé&ji
véak do 7 pracovnich dnl) provést vedkeré potiebné Upravy prvni verze Casti Dila dle
vyhrad a pripominek Objednatele a upravenou druhou verzi Casti Dila znovu predloZit
Objednateli k akceptaci.

Objednatel je povinen vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi Casti
Dila nejpozdé&ji do 7 pracovnich dnd od jejiho predloZeni. O vyhradach Objednatele plati
obdobné odst. 5.10. Nevznese-li Objednatel ve stanovené |h(té zadné vyhrady ani
pripominky k druhé verzi Casti Dila nebo pievezme-Ili druhou verzi Casti Dila bez vyhrad,
povazuji smluvni strany ptisludnou Cast Dila za akceptovanou ve druhé verzi.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ih(ité své vyhrady nebo ptipominky k druhé verzi Césti
Dila, zavazuji se smluvni strany zahajit spole¢né jednani za icelem odstranéni veskerych
vzadjemnych rozporl a akceptace Casti Dila, a to nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od
doruceni vyzvy kterékoliv smluvni strany k jednani.

V piipadé, Zze Objednatel vznese k druhé verzi Casti Dila pouze vyhrady nebo prlpomlnky,
které mohl uplatnit jiz pfi predloZeni prvni verze Casti Dila k akceptaci, povaZuje se Cast
Dila za akceptovanou s témito vyhradami. Ohledné vypofadani téchto vyhrad budou
smluvni strany postupovat obdobné dle odst. 5.11.

Objednatel je opravn&n kdykoli v prib&hu provadéni Dila vznést nové vyhrady a
pripominky k jednotlivym Castem Dila poté, co mu budou predany, tzn. i po podpisu
Predavaciho protokolu k prisluéné Casti Dila, jestlize tyto vyhrady a pfipominky vyplyvaji
ze zplsobu provadéni navazujicich Casti Dila nebo odlvodnénych potifeb a zajmd
Objednatele. Vyuzije-li Objednatel tohoto svého prava, postupuje se obdobné dle odst.
5.11. a nasl. Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze cena provedeni téchto dodatecnych
Uprav, které véak nemohou ménit povahu Dila, je soucasti Ceny Dila.

Posledni Cast Dila, jejimz dokladem o dokonceni je v souladu s Harmonogramem plnéni
Protokol o provedeni Dila, Ize akceptovat pouze bez vyhrad. Odst. 5.10 posledni véta,
odst. 5.12 posledni véta a odst. 5.14 se v tomto pfipadé nepouziji.

Jakmile je Cast Dila nebo Dilo akceptovéno, pfip. je Cast Dila akceptovana s vyhradami
dle odst. 5.14, predlozi Zhotovitel Objednateli k podpisu Zhotovitelem podepsany
Pfedavaci protokol, resp. Protokol o provedeni Dila a Objednatel se zavazuje jej
bezodkladné podepsat a predat jej Zhotoviteli.

Podrobny postup projednani a odevzdani Dokumentace, v¢. pfipominkového fizeni
upravuji VTP, které maji v tomto rozsahu v pripadé rozporu prednost pred odst. 5.7 az
5.17.

Soudasti predavaciho Fizeni k jednotlivym Castem Dila uvedenym v pfiloze ¢. 4 Smlouvy
také vyhodnoceni splnéni Maximalni hodnoty Stavebnich naklad{, popfipadé aktudlné
odsouhlasené Maximalni hodnoty Stavebnich nakladl evidované dle odst. 8.11. Toto
vyhodnoceni se provadi vzdy dle cenovych databazi a pravidel pouzitych pro vypocet
Stavebnich nakladd uvedenych ve Smlouvé, a to i v piipadé, ze v rdmci dané Casti Dila
nebo Dila je vyhotoven v souladu s VTP souhrnny rozpocet ¢i jiné ocenéni Stavebnich
nakladt dle aktudlngj$i cenové databdze. Za Ucelem provedeni tohoto vyhodnoceni
predkladd Zhotovitel k akceptaci Objednateli polozkové rozpocty zpracované dle
Smérnice SZ SM020 Stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladl staveb ze dne 2. 6. 2026.

ZPOZDENI A PREKAZKY BRANICI PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu oznamit Objednateli jakékoliv zpozdéni,
prekazky nebo opatfeni branici fddnému pokracovéni nebo dokonceni Dila nebo Casti
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Dila. Objednatel je opravnén pozadovat, aby Zhotovitel pfedlozil odhad pfedpokladdaného
dopadu skutecnosti uvedenych v tomto odstavci na Harmonogram plnéni a/nebo navrh
na zménu Dila dle kapitoly 8. Jestlize jsou tyto skute&nosti zplsobené nebo pfiditatelné
Objednateli nebo tfetim osobam bez zavinéni Zhotovitele a Zhotovitel ucinil veskeré
Ukony pro prekonani téchto prekazek, které lze po ném spravedlivé pozadovat, je
Zhotovitel opravnén pozadovat prodlouzeni doby pro dokonceni Diléi etapy, resp. Dila dle
odst. 6.5, a to v rozsahu nezbytné nutném, maximalné vsak v rozsahu odpovidajicim
dobé trvani prekazek. V pFipadé odpadnuti prekazek je Zhotovitel povinen bezodkladné
pokracCovat v provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu oznamit Objednateli i pravdépodobné
budouci udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila nebo
Césti Dila, vyzadat si dodate¢né prace nad rémec Dila nebo opozdit provedeni Dila nebo
Casti Dila oproti Harmonogramu plnéni, pfipadné prekroceni Maximalni hodnoty
Stavebnich naklad{. Objednatel je opravnén pozadovat, aby Zhotovitel piedloZil odhad
predpokldadaného dopadu skutecnosti uvedenych v tomto odstavci na Harmonogram
plnéni a/nebo navrh na zménu Dila dle kapitoly 8. V pfipad€, Ze ma byt prekrocena
Maximalni hodnota Stavebnich nakladl postupuje Zhotovitel dle odst. 8.11.

V pripadé vzniku pfekazek vylucujicich povinnost k néhradé skody dle ust. § 2913 odst. 2
Obc&anského z&koniku branicich Fadnému provadéni Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel
povinen tyto prekazky bezodkladné Objednateli ozndmit a jejich existenci prokazat.
Objednatel je opravnén poZadovat, aby Zhotovitel predloZil odhad predpokladaného
dopadu skutecnosti uvedenych v tomto odstavci na Harmonogram plnéni a/nebo navrh
na zménu Dila dle kapitoly 8. Zhotovitel je zaroven opravnén pozadovat prodlouzeni doby
pro dokonceni Dilci etapy, resp. Dila dle odst. 6.5, a to v rozsahu nezbytné nutném,
maximalné vsak v rozsahu odpovidajicim dobé trvani prekazek. V pfipadé odpadnuti
prekazek je Zhotovitel povinen bezodkladné pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen v pripadé, kdy je z postupu provadéni Dila zifejmé, ze Dilo nebo
Cast Dila nebudou dokondeny véas, anebo jiz doslo v disledku prodleni Zhotovitele k
nedodrzeni terminu pro dokonceni nékteré z DilCich etap, bezodkladné vypracovat a
predlozit Objednateli k akceptaci Podrobny harmonogram s privodni zpravou, v niz
popiSe revidované metody, které hodla pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila
urychlil a dalsi terminy pInéni dle Harmonogramu plnéni byly v nejvyssi mozné mire
dodrzeny. Podrobny harmonogram bude obsahovat ¢asové upresnéni postupu, kterym
hodld Zhotovitel provadét Dilo. Pokud Objednatel nebude mit k témto revidovanym
metodam pFipominky a Podrobny harmonogram akceptuje, je Zhotovitel povinen dle
tohoto harmonogramu pfi provadéni Dila postupovat.

Jestlize se Zhotovitel domniva, ze nastala skutecnost, na jejimz zakladé je dle Smlouvy
opréavnén k prodlouzeni doby pro provedeni Dila nebo Casti Dila, je povinen tuto
skute¢nost bezodkladné&, tj. nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl poté, co se o vzniku této
skutec¢nosti dozvédél nebo pfi vynalozeni odborné péce dozvédét mél a mohl, pisemné
ozn&mit Objednateli, jinak pravo na prodlouzeni doby pro provedeni Dila nebo Césti Dila
nevznikne. Soudasti tohoto ozndmeni bude i podrobné zdlvodnéni nezbytného rozsahu
prodlouzeni doby pro provedeni Dila nebo casti Dila, v¢. navrhu aktualizovaného
Harmonogramu plnéni. V pfipadé prodlouzeni doby pro dokonceni Dil¢i etapy je
Zhotovitel opravnén pozadovat také odpovidajici prodlouzeni doby pro dokonceni vSech
navazujicich Dil¢ich etap, resp. doby pro dokonceni Dila, pokud je to nezbytné nutné.
Existenci skutecnosti zakladajicich pravo na prodlouzeni doby pro provedeni Dila nebo
Céasti Dila i nezbytnost pozadovaného rozsahu prodlouzeni je Zhotovitel povinen
Objednateli prokazat. V odlvodnénych pfipadech je Objednatel oprdvné&n na zakladé
7adosti Zhotovitele Ihdtu dle tohoto odstavce pfimétfené prodlouzit, pokud je Zadost o
prodlouzeni dorucena Objednateli véas, tj. nejpozdé&ji posledni den plvodni |hity;
prominuti zmeskani |hity v8ak neni mozné. Zhotovitel nema pravo poZadovat
prodlouzeni doby pro provedeni Dila za obdobi, o které mu byla prodlouzena Ih{ta pro
podani oznameni dle predchozi véty.

V pripadé, ze Zhotoviteli vznikne dle odst. 6.5 opravnény narok na prodlouzeni doby pro
provedeni Dila nebo Casti Dila, jsou smluvni strany povinny do ¢&trnacti (14) dnl od
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doruceni vyzvy Zhotovitele uzavfit pisemny dodatek ke Smlouvé, jehoz predmétem bude
Uprava doby pro provedeni Dila nebo Casti Dila v souladu se Smlouvou a opravnénym
narokem Zhotovitele.

V pripadé, Ze je dle Smlouvy Zhotovitel povinen zajistit Finan¢ni zaruku za provedeni
Dila, nema prodlouZeni doby pro provedeni Dila nebo C&sti Dila na tuto povinnost zadny
vliv, tzn., Ze Zhotovitel je povinen dobu platnosti Financni zaruky za provedeni Dila
odpovidajicim zplsobem prodlouZit tak, aby bylo zajist&no spinéni podminek dle kapitoly
16.

Pokud byla v souladu se Smlouvou predloZzena Financni zaruka za provedeni Dila, je
Zhotovitel opradvnén pozadovat nadhradu G&eln& vynaloZzenych a nezbytnych nakladl na
prodlouzeni doby platnosti Finan¢ni zaruky za provedeni Dila o dobu prodlouZeni doby
pro provadéni Dila postupem dle odst. 6.5, ke kterému dochazi pouze z dlvodl
pri¢itatelnych Objednateli. Podminkou pro vyUctovani téchto nakladd Objednateli je
podpis Protokolu o provedeni Dila ze strany Objednatele; pred timto okamzikem nelze
tyto naklady u Objednatele uplatnit. Vysi nakladd i jejich nezbytnost je Zhotovitel
povinen Objednateli prokazat.

PRERUSENI PROVADENI DiLA

Objednatel je opravnén kdykoli v odivodnénych ptipadech vydat Zhotoviteli pfikaz, aby
prerusil provadéni Dila nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pfikazem vazan.
Dlvod preruseni je Objednatel povinen v pfikazu uvést. Za odlvodnény ptipad se
povazuje rovnéz prikaz k preruseni praci v pfipadé porusovani povinnosti Zhotovitele ve
smyslu ust. § 2593 Obcanského zakoniku, jevi-li se to Objednateli nezbytnym pro
napravu a dalsi provadéni Dila fddnym zplsobem.

V piipadé, Ze Objednatel vyda Zhotoviteli pfikaz prerusit provadéni Dila nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukonéit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila.
Zhotovitel je vSak vzdy povinen provést prace, které nesnesou odkladu, aby Objednatel
nebo treti osoby neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi nebo
majetku, a dale prace, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi nebo k jejichz
provedeni dal Objednatel prikaz.

Po uplynuti doby t¥i (3) mésict ode dne preruseni provadéni Dila nebo Césti Dila vznika
Zhotoviteli pravo na zaplaceni ceny rozpracované casti Dila v prerusené Dili etapég,
maximalné viak do vyse 80 % Ceny Casti Dila v rozpracované Dil&i etapé (vyjma pripadd,
kdy dojde k pFerudeni praci z dlvodu na stran& Zhotovitele). Zhotovitel je opravnén
pozadovat zaplaceni ceny rozpracované &asti Dila v rliznych pferudenych Dil&ich etapach,
jestlize je dle Smlouvy mozné na nich pracovat soucasné. VysSi pozadované ceny
rozpracované casti Dila i rozsah rozpracovanosti ¢asti Dila v prerusené Diléi etapé je
Zhotovitel povinen Objednateli prokazat.

Prerugeni provadéni Dila nebo Casti Dila nemé& vliv na povinnost Zhotovitele udrzovat
v platnosti Finan¢ni zaruku za provedeni Dila, pokud je dle Smlouvy vyzadovana, tzn.,
Ze Zhotovitel je povinen dobu platnosti Financni zaruky za provedeni Dila odpovidajicim
zplsobem prodlouZit tak, aby bylo zaji$t&no spinéni podminek dle kapitoly 16.

V pripadé, ze prerudeni provadéni Dila nebo Césti Dila nebylo zplisobeno Zhotovitelem,
resp. dlvod k prikazu k preruseni provadéni Dila nebo Casti Dila neni pricitatelny
Zhotoviteli, je Zhotovitel opravnén pozadovat prodlouzeni doby pro dokonceni Dilcich
etap, resp. Dila dle odst. 6.5, a to v rozsahu nezbytné nutném, maximalné o dobu
pferudeni. Lhita dle prvni véty odst. 6.5 se v tomto pfipadé neuplatni. Odst. 6.6 a 6.8
se pouziji obdobné.

Jestlize bylo prerudeni provadéni Dila nebo Casti Dila zplisobeno Zhotovitelem, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Skodu, kterd mu v souvislosti s prerusenim praci
prokazatelné vznikne.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile nejpozdé&ji do 30 dnl poté, co mu byl
dorucen prikaz Objednatele k obnoveni praci. V pripadé, ze k preruSeni provadéni Dila
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dodlo prikazem Objednatele z dlivodd na stran& Zhotovitele, je Zhotovitel povinen
obnovit prace ihned po doruceni pfikazu Objednatele k obnoveni praci.

ZMENY DILA

Objednatel je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprdvnén dat Zhotoviteli piikaz ke zméné
Dila, tedy k provedeni praci, jez nebyly soucasti Predmétu Smlouvy, nebo k neprovedeni
praci, jez byly soucasti Pfedmétu Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vzdy se musi jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou
dle ust. § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takovému pfikazu vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni sam navrhovat zmény Dila, které budou
vylepsenim Dila, Usporou pro Objednatele nebo jsou navrzeny k prekonani zpozdéni praci
pfi provadéni Dila.

Veskeré nové ¢i upravené Casti Dila, dotéené primo & nepfimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splfiovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani pfislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a vSechny Casti Dila musi po provedeni zmé&ny nadale
splnovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zménu Dila, oznami takovou skutecnost druhé
strané a zarover popige predmét zmény, jeji divody, predpoklddané technické Feseni
a predpokladané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym ¢islem a obé
strany na nejblizSim jednani nadvrh zmény projednaiji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény Dila na vys$i Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nékladl nebo Uspor touto zménou zplsobenych), na celkové
investi¢ni i neinvesti¢ni naklady Stavby, Maximalni hodnotu Stavebnich nakladl, na
terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni a na pozadavky a rozsah soucinnosti
Objednatele. Hodnoceni dopadu na Maximalni hodnotu Stavebnich nakladd bude
provedeno dle cenovych databazi a pravidel pouZitych pro vypodet Stavebnich nékladd
uvedenych ve Smlouveé. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdé;ji
do patndcti (15) dnll od navrzeni zmé&ny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodnou-
li se smluvni strany na del$i Ihdt&. Dopad navrhované zmény Dila na Cenu Dila bude
urcen dle prilohy ¢. 4 Smlouvy, pfip. dle nejblizsi polozky dle pfilohy ¢. 4 Smlouvy, pfip.
dle Nabidky Zhotovitele, a to v tomto poradi. Pokud takto nelze zménu Ceny Dila
stanovit, bude uréena dle ,Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich
nakladl staveb statni organizace Sprava zelezniéni dopravni cesty" v platném znéni, ptip.
dle ceny obvyklé, a to v tomto poradi. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni
hodnoceni dopadll navrhované zmény.

Objednatel na zadkladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni ndvrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 1 mésice uzavfit na pisemnou vyzvu Objednatele
dodatek o zméné Dila, pokud je navrzen v souladu s odst. 8.1 a dalsSimi podminkami této
kapitoly 8. Toto ujednani predstavuje zavazek Zhotovitele ve smyslu ust. § 1785
Obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje, ze v dobé od doruceni ndvrhu na zménu Dila do schvaleni navrhu
zmény Dila nebude Cinit zadné kroky, které by znamenaly ohrozeni ¢i znemoznéni zmény
Dila nebo navySeni ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové
povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu pinéni, je Zhotovitel
povinen neprodlené takovou skutecnost oznamit Objednateli.

V pfipadé pozadavkl Objednatele na provedeni zmény Dila nezbytné pro provedeni
Stavby nebo odstranéni vad Stavby, jejichz potfeba vyplyne po podpisu Protokolu o
provedeni Dila, postupuji smluvni strany obdobné dle této kapitoly 8.
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Zhotovitel je povinen priib&Zné sledovat pfedpokladanou vysi Stavebnich naklad( a bez
zbytecného odkladu pisemné predlozit Objednateli ke schvaleni kazdé navyseni
Maximalni hodnoty Stavebnich naklad( oproti ¢astce uvedené ve Smlouvé, oproti ¢astce
zménéné dodatkem ke Smlouvé nebo oproti posledni hodnoté odsouhlasené
Objednatelem podle tohoto odstavce. Souédsti predloZeni musi byt zejména odCvodnéni
navyseni, vycisleni jeho vyse, uréeni pri¢iny navyseni a ddvodu, pro ktery méa byt
navy$eni provedeno, vyhodnoceni dopadd do technického fedeni a podklady prokazujici
zplsob vypocétu Stavebnich nakladl dle cenovych databazi a pravidel pouZitych pro
vypocet Stavebnich nakladd uvedenych ve Smlouvé. Objednatel je opravnén predlozené
navyseni schvalit, odmitnout nebo poZadovat jeho doplnéni; do doby jeho schvaleni neni
Zhotovitel opréavnén postupovat zplisobem, ktery by vedl k prekroéeni dosud platné
Maximdlni hodnoty Stavebnich nakladd, ledaze Objednatel pisemné urdi jinak.
Objednatel rozhodne o predlozeném navyseni do 15 pracovnich dnl ode dne jeho
predlozeni; nerozhodne-li Objednatel v této Ih(t&, ma se za to, Ze predloZené navyseni
odmitl. Pokud Objednatel navyseni zamitnul, je opravnén své rozhodnuti podle predchozi
véty kdykoli nasledné zménit._Hodnota navySena a odsouhlasena Objednatelem podle
tohoto odstavce se povazuje za aktualné odsouhlasenou Maximalni hodnotu Stavebnich
nakladd a smluvni strany jsou povinny ji pribé&zné evidovat, véetné& pti¢iny zmény,
dlvodu zmény, jeji vyse, data odsouhlaseni a podkladd, na jejichz zakladé byla zména
odsouhlasena. Schvdlit Ize pouze takovou zmé&nu Maximalni hodnoty Stavebnich nakladd,
kterd nebyla zplsobena Zhotovitelem ani osobou, jejiz ¢innost se Zhotoviteli pri¢ita, a
jejiz potfeba ma plvod zejména v pozadavku, piikazu nebo rozhodnuti Objednatele, ve
zméné& obecné zévaznych pravnich pfedpisd, Technickych norem nebo VnitFnich predpist
Objednatele, v poZadavcich dotéenych organl nebo jinych vefejnopravnich autorit,
anebo v jinych objektivnich okolnostech, které Zhotovitel nemohl pfi vynalozeni odborné
péle predvidat, ovlivnit ani jim zabranit. Zmé&na Maximalni hodnoty Stavebnich naklad{
neni pripustna, pokud je vyvolana vadou Dila, nevhodnym nebo neodbornym navrhem
technického reseni, opomenutim, prodlenim, porusenim Smlouvy nebo jinym postupem
Zhotovitele, za ktery Zhotovitel odpovida. Pokud by celkova hodnota navyseni Maximalni
hodnoty Stavebnich nakladl oproti ¢astce uvedené ve Smlouvé nebo oproti ¢astce
zménéné dodatkem ke Smlouvé méla presahnout 5 %, Ize takové navysSeni provést
pouze na zakladé pisemného dodatku ke Smlouvé; do uzavieni tohoto dodatku neni
Objednatel povinen takové navyseni schvalit (Ihlita 15 pracovnich dn{ ode dne predlozeni
se neuplatni) a Zhotovitel neni opravnén prekrocit dosud platnou Maximalni hodnotu
Stavebnich nakladd.

Navy$eni Maximalni hodnoty Stavebnich naklad( pfedkladd Zhotovitel Objednateli na
formulafi, ktery je pfilohou Smiouvy.

DOZOR PROJEKTANTA

Zhotovitel je povinen zajistit fadny a vcasny vykon Dozoru projektanta za podminek
stanovenych Smlouvou a Objednatel je povinen za rfadné poskytnuty vykon Dozoru
projektanta zaplatit odménu v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel je povinen vykondvat Dozor projektanta dle specifikace stanovené ve Smlouvé
a jejich prilohach, vé&. zpracovani veskerych souvisejicich podkladl a zajisténi vsech
souvisejicich ¢innosti v souladu se Smlouvou a jejimi prilohami.

Dozor projektanta v pribéhu pfipravy. Tento odstavec se pouzije v pfipadé, ze
predmétem Dila je zpracovani dokumentace pro povoleni stavby (DPS) nebo
dokumentace pro spole¢né povoleni dle liniového zakona (DUSL).

9.3.1 Zhotovitel DPS nebo DUSL se zavazuje poskytnout Objednateli cinnosti
spotivajici ve vykonu Dozoru projektanta v prib&hu ptipravy PDPS za
podminek dle tohoto odstavce 9.3.

9.3.2 Dozorem projektanta v pribé&hu piipravy se rozumi odborny dozor nad
souladem realizace projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) s
projektovou dokumentaci pro povoleni stavby (DPS) nebo projektovou
dokumentaci pro spolecné povoleni podle liniového zdkona (DUSL). Zhotovitel
DPS nebo DUSL poskytne soucinnost pfi zpracovani PDPS (napf. ucast pfi
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9.4

9.3.3

9.3.4

9.3.5

9.3.6

9.3.7

9.3.8

projednavani a pripominkovani PDPS) a pro zhotovitele PDPS vyda stanovisko
Dozoru projektanta pfi zhotoveni PDPS o souladu navrhu technického reseni
DPS/DUSL s PDPS na zakladé zadosti zhotovitele PDPS.

Zhotovitel je povinen poskytovat cinnosti spocivajici ve vykonu Dozoru
projektanta v pribé&hu piipravy pfi zhotoveni PDPS ode dne zahd&jeni praci na
PDPS azZ do jejiho konec¢ného predani a prevzeti Objednatelem.

V pripadé, ze DPS/DUSL a PDPS provadi osoba odlisna, zavazuje se Objednatel
informovat Zhotovitele o terminu zah&jeni praci na PDPS nejpozdé&ji 30 dnd
predem.

Dozor projektanta v prib&hu piipravy bude poskytovan pribézné a za
podminek stanovenych Smlouvou, zejména dle VTP.

Odména za vykon Dozoru projektanta v pribéhu pfipravy a platebni podminky
jsou upraveny v odst. 10.6.

Misto vykonu Dozoru projektanta v priib&hu pfipravy je shodné s mistem pInéni
Dila dle této Smlouvy, pokud Objednatel neurdci jinak.

Celkovy pocet hodin uréeny pro vykon Dozoru projektanta v prib&hu pfipravy
v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je kvalifikovanym odhadem Objednatele stanovenym na
zakladé zkusenosti pfi realizaci obdobnych plnéni. Skutecny pocet hodin bude
predmétem méreni, které musi byt mezi stranami evidovano. Prekroceni nebo
nevycCerpani predpokladaného poctu hodin uréenych pro vykon Dozoru
projektanta v prib&hu pfipravy je vyhrazenou zménou ve smyslu ust. § 100
odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. V ramci této vyhrazené zmény lze prekrocit
predpokladany pocet hodin dle pfilohy ¢. 4 Smlouvy maximalné o 20 %.

Dozor projektanta pri provadéni Stavby. Tento odstavec se pouzije v pfipadé, ze
predmétem Dila je zpracovani dokumentace pro provadéni stavby (PDPS).

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

9.4.5

9.4.6

9.4.7

9.4.8

Zhotovitel PDPS se zavazuje poskytnout Objednateli Cinnosti spocivajici ve
vykonu Dozoru projektanta pfi provadéni Stavby za podminek dle tohoto
odstavce 9.4.

Dozorem projektanta pfi provadéni Stavby se rozumi odborny dozor nad
provadénim Stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby
(PDPS) vcetné realiza¢ni dokumentace Stavby, jak tyto definuji VTP.

Zhotovitel je povinen poskytovat cinnosti spocivajici ve vykonu Dozoru
projektanta pri provadéni Stavby ode dne zahdajeni realizace Stavby az do jejiho
konecného predani a prevzeti Objednatelem.

Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o terminu zahajeni realizace
Stavby nejpozdé&ji 30 dnd pfedem.

Dozor projektanta bude poskytovan pribéZné a za podminek stanovenych dle
Smlouvy, zejména dle VTP a kapitoly 1, pfilohy B TKP.

Odména za vykon Dozoru projektanta pfi provadéni Stavby a platebni
podminky jsou upraveny v odst. 10.6.

Mistem vykonu Dozoru projektanta je misto realizace Stavby, popf. dalSi mista
urcena Objednatelem.

Celkovy pocet hodin urceny pro vykon Dozoru projektanta pfi provadéni Stavby
v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je kvalifikovanym odhadem Objednatele stanovenym na
zakladé zkusSenosti pfi realizaci obdobnych Staveb. Skutecny pocet hodin bude
predmétem méreni, které musi byt mezi stranami evidovano. Prekroceni nebo
nevycCerpani predpokladaného poctu hodin uréenych pro vykon Dozoru
projektanta pfi provadéni Stavby je vyhrazenou zménou ve smyslu ust. § 100
odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ. V ramci této vyhrazené zmény lze prekrocit
predpokladany pocet hodin dle pfilohy ¢. 4 Smlouvy maximalné o 20 %.
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CENA DILA, ODMENA ZHOTOVITELE A PLATEBNI PODMINKY

Zhotovitel potvrzuje, Ze se fadné seznamil s celym obsahem Zadavaci dokumentace, a
je tedy schopen Predmét Smlouvy, resp. predmét Verejné zakazky, radné provést za
sjednanou cenu. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli Cenu Dila a Odménu za
vykon Dozoru projektanta a Odménu za Projednani s verejnosti a Odménu za Trackside
Approval za podminek stanovenych Smilouvou.

Cena Dila je stanovena ve Smlouvé. Cena pfisludnych Casti Dila je vymezena v ptiloze
¢. 4 Smlouvy. Cena Dila je cenou konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace
a naklady nezbytné pro fadné provedeni Dila bez Zpracovani procesu Trackside Approval
a Projednani s vefejnosti. Cena Dila miZe byt upravena pouze za podminek stanovenych
touto Smlouvou dle ust. § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ, anebo pisemnym dodatkem
ke Smlouvé za podminek dle ust. § 222 ZZVZ.

Cena Dila nebo Cena Césti Dila bude hrazena na zadkladé vyzvy ve formé dafiového
dokladu. Daflovy doklad musi byt vystaven do patnacti (15) dnll ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan nebo pfiznat pInéni. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli konecny danovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiovy doklad za provedeni Casti Dila nejdfive ke dni
podpisu prislusného Predavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila a soucasné
po splnéni pripadnych dalSich podminek pro dokonceni pfislusné Dil¢i etapy dle
Harmonogramu plnéni.

V pripadé provedeni aktualizace Zadméru projektu, pfip. opakované aktualizace Zaméru
projektu nad ramec rozsahu predmétu Dila dle Smlouvy dle odst. 3.5 vznika Zhotoviteli
narok na zaplaceni ceny za aktualizaci Zaméru projektu po jejim fadném dokonceni a
prevzeti Objednatelem. Danovy doklad bude vystaven v souladu s pfilohou ¢. 4 Smlouvy
a jeho prilohou bude Objednatelem potvrzeny Predavaci protokol.

Odmeéna za vykon Dozoru projektanta, Odména za Trackside Approval a Odména za
Projednani s vefejnosti je stanovena jako jednotkova hodinova sazba, ktera zahrnuje
vegkeré naklady na vykon ptislu$né ¢&innosti, véetné hotovych vydajd, cestovného a
ptipadné jinych ndkladd vynaloZenych v souvislosti s vykonem této ¢innosti. Dokladem
o provedeni Dozoru projektanta nebo Zpracovani Trackside Approval nebo Projednani
s vefejnosti je Vykaz poskytnutych sluzeb podepsany Objednatelem, TDS nebo
Spravcem Stavby. V pripadé Stavby, jejiz dokonceni je dle Dokumentace stanoveno od
zahajeni realizace:

10.6.1 do 100 dni (vCetné), bude Odména za Trackside Approval, Odména za
Projednani s vefejnosti a Odména za vykon Dozoru projektanta hrazena zpétné
po dokonceni Stavby. VySe Odmény za Trackside Approval, Odmény za
Projednani s verejnosti a Odmény za vykon Dozoru projektanta se stanovi jako
soucin poctu skute¢né provedenych hodin v ramci cinnosti Zpracovani
Trackside Approval, Projednani s verejnosti nebo vykonu Dozoru projektanta a
jednotkovych cen pro danou dinnost. V pfipadé, Ze doba realizace Stavby
prekro¢i dobu 100 dni, je Zhotovitel opravnén predlozit Objednateli Vykaz
poskytnutych sluzeb za 100 dni. Pro nasledujici obdobi az do doby dokonceni
Stavby se postupuje dle odst. 10.6.2.

10.6.2 nad 100 dni, bude Odména za Trackside Approval, Odména za Projednani
s verejnosti a Odmeéna za vykon Dozoru projektanta hrazena Ctvrtletné zpétné.
Vyse Odmény za Trackside Approval, Odmény za Projednani s verejnosti a
Odmeény za vykon Dozoru projektanta se za kazdé Ctvrtleti stanovi jako soucin
pocCtu skutecné provedenych hodin v ramci c¢innosti Zpracovani Trackside
Approval, Projednani s vefejnosti nebo vykonu Dozoru projektanta a
jednotkovych cen pro danou cinnost.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiovy doklad za vykon pfislusné ¢innosti dle odst. 10.6,
a to na zakladé Vykazu poskytnutych sluzeb. Danovy doklad musi byt vystaven do
patnacti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat dan nebo pfiznat pinéni. Vykaz
poskytnutych sluzeb bude obsahovat alespof struény popis vykonl Zhotovitele, pocet
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10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

odpracovanych hodin za dané obdobi, datum vyhotoveni a bude potvrzen Objednatelem,
TDS nebo Spravcem Stavby.

Cena Dila, Odména za vykon Dozoru projektanta, Odména za Projednani s vefejnosti a
Odmeéna za Trackside Approval bude zménéna v pfipadé zmény zadkonem stanovené vyse
dané z pridané hodnoty (DPH), pficemz v takovém pfipadé se neuhrazena ¢ast ceny nebo
odmény Zhotovitele automaticky upravi zplsobem odpovidajicim zmé&né& DPH od
okamziku Gcinnosti takové zmény zékona. Uprava neuhrazené ¢asti ceny nebo odmény
Zhotovitele dle tohoto odstavce je vyhrazenou zménou dle ust. § 100 odst. 1 a § 222
odst. 2 ZZVZ.

V pripadé, ze prdmérny ro¢ni index spotiebitelskych cen vyhladovany Ceskym
statistickym Ufadem ke kalendafnimu meésici odpovidajicimu mésici, v némz nabyla
Smlouva ucinnosti, vzroste/klesne o vice nez 3 %, zvysi/snizi se neuhrazena c¢ast Ceny
Dila nebo Odména za vykon Dozoru projektanta nebo Odména za Trackside Approval
nebo Odména za Projednani s verejnosti o vysi tohoto indexu, a to v kazdém roce trvani
Smlouvy. Ke zvySeni/snizeni dochazi od prvniho dne kalendaifniho mésice nasledujiciho
po mésici, na ktery pfipada vyroci ucinnosti Smlouvy. K Upravé neuhrazené casti ceny
nebo odmény Zhotovitele se smluvni strany zavazuji uzavfit dodatek ke Smlouvé.
Zhotovitel nema narok na zvySeni neuhrazené casti Ceny Dila nebo Odmény za vykon
Dozoru projektanta nebo Odmény za Trackside Approval nebo Odmény za Projednani
s verejnosti v pfipadé, Ze je ke dni vyrodi Ucinnosti Smlouvy v prodleni s dokoncenim
Dila nebo Casti Dila, ledaZe za toto prodleni neodpovida. Uprava neuhrazené ¢asti ceny
nebo odmény Zhotovitele dle tohoto odstavce je vyhrazenou zménou dle ust. § 100
odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ.

V pripadé provadéni plnéni dle Smlouvy vice Zhotoviteli v souladu s Nabidkou Zhotovitele
(jako spole¢nou nabidkou) je opravnén vystavovat danové doklady - faktury za tyto
ginnosti v¢i Objednateli pouze vedouci zhotovitel, tj. na dafovém dokladu bude
identifikovan jako osoba uskutecnujici ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v
souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpis().

Danové doklady budou vystaveny dle vzoru uvedeného na webovych strankach Spravy
zeleznic, statni organizace (https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-
pro-zhotovitele/vzor-faktury).

Darflové doklady, vcetné priloh, bude Zhotovitel dorucovat Objednateli nékterym
(jednim) z nize uvedenych zplsobi:

10.12.1 v elektronické podobé na e-mailovou adresu:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,

10.12.2 v elektronické podobé datovou zpravou na identifikator datové schranky:
uccchjm,

10.12.3 v listinné podobé na adresu Sprava zeleznic, statni organizace, Centralni
financni Uctarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, ve tfech
(3) tisténych originadlech, nebo

10.12.4 prostfednictvim kontaktniho formulare na webovych strankach Objednatele
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna.

Objednatel upfednostfiuje pFijem téchto dafiovych dokladd v digitélni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vySe uvedené emailové adrese. V pfipadé,
ze je danovy doklad zasilan na vysSe uvedenou e-mailovou adresu, povazuje se danovy
doklad za doruceny po obdrzeni notifikace doruceni, kterd je automaticky odesilana
odesilateli.

Objednatel je opravnén pisemnym ozndmenim doru¢enym Zhotoviteli zmé&nit zplsob
dorucovani dafovych dokladl. Zména je G¢innd od okamZiku doruéeni takového
oznameni Zhotoviteli.

Splatnost faktury — daflového dokladu je, vzhledem k povaze zdvazku, tj. administrativni
naro¢nosti zplsobu schvalovani plateb na financovani dopravni infrastruktury

Pfiloha ¢. 2 - Obchodni podminky
Pro zhotoveni Dokumentace stavby
OP/DOKUMENTACE- STANOVENE SN/1/26 19/50


https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/vzor-faktury
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

20/50

z vefejnych prostfedkl, 3edesat (60) dnl od dorudeni fadného darfiového dokladu
Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji smluvni strany za pfiméfenou i s ohledem na
sjednani priib&Zného hrazeni Ceny Dila dle jednotlivych Dil&ich etap.

Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Ucet uréeny Zhotovitelem na dafiovém dokladu v souladu se Smilouvou. Cdastka je
zaplacena odepsanim pfislusné penézni castky z bankovniho GU¢tu Objednatele.
Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno
pouze na zakladé Z&dosti Zhotovitele a zaroveri zménou Smlouvy. Zadost musi byt
pisemnd a mlZe byt doruéena pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisi, nebo darovy doklad
Zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho Uctu, na ktery ma byt plnéno, aniz by byl
uveden ve vefejném registru spolehlivych G¢tl, vedeném spravcem dané, je Objednatel
opravnén z financ¢niho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané
Zhotovitele.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliiovat veskeré nalezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve zné&ni pozdé&jsich predpisl, a zakonem
¢. 563/1991 Sb., o Uletnictvi, ve znéni pozdé&jdich predpisli, a dale musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Predavaciho protokolu, Protokolu o provedeni Dila, Vykazu
poskytnutych sluzeb a dalsich listin vyZzadovanych pro dokonceni pFislusné Dil¢i etapy dle
Harmonogramu plnéni.

V pfipadé, ze danovy doklad nebude mit veskeré vySe uvedené nalezitosti nebo pfilohy,
je Objednatel opréavnén zaslat jej ve Ih{té splatnosti zp&t Zhotoviteli k doplnéni nebo
opravé, aniz se tak dostane do prodleni se zaplacenim fakturované &astky; lh(ta
splatnosti poc¢ina bézet znovu od opétovného doruceni nalezité doplnéného &i opraveného
danového dokladu.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pfipadé jednotlivych dokonéenych Casti Dila vZdy den podpisu
pfislusného Predavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pfip. den, ve kterém
nastala jind podminka pro dokonceni Dil¢i etapy dle Harmonogramu plnéni, podle toho,
ktera z téchto skutec¢nosti nastala jako posledni.

Je-li Zhotovitel zahrani¢ni pravnicka osoba nebo zahrani¢ni podnikajici fyzicka osoba, kdy
Cena Dila dle Smlouvy ¢i jeji Cast, Odména za vykon Dozoru projektanta, Odména za
Projednani s vefejnosti a Odména za Trackside Approval, bude pfijmem ve smyslu § 22
zakona €. 586/1992 Sb., o danich z pfijmd, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl (dale jen ,zékon
o danich z pfijmd"), je Objednatel povinen uplatnit srdzkovou dar z té&chto zahrani¢nich
prijmu. VySe sazby této srédzkové dané se fidi ustanovenim § 36 zédkona o danich z pfjm0
nebo Smlouvou o zamezeni dvojiho zdané&ni uzavienou mezi Ceskou republikou a
smluvnim statem. Zhotovitel je povinen predlozit potvrzeni o dafilovém domicilu ve staté
své danové rezidence, a to nejpozdéji souCasné s danovym dokladem. V pfipadé, Ze toto
potvrzeni o domicilu nebude predlozeno i nebude vcas predlozeno, Objednatel odvede
srazkovou dafi dle ustanoveni § 36 zédkona o danich z pfijmd. V pfipad&, Ze potvrzeni o
domicilu bude fadné a vcas predlozeno, Objednatel odvede srazkovou dan dle podminek
prislusné Smlouvy o zamezeni dvojiho zdanéni, jez je uzaviena se statem, ve kterém se
nachdazi domicil Zhotovitele. Neexistuje-li zddnd mezinarodni Smlouva o zamezeni
dvojiho zdanéni se statem, ve kterém Zhotovitel uvede domicil, Objednatel odvede
srazkovou dafi dle ustanoveni § 36 zadkona o danich z pfijmU. Potvrzeni o srazeni dané
vydané spravcem dané zasle Objednatel Zhotoviteli.

Zhotovitel na sebe prebird nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a
§ 2620 odst. 2 Ob&anského zakoniku. Tzn., Ze Zhotoviteli nevznikne vi&i Objednateli pFi
zmeéné okolnosti pravo domahat se obnoveni jednani o Smlouvé ani zvyseni Ceny Dila
nebo Odmeény za vykon Dozoru projektanta nebo Odmény za Trackside Approval nebo
Odmeény za Projednani s verejnosti ani zruseni Smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky, ani
nepostoupi zadnou pohledavku vi¢i Objednateli ani jeji ¢ast vzniklou na zakladé Smlouvy
treti osobé ani takovou pohledavku nezastavi bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu
ust. § 1987 odst. 2 Obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni oprdvnén pouzit k zapoc¢tu vGa¢& Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 Obcanského zakoniku.

Objednatel mdze poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Na poskytnuti zalohy
neni pravni narok.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby, které uvede v pfiloze ¢. 6
Smlouvy. Opravnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou osoby, které
Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako cleny odborného personalu dodavatele, a
dale vdechny osoby, které nahrazuji plvodni nebo jiz nahrazené ¢&leny odborného
personalu postupem dle tohoto dclanku. V pfipadé vice opravnénych osob pro
poZadovanou funkci je v pfiloze ¢. 6 Smlouvy oznacena osoba, ktera je za Zhotovitele
opravnéna jednat. Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povazuje se za opravhénou osobu
jednat ta, kterd je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté. Opravnéné osoby
uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi dodatky
Smilouvy, pokud nejsou statutdrnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥ (3) pracovnich dnl pred Géinnosti zmény. Ucinnost zmény opravnénych osob vici
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznédmeni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.

Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které bylo
prokazovano splnéni minimalni Grovné kvalifikace v Rizeni nebo v Systému nebo ktera
byla predmétem hodnoceni v Rizeni, je, Ze Zhotovitel jako sou¢ast svého upozornéni o
zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu kopie dokladd,
z nichz bude vyplyvat splnéni minimalnich podminek kvalifikace touto novou opravnénou
osobou nebo minimalnich parametrl kvality (tzn. bodové ohodnoceni), jez dosahla
opravnéna osoba v Rizeni. U této osoby nemusi byt dodrzena mira zkugenosti a praxe
plvodné hodnocené osoby, které byly nad rdmec hodnoceného maxima. V pFipadé
opakovanych zmén opravnénych osob se uvedené podminky vztahuji k osobé,
prosttednictvim které bylo v Rizeni nebo v Systému prokazovano spinéni kvalifikace nebo
kterd byla predmé&tem hodnoceni (dale jen ,plvodni opravnéna osoba"), bez ohledu na
to, zda jiz byla tato osoba nahrazena nebo doslo k jejim opakovanym nahradam. V
pripadé, e si Objednatel vyzada predloZeni origindll nebo Gfedné& ovéfenych kopif
dokladd predlozenych dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady predloZit
nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dni od doruéeni zadosti Objednatele.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro uGcely hodnoceni nebo
prostfednictvim kterych bylo prokazovano splnéni minimaini trovné kvalifikace v Rizeni
nebo Systému, stejné jako osoby, které je v souladu s vySe uvedenym odstavcem
nahradily, se musi na pInéni Dila pfimo podilet zplsobem vyplyvajicim z Nabidky.

Opravnéné osoby Zhotovitele uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy musi mit znalost ¢eského
jazyka v rozsahu umoziujicim operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve
Ihdtach a podle potieby tak, aby nebylo narugeno provadéni Dila nebo vykon Dozoru
projektanta.
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PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje, ze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou nebo
Zadavaci dokumentaci vlastnimi prostiedky s tim, Zze zbyvajici rozsah praci je opravnén
realizovat prostifednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Zze jim
vybrany Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v rdmci plnéni Smlouvy provede osobné a
neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 Obcanského zakoniku
nenecha provést dalSim Poddodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust.
§ 1769 Obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele
neni sjednavana jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni této povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s zadnym
Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto odstavce se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji, zarizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné ¢asti Dila
nebo zajisténi Dozoru projektanta. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto odstavce
rozumi, Ze Zhotovitel nebo osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materialy
ve vlastnictvi nebo jsou opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho diivodu a
lidské zdroje ma Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam
tvoficim se Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené
vlastnimi prostfedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se
Zhotovitelem tvori koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech (zdkon o obchodnich korporacich), jestlize tyto osoby
nepodaly v témze Rizeni nabidku samostatné nebo spole¢né s jinymi dodavateli a splfiuji
zakladni zplsobilost podle ust. § 74 ZZVZ. PFisludnost téchto osob ke koncernu musi
Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se pfimérené vztahuji
povinnosti Poddodavatelll a Zhotovitel je opradvnén uzit pFi provadéni pinéni dle Smlouvy
pouze t&ch ¢lenl koncernu, ktefi se k plnéni takovychto povinnosti zavaZi stejnym
zplsobem jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni véech svych Poddodavateld a $kodu jimi zplsobenou
stejn&, jako by $lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplisobenou &kodu. Pokud neni ve
Smlouvé stanoveno jinak:

12.3.1 Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

12.3.2 Poddodavatele uvedené v priloze ¢. 8 Smlouvy, rozsah a predmét jejich
poddodavky je mozné v prib&hu provadéni Pfedmétu Smlouvy ménit nebo
dopliovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v Rizeni prokazoval
kvalifikaci, nebo prostrednictvim kterého Zhotovitel prokazoval ¢ast kvalifikace
anebo dalsi podminky pfi podani zaddosti o zarazeni do Systému, anebo
Poddodavatele, ktery je samostatné zarazen v Systému a kterého Zhotovitel v
Rizeni na tuto Verejnou zakazku vyuZil jako Poddodavatele v rdmci tzv. Sklddani
kategorii, je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi pro takto
nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy
Poddodavatel splfiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazana
v Rizeni nebo v Systému prostiednictvim plvodniho Poddodavatele; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila je alespon
10 % z Ceny Dila, je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, ze
tento novy Poddodavatel splfiuje zdkladni a profesni zpUsobilost minimalné v
rozsahu, v jakém byla prokézéna v Rizeni nebo v Systému prostiednictvim
plvodniho Poddodavatele. V pFipadé, Ze si Objednatel vyzada predloZeni
originald nebo Ufedné ovéFenych kopii dokladd pFedloZenych dle tohoto bodu,
je Zhotovitel povinen tyto doklady predlozit nejpozdéji do dvou (2) pracovnich
dn od doruceni zadosti Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prislusnych praci na predmétu Smlouvy. Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel
zajisti, aby vybrané prace na Dile nebo vykon Dozoru projektanta, k nimz je zapotrebi
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urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto cinnosti veSkerd pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani.
Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyzadovana
pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila nebo vykonem Dozoru projektanta
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou. S
ohledem na ust. § 1769 Obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti
Poddodavatell dle tohoto odstavce nejsou sjedndvany jako plnéni tieti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje =zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Zhotovitel prohladuje, Ze 2adny z jeho Poddodavatell (uvedenych v pFiloze &. 8 Smlouvy)
nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pravomocné odsouzen pro trestny cin
uvedeny v pfiloze €. 3 k ZZVZ nebo obdobny trestny Cin podle pravniho fadu zemé sidla
Poddodavatele, pfricemz k zahlazenym odsouzenim se nepfihlizi. Je-li Poddodavatelem
pravnickd osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnicka osoba a zaroven kazdy
Clen statutarniho organu. Je-li ¢lenem statutarniho organu Poddodavatele pravnicka
osoba, musi tuto podminku splfiovat tato pravnickd osoba, kazdy clen statutarniho
organu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve statutarnim
organu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobocka zavodu zahrani¢ni pravnické
osoby, musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba a vedouci poboclky zavodu; v
pripadé pobocky zavodu Ceské pravnické osoby musi podminku splfovat tato pravnicka
osoba, kazdy clen statutarniho organu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto
pravnickou osobu ve statutarnim organu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

PFestane-li n&ktery z Poddodavatell (uvedenych v ptiloze & 8 Smlouvy) splfiovat vyse
uvedené podminky dle odst. 12.5, oznami Zhotovitel tuto skutecnost bez zbytecného
odkladu, nejpozd&ji véak do tfi (3) pracovnich dnli ode dne, kdy Poddodavatel prestal
spliovat vyse uvedené podminky, a Zhotovitel se tuto skutec¢nost dozvédét mél a mohl,
Objednateli. Objednatel je opravnén poZadovat nahrazeni takového Poddodavatele ve
Ihdté 30 dnd od doruéeni takového poZadavku Zhotoviteli.

OCHRANA OSOBNIiCH UDA1U

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tretich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych ve VTP.
Jestlize bude Zhotovitel zpracovavat na zakladé vyslovného prikazu Objednatele osobni
Udaje, které nejsou uvedeny v predchozi vété, budou tyto dalSi osobni Udaje
zpracovavany za stejnych podminek.

Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technickd a organiza¢ni opatfeni v souladu
s Predpisy GDPR, které se na néj jako na zpracovatele vztahuji, a pInéni téchto povinnosti
na vyzadani dolozit Objednateli.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
se Smlouvou, budou zpracovavany za nize uvedenych podminek:

13.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje
zavéazaly zachovdvat mlicenlivost ve vztahu ke v&em osobnim Gdajim, které
Zhotovitel zpracovava v souvislosti s plnénim Smlouvy, a rovnéz ve vztahu
k bezpecnostnim opatrfenim, jejichz zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udajd.

13.3.2  Zhotovitel je povinen pFijmout vSechna opatfeni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajisténa odpovidajici bezpe&nost osobnich Gdajd.

13.3.3 Zhotovitel miZe do zpracovani osobnich Gdaju zapojit Poddodavatele pouze na
zakladé predchoziho pisemného souhlasu Objednatele a pouze na zakladé
pisemné smlouvy s Poddodavatelem zajidtujici dodrzovani prav a povinnosti
stanovenych Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti, zajisténi
bezpeénosti osobnich Udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni
stejnych technickych a organizacnich opatifeni Poddodavatelem, které vyzaduje
Smlouva nebo Predpisy GDPR.
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13.3.4  Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani osobnich tidajt a poskytnout
Objednateli soucinnost prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich
opatreni pro splnéni Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav
subjektd dle GDPR.

13.3.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli soudinnosti pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele, informuje Zhotovitel Objednatele bez
zbytecného odkladu.

13.3.6  Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich ze zpracovani osobnich Udaji dle Smlouvy, a to i po
ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni ucinnosti Smlouvy, a to
do 3 mésicll od jejiho ukonéeni.

13.3.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdaji podle Smlouvy je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Gdaje, pokud je to
technicky mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech
svych systéml nebo databdzi, v&etn& vymazani vdech zaloZnich kopii,
s vyjimkou pfipadd, kdy uchovavani vyzaduji obecné zavazné pravni predpisy,
Smlouva nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

13.3.8 V pripadé, Zze Zhotovitel zpracuje osobni idaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo pisemnymi pfikazy Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNI DOPRAVNI
CESTE, VYLUKY

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze v pFipadé, ze ¢ast praci v rdamci Pfedmétu Smlouvy
bude provadéna na Zelezni¢ni dopravni cesté, budou veskeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni
dopravni cesté provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zpUsobilych zaméstnancli a zamé&stnancd Poddodavatel(. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele a zamé&stnancim pfislusnych
vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Vnitfnim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zamé&stnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, pfip. ¢lenl
koncernu Zhotovitele, ktefi budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci
zaméstnanci obdobné ve smyslu ust. § 11 zdkoniku prace), budou mit platné doklady
zpUsobilosti (tj. doklady o odborné zpUsobilosti, vydané na zékladé zmocnéni dle ust. §
22 zakona ¢&. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozd&jsich predpisli; ovéfeni zdravotni
zpUsobilosti a proskoleni z bezpednostnich predpist). Odbornou zpUsobilost musi
Zhotovitel prokéazat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZ Zam1 o odborné
zplsobilosti a znalosti osob pFi provozovani dréahy a drazni dopravy, vydaného pod ¢&j.:
76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18. 12. 2019, s G&innosti od 1. 1. 2020, v platném
znéni, prip. dle Vnitfniho predpisu Objednatele, ktery jej nahradi. Doklady zpUsobilosti
se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred zahajenim praci na Dile a pfi jakékoliv
zméné se zavazuje k bezodkladnému predloZzeni kopie predmétnych dokladl
zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych dokladd Objednateli, nemize Zhotovitel
provadét prace na Dile.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfisludnych specialistt
(na zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v souladu sust. § 19 zakona
¢. 250/2021 Sb., o bezpeclnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zmé&né souvisejicich zakonl, a s ust. § 7 nafizeni vlady &. 194/2022 Sb., o
pozadavcich na odbornou zplsobilost k vykonu &innosti na elektrickych zafizenich a na
odbornou zplsobilost v elektrotechnice; a u pfisludnych specialistd (na trakéni vedeni,
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na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka zafizeni) vedle osvédceni dle ust. § 19
zakona €. 250/2021 Sb. a ust. § 7 nafizeni vlady €. 194/2022 Sb. i osvédceni o zkousce
pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhlasky Ministerstva dopravy ¢. 100/1995 Sb.,
Fad urdenych technickych zafizeni, ve znéni pozdé&jsich predpisd, ptilohy €. 4, bodu 8
pism. c), tj. pro projektovani elektrickych zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Vnitinimi predpisy Objednatele, zejména predpisem SZDC Ob 1 Dil II, ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist verejnosti nepristupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvéaleny GR SZ
dne 26. 3. 2019 pod &j.: 10583/2019-SZDC-GR-030, s ucinnosti od 1. 4. 2019, ve znéni
pozdé&jsich predpisl, pFip. dle Vnitfniho predpisu Objednatele, ktery jej nahradi, zajistit,
aby vsechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila, resp. plnéni Smlouvy
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky
pfi praci v objektech a provozované Zelezni¢ni dopravni cesté. K povinnosti seznamit
s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele, pfip. cleny
koncernu Zhotovitele, pokud se podili na plnéni Smlouvy. Kontrola bude provadéna
dechovou zkouskou na pfitomnost alkoholu a slinnym testem na pfitomnost navykovych
latek. Kontrola bude provadéna prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze
¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady
na vysSetfeni v pfipadé pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho
vysledku kontroly nesmi dotéena osoba Zhotovitele pokracovat ve vykonavané Cinnosti
a bude ji odebran ,Prikaz ke vstupu do objektl a provozované Zelezni¢ni dopravni
cesty". Kontrola bude provadéna v souladu se smérnici SZDC ¢&. 120 ¢&j. 36503/2017-
SZDC-GR-010 ze dne 3. 11. 2017, ,Dodrzovéni zédkazu koufeni, pozivani alkoholickych
napojl a uzivani jinych navykovych latek®, ve znéni pozdé&jsich predpisl, ptip. dle
Vnitfniho predpisu Objednatele, ktery ji nahradi.

S ohledem na ust. § 1769 Obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti
Poddodavatell, ptip. ¢lenl koncernu Zhotovitele, ktefi se podileji na pInéni Smlouvy, dle
této kapitoly 14 nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného
zadkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze
neuzavie smlouvu s Zzadnym Poddodavatelem, pfip. ¢lenem koncernu Zhotovitele, ktery
se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel je povinen dodrzet pfi provadéni Dila terminy a rozsah vyluk uvedeny ve
Smlouvé, Harmonogramu plnéni nebo vydaném Rozkazu o vyluce.

Zhotovitel je v prib&hu provadéni Dila opravnén pozadat Objednatele o rozsifeni doby
a/nebo rozsahu vyluky oproti vylukdm dle odst. 14.7. (dale jen ,Dodatec¢na vyluka").
Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli nejméné 120 dnl prede
dnem pozadovaného zahdajeni Dodatecné vyluky. V pripadech, kdy je jiz vydan Rozkaz o
vyluce, je Dodatecna vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu k jiz vydanému Rozkazu o
vyluce. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za Dodatecnou vyluku se povazuje i
kazdd samostatna etapa vyluky v Rozkazu o vyluce. Dodatecnou vyluku poskytuje
Objednatel jako sluzbu za Uplatu pocitanou za kazdou zapocatou hodinu Dodatecné
vyluky v téchto sazbach:

14.8.1 vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K& v&. DPH/ zapodatd hodina,
14.8.2 vyluka tratové koleje 5.000 K& v&. DPH / zapodatd hodina,

14.8.3 vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K& v&. DPH / zapodatd hodina,
14.8.4 vyluka stanicnich koleji - dopravni 2.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
14.8.5 vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,

14.8.6  vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢ v¢. DPH / zapocatd hodina.

Probihd-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vyloudenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.
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Vyluka nad ramec terminu ¢i rozsahu vyluk uvedenych ve Smlouvé, Harmonogramu
plnéni nebo vydaném Rozkazu o vyluce, o kterou Zhotovitel Objednatele pozadd méné
nez 120 dnl pfed poZadovanym terminem vyluky, & ke které dojde pFekroenim
sjednaného vylukového c¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné zadosti
je ,PrFekrocenou vylukou". Za PrekroCenou vyluku v délce vice nez 1 hodina se
Zhotovitel zavazuje uhradit veskery Cas Prekrocené vyluky, a to véetné prvni zapocaté
hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za Prekrocenou vyluku se povazuje i
kazdd samostatna etapa vyluky v Rozkazu o vyluce. Za kazdou zapocatou hodinu
Prekrocené vyluky je Zhotovitel povinen uhradit Uplatu v nasledujici vysi:

14.9.1 vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢& v&. DPH / zapodata hodina,
14.9.2  vyluka tratové koleje 10.000 K& v&. DPH / zapodata hodina,

14.9.3 vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢ v¢. DPH / zapodatd hodina,
14.9.4 vyluka stani¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,
14.9.5 vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina,

14.9.6 vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢ v¢. DPH / zapocata hodina.

Probiha-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vylou¢enou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

Nad ramec platby za Dodatecnou vyluku a za Pfekrocenou vyluku se Zhotovitel zaroven
zavazuje uhradit veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a uUcelné vynalozené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nakladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné pfipadného nasazeni nahradni
autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou
vylukou nebo Prekrocenou vylukou. Za prekrocCeni doby trvani vyluky podle tohoto
odstavce se nepovaZuje vyluka, kterd byla pozdé zahdjena z ddvodd na strané
Objednatele nebo z jinych ddvodd, za které Zhotovitel neodpovida, pokud byl celkovy
Casovy rozsah vyluky dodrzen.

Zhotovitel neni povinen hradit jakékoliv platby za Dodatec¢nou vyluku nebo Pfekro¢enou
vyluku, pokud prokaze, ze ke vzniku Dodatecné vyluky Ci PfekroCené vyluky doslo
z dlvodd{ dle odst. 19.4, z divodu piikazu Objednatele, na jehoZ nevhodnost z ddvodu
prekroceni vyluk Zhotovitel upozornil dle odst. 4.7, na zakladé zmény Dila postupem dle
kapitoly 8 nebo z diivodu prodlouZeni doby pro provadéni Dila dle odst. 6.5.

OSTATNI PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zdznamy ohledné& Ihit a vydajd
spojenych s plnénim Smlouvy v souladu s pravnimi predpisy a poZadavky Evropské
komise, Evropského Gfadu pro boj proti podvodiim a Evropského Uéetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostifedkd ES. Zhotovitel uchova potiebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim oznédmeni provést kontrolu téchto vykazl a zdznamU. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, Ze zdznamy a vykazy vdech Poddodavatell nebo tFetich osob,
které maji prospéch z prostfedk spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty. S ohledem na
ust. § 1769 Obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti
Poddodavatell, pFip. jinych tfetich osob dle tohoto odstavce nejsou sjedndvény jako
pInéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem,
pfip. jinou treti osobou, kterd se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, vcetné predlozeni
dokladl souvisejicich s plnénim Smlouvy, resp. plnénim Vefejné zakazky, pfi provadéni
kontroly Objednatele & Poddodavatell, piip. €lenl koncernu Zhotovitele, ze strany
kontrolnich organd CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly vyzadané Evropskou
komisi, Evropskym Ufadem pro boj proti podvodtim, anebo Evropskym Géetnim dvorem
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a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim povérfenou osobou ¢i kontrolnim
organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v
predpisech Evropského spoledenstvi pro ochranu finanénich zajmd Evropskych
spolecCenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem. S ohledem na ust. § 1769
Obcanského zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavateld, piip. ¢lend
koncernu Zhotovitele dle tohoto odstavce nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, pFip. jinou tfeti osobou,
ktera se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje do tficeti (30) dnl ode dne nabyti G&innosti Smlouvy uzaviit
pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a udrzovat je v platnosti po celou dobu
provadéni Dila a nasledné alespon po dobu tfi (3) let ode dne podpisu Protokolu o
dokonceni Dila Objednatelem. V pripadé, ze je Pfedmétem Smlouvy i Dozor projektanta,
je Zhotovitel povinen udrzovat pojisténi v platnosti po celou dobu provadéni Dila vc.
vykonu Dozoru projektanta a nasledné alespon po dobu tfi (3) let po fadném ukonceni
vykonu Dozoru projektanta.

Veskeré pisemnosti pfedklddané mezi smluvnimi stranami na zékladé nebo v souvislosti
s pInénim Smlouvy musi byt v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem
do Ceského jazyka. U vSech Urednich listin musi byt takovy preklad Uredné ovéren.

V pripadé plnéni Smlouvy vice Zhotoviteli v souladu s Nabidkou Zhotovitele (jako
spole¢nou nabidkou) nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni
Zhotovitelé spole¢né a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel je opravnén ve vécech Smlouvy
zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vdechny Zhotovitele spole¢né, a je opravnén
rovnéz za né prijimat pfikazy a platby Objednatele. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvofi
pfilohu ¢. 10 Smlouvy a musi byt vystaveno minimalné na celou dobu trvani Gcinnosti
Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt bez zbyte¢ného odkladu pisemné
ozndmena Objednateli spolu s pisemnymi souhlasy vSech ostatnich Zhotoviteld a
predloZzenim nového pisemného zmocnéni Vedouciho Zhotovitele. Ucinnost zmény
Vedouciho Zhotovitele vi¢& Objednateli nastdva uplynutim tfetiho pracovniho dne po
doruceni ozndmeni o této zméné, doru¢enim posledniho souhlasu ostatnich Zhotoviteld,
nebo dorucenim pisemného zmocnéni nového Vedouciho Zhotovitele, podle toho, ktera
skutecnost nastane jako posledni. Byla-li Smlouva uzavfena na zakladé Verejné zakazky
zadané v Systému, je zména Vedouciho Zhotovitele moznd pouze za Zhotovitele
zarazeného v kategorii a kvalifikacnim stupni Systému, ve kterém byla Verejna zakazka
zahdjena a musi byt ozndmena Objednateli spolu se sdélenim souhlasu ostatnich
Zhotoviteld.

V pfipadé zahrani¢nich pracovnikd, se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby jim byla udélena
veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni, pokud jsou takova povoleni
podle ¢eského pravniho fadu vyzadovana.

Kdykoli v prib&hu provadéni Dila a v dob& 60 mésici ode dne podpisu Protokolu o
provedeni Dila je Zhotovitel povinen predat Objednateli duplikdt Dila nebo Casti Dila,
pokud po jeho predani a prevzeti Objednatelem dojde k Uplnému ¢i ¢astecnému zniceni
Dila nebo Casti Dila a Objednatel o vydani duplikatu Dila nebo Césti Dila pozada, a to i
opakované. Naklady na pofizeni duplikdtu nese Objednatel, pfi¢emZ vy$e nakladl bude
urcena dle prilohy €. 4 Smlouvy, pfip. dle nejblizsi polozky dle pfilohy €. 4 Smlouvy, pfip.
dle Nabidky Zhotovitele, a to v tomto poradi. Pokud takto nelze naklady na pofizeni
duplikdtu urcit, budou uréeny dle ,Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a c&lenéni
investi¢nich nakladd staveb statni organizace Sprava zelezniéni dopravni cesty", p¥ip. dle
ceny obvyklé, a to v tomto poradi.

FINANCNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

Pokud Smlouva nestanovi jinak, Financ¢ni zaruka za provedeni Dila se vyzaduje v pfipadé
nadlimitni Verejné zakazky a ¢ini 10 % z Ceny Dila bez DPH; v pfipadé podlimitni Verfejné
zakazky se Finanéni zaruka za provedeni Dila nevyzaduje a tato kapitola 16 se nepouzije.
Pro vylouceni pochybnosti se uvadi, ze na vysSi Financni zaruky za provedeni Dila nemaji
vliv pfipadné zmény Ceny Dila, které nastanou po uzavieni Smlouvy.
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Pokud Smlouva nestanovi jinak, je Zhotovitel opravnén v pfipadé, Ze doba pro provedeni
Dila pfesahuje dva roky, pfedlozit Finan¢ni zaruku za provedeni Dila s minimalni platnosti
dva roky a tuto nasledné prodluzovat tak, aby byla Finan¢ni zaruka za provedeni Dila
platnd a vymahatelnd nejméné po celou dobu provadéni Dila, resp. po dobu dle odst.
16.5 pism. c). Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen predlozit novou Financni zaruku za
provedeni Dila vzdy nejpozdé&ji 30 dnl pred ukon&enim platnosti plivodni Finanéni zaruky
za provedeni Dila.

Zhotovitel predal Objednateli Financni zéruku za provedeni Dila pfed uzavienim Smlouvy
v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro dodavatele (soucasti
Zadavaci dokumentace). Finanéni zaruka za provedeni Dila zajistuje dodrZeni smluvnich
podminek, kvality a termin{ pro dokoné&eni Dila a dokoné&eni Dil&ich Etap.

Objednatel je oprdvnén za podminek stanovenych Smlouvou vyuZit prostifedkd Finanéni
zaruky za provedeni Dila ve vysi, ktera odpovida vysi splatné ¢astky smluvni pokuty,
jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vi¢&i Objednateli, ndkladd nezbytnych k
odstranéni vad Dila ¢i pfipadného naroku na slevu z Ceny Dila, skod vzniklych porusenim
Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo v souvislosti s nim, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle
minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Financ¢ni zéruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pficemz vystavce se
zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného (Objednatele),

b) bude platnd a vymahatelnd nejméné po dobu provadéni Dila s pfihlédnutim
k odst. 16.2, a

c) musi byt dale platnd a vymahatelnd minimalné do doby, dokud Objednatel neobdrzi
Finan¢ni zaruku za odstranéni vad podle kapitoly 17.

Pravo uhradit z Financ¢ni zaruky za provedeni Dila své naroky dle odst. 16.4 je Objednatel
opravnén uplatnit v pfipadech, jestlize:

16.6.1 Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy a nenapravi toto poruseni smluvni
povinnosti ani do 30 dnl ode dne doru¢eni ozndmeni Objednatele pozadujiciho
napravu. V pripadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, plati, Ze je do vyse
¢astky Financ¢ni zaruky za provedeni Dila zajisténa penézitd pohledavka, ktera
Objednateli prislusi pfi poruseni prislusné nepenézité povinnosti;

16.6.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli jakoukoli splatnou castku, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna, a to ani do
30 dnl ode dne splatnosti takové ¢astky;

16.6.3 Zhotovitel neuhradi Objednateli splatnou smluvni pokutu dle odst. 22.3.3 nebo
22.4.1 bod (ii);

16.6.4 Objednateli vznikne narok na slevu z Ceny Dila dle odst. 20.12 nebo 22.9; nebo

16.6.5 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou c¢astku podle toho, jak bylo meazi
stranami sjednano, a to ani do 30 dnd od splatnosti takové ¢astky.

Pokud podminky Financni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum konce jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na podpis Protokolu o provedeni Dila ze strany Objednatele
do data 30 dnd pfed datem ukonéeni jeji platnosti, je Zhotovitel povinen zajistit
prodlouzeni platnosti Finan¢ni zaruky za provedeni Dila, aby dodrzel podminky dle
odst. 16.5.

V pripadé, ze Zhotovitel prevede v souladu se Smlouvou svoji podnikatelskou cinnost i
jeji ¢ast a v dlsledku tohoto prevodu dojde ke zméné v osobé& Zhotovitele, je novy
Zhotovitel povinen do sedmi (7) dnG predloZit Finanéni zaruku za provedeni Dila
vystavenou pro nového Zhotovitele nebo pisemné prohlaseni vystavce Finanéni zaruky
za provedeni Dila o trvani prav z plvodni Finanéni zaruky za provedeni Dila i ve vztahu
k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati predchozi Financni zaruku za provedeni Dila
plvodnimu Zhotoviteli nebo ode$le Zhotoviteli Udaje & doklady nezbytné k uvolnéni
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Finanéni zaruky za provedeni Dila na zdkladé jeho pisemné Zadosti do 21 dnl poté, co
obdrzi Finan¢ni zaruku za provedeni Dila vystavenou pro nového Zhotovitele.

Zarucni listina se Zhotoviteli vraci pouze v pfipadé jeho pisemné Zadosti. Pravo na
vraceni zarucni listiny vznika Zhotoviteli podpisem Protokolu o provedeni Dila ze strany
Objednatele, po predlozeni Financni zaruky za odstranéni vad a doruceni pisemné zadosti
Zhotovitele o vraceni zarudni listiny, podle toho, ktera skute¢nost nastane jako posledni.
Pri spInéni t&chto podminek je Objednatel povinen vratit zaruéni listinu do 21 dnd.

Cerpanim Finanéni zaruky za provedeni Dila se zajisténd &astka snizuje, pFicemz
Zhotovitel neni z dGvodu jejiho éerpani povinen Finanéni zaruku za provedeni Dila doplnit
na pdvodni vysi. Vy&erpanim celé &astky, na kterou je Finanéni zéruka za provedeni Dila
v souladu se Smlouvou vystavena, zanika a Zhotovitel neni povinen predlozit novou.

Jestlize dojde ke kumulativnimu splnéni nasledujicich podminek:

a) Objednatel postupem v souladu se Smlouvou pirevezme Cast(i) Dila,

b) Zhotovitel pftedd Objednateli pro prevzatou Cast(i) Dila Finan¢ni zaruku za odstranéni
vad dle odst. 17.1,

c) doslo k prodlouzeni doby pro provedeni Dila dle odst. 6.5, pficemz celkova doba pro
provedeni Dila jiz byla z tohoto ddvodu prekrocena,

je Zhotovitel opravnén nahradit vystavenou Financni zaruku za provedeni Dila novou
Finanéni zarukou za provedeni Dila ve vy$i 10 % ceny za neprovedené Casti Dila. Pro
vylouceni pochybnosti se uvadi, Ze na vysi Financni zaruky za provedeni Dila nemaji vliv
pfipadné zmény Ceny Dila, resp. Casti Dila, které nastaly po uzavieni Smlouvy.
Objednatel vrati predchozi Financ¢ni zaruku za provedeni Dila nebo odesle Zhotoviteli
Udaje ¢&i doklady nezbytné k jejimu uvolnéni na zékladé jeho pisemné Zadosti do 21 dn(
poté, co Zhotovitel predlozi novou Financni zaruku za provedeni Dila za podminek dle
tohoto odstavce.

FINANCNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Pokud Smlouva nestanovi jinak, zavazuje se Zhotovitel nejpozdé&ji do 30 dnd ode dne
podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem predat Objednateli
Finan¢ni zaruku za odstranéni vad. Zaruka za odstranéni vad bude vystavena na ¢astku
odpovidajici vysi 5 % z Ceny Dila bez DPH; v pfipadé podlimitni Vefejné zakazky se
Financ¢ni zaruka za odstranéni vad nevyzaduje a tato kapitola 17 se nepouzije. Pro
vylouceni pochybnosti se uvadi, ze na vysi Financni zaruky za odstranéni vad nemaji vliv
pripadné zmény Ceny Dila, které nastanou po uzavieni Smlouvy.

V pripadé, Ze v souladu se Smlouvou neni vystavena Financni zaruka za provedeni Dila,
je Objednatel opravnén do doby predlozeni zarucni listiny dle odst. 17.1 zadrzet Cast
Ceny Dila ve vysi odpovidajici vysi Financ¢ni zaruky za odstranéni vad. V takovém pripadé
neni Objednatel v tomto rozsahu v prodleni s Ghradou Ceny Dila. Jestlize Smlouva
nevyzaduje vystaveni Finan¢ni zaruky za odstranéni vad, tento odstavec se nepouzije.

Finan¢ni zaruka za odstranéni vad musi byt vystavena jako neodvolatelna a
bezpodmineclna, priCemz vystavce se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni
vyzvy opravnéného (Objednatele).

Zhotovitel se zavazuje, ze Financni zaruka za odstranéni vad bude vydana na dobu 5 let
ode dne vystaveni vystavcem. Den vystaveni a pocatek ucinnosti vSak nenastane dfive
nez dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila.

Jestlize Zhotovitel neodstranil véechny vady Dila do t¥iceti (30) dnl pred datem ukon&eni
platnosti Financni zaruky za odstranéni vad, je povinen jeji platnost prodlouzit, dokud
nebudou vSechny vady Dila odstranény.

Finan¢ni zaruka za odstranéni vad zajistuje dodrzeni smluvnich podminek, kvality a
termin{ pro odstranéni vad Dila.

Objednatel je opréavnén za podminek stanovenych Smlouvou vyuzit prostiedkd Finanéni
zaruky za odstranéni vad ve vysi, kterd odpovida vysi splatné c¢astky smluvni pokuty,
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jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vi¢&i Objednateli, nakladd nezbytnych k
odstranéni vad Dila ¢i pfipadného naroku na slevu z Ceny Dila, skod vzniklych porusenim
Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo v souvislosti s nim, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle
minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Objednatel je oprdvnén vyuzit prostfedk( Finanéni zaruky za odstranéni vad i v ptipadé
narokl Objednatele, které dle Smlouvy vznikly pired okamzikem vystaveni Finanéni
zaruky za odstranéni vad.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Financni zaruky za odstranéni vad v pfipadech,
pokud:

17.9.1  Zhotovitel neodstrani vadu Dila ani do 14 dnl ode dne marného uplynuti Ih(ty
dle odst. 20.7, anebo Zhotovitel nesplni své jiné povinnosti vyplyvajici ze
Smlouvy a nenapravi toto porudeni ani do 30 dnli ode dne doruéeni ozndmeni
Objednatele pozadujiciho napravu. V pfipadé, Ze se jednda o nepenézitou
povinnost, plati, Zze je do vySe Castky Financni zaruky za odstranéni vad
zajiSténa penézita pohledavka, ktera Objednateli prislusi pfi poruseni prislusné
nepenézité povinnosti;

17.9.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli jakoukoli splatnou castku, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna, a to ani do
30 dnl ode dne splatnosti takové ¢astky;

17.9.3 Zhotovitel neuhradi Objednateli splatnou smluvni pokutu dle odst. 22.3.3 nebo
22.4.1 bod (ii);

17.9.4 Objednateli vznikne narok na slevu z Ceny Dila dle odst. 20.12 nebo 22.9; nebo

17.9.5 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, a to ani do 30 dnl od splatnosti takové &astky.

V pfipadé, Ze Zhotovitel prevede v souladu se Smlouvou svoji podnikatelskou ¢innost i
jeji ¢ast a v dlsledku tohoto prevodu dojde ke zméné v osobé& Zhotovitele, je novy
Zhotovitel povinen do sedmi (7) dnd predloZit Finanéni zaruku za odstranéni vad
vystavenou pro nového Zhotovitele nebo pisemné prohlaseni vystavce Financni zaruky
za odstranéni vad o trvani prav i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Finanéni zaruku za odstranéni vad plvodnimu Zhotoviteli nebo odedle
Zhotoviteli udaje ¢i doklady nezbytné k jejimu uvolnéni na zakladé jeho pisemné zadosti
do 21 dnl poté, co obdrzi Finanéni zaruku za odstranéni vad vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Zarucni listina se Zhotoviteli vraci pouze v pfipadé jeho pisemné zadosti. Pravo na
vraceni zarucni listiny vznika Zhotoviteli po uplynuti doby 5 let ode dne podpisu Protokolu
o provedeni Dila, jestlize nejsou na Dile evidovany Zadné vady. Pfi splnéni téchto
podminek je Objednatel povinen vratit zaruéni listinu do 21 dng.

Cerpanim Financni zaruky za odstranéni vad se zaji$ténad dastka snizuje, pricemz
Zhotovitel neni z divodu jejiho &erpéni povinen Finanéni zaruku za odstranéni vad doplnit
na ptvodni vy&i. Vy&erpanim celé ¢astky, na kterou je Finanéni zaruka za odstranéni vad
v souladu se Smlouvou vystavena, zanika a Zhotovitel neni povinen predlozit novou.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Vlastnické pravo k Dilu, jednotlivym Castem Dila a veskerym dokumentdm, predanym
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Ceskd republika a Objednatel souc¢asné ziskava odpovidajici
pravo hospodareni ve smyslu zadkona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni
pozdé&jsich pFedpisu.

K vysledkdm ¢&innosti Zhotovitele v souvislosti s pInénim Smlouvy, které jsou autorskym
dilem ve smyslu ust. § 2 zadkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné& nékterych zakonl (autorsky zakon), ve
znéni pozd&jdich predpisti (dale jen ,autorsky zakon“), Zhotovitel ve smyslu ust.

§ 2634 Obcanského zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k
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jeho jednotlivym c¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni
jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoZfujici vdechny zplsoby uZiti
autorského dila, potfebné pro naplnéni Gcelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici
na tuto Smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Ucelu pfimérenému, s neomezenym
Uzemnim rozsahem (pro cely svét) a casovym rozsahem omezenym na dobu trvani
majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zdsahu do autorského
dila, jeho Uprav a zmén, a to i prostfednictvim tfetich osob, moZnosti udéleni podlicence
a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena
veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto odstavce je jiz zahrnuta v Cené Dila.

Licence se vztahuje rovnéZz na veskeré aktualizace, které Zhotovitel poskytne kdykoli
v budoucnu na zakladé jakéhokoli titulu Objednateli, stejné tak jako na vesSkeré nové
(dalsi) verze Dila.

Objednatel je opravnén a Zhotovitel souhlasi s poskytnutim podlicence nebo postoupeni
licence k Dilu tfetim osobam ve stejném rozsahu, jako je udélena licence, a to bezuplatné
a bez dalsiho souhlasu Zhotovitele.

V pripadé, ze pfi zhotoveni Dila bude tfeba uzit autorské dilo, k némuz neni Zhotovitel
opravnén vykonavat majetkova prava, zavazuje se Zhotovitel zajistit opravnéni k vykonu
téchto majetkovych prav od opravnénych tretich osob, vCetné prava poskytnout k témto
autorskym dildim podlicenci a tuto podlicenci postoupit. V takovém pripadé Zhotovitel ve
vztahu k t&mto autorskym dildm tfetich osob zajisti a udé&li Objednateli podlicenci
v rozsahu tohoto ¢lanku (déle jen ,Podlicence tieti osoby").

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Ze pfi plnéni Smlouvy dojde k vytvoreni
databaze, prislusi dle ust. § 89 autorského zakona prava pofizovatele k takové databazi
Objednateli.

Licence se pouzije v maximalni mozné mire pripusténé ceskym pravem nejen na Dilo,
ale také na jakékoliv vysledky predmétl prav k nehmotnym statkim véetné& know-how,
vynalez(, uZitnych vzord, doménovych jmen, jakychkoli neregistrovanych ozna&eni
souvisejicich s Dilem a jeho uZivanim, primyslovych vzorQ, zlep$ovacich navrhd apod.,
které Zhotovitel vytvofi v ramci provadéni Dila (dale jen ,Pfredméty prav
k nehmotnym statk@im"). Zhotovitel tak timto udéluje licenci rovnéz k Pfedmétim prav
k nehmotnym statkdim a vyslovné souhlasi s tim, e Objednatel je opravnén k registraci
jakéhokoli Predmétu prava k nehmotnym statklm v pfislu§ném rejstiiku v jakékoli zemi
svéta; Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou soucinnost v ramci registracniho
procesu.

K zadosti Objednatele zajisti Zhotovitel i po ukonceni Smlouvy vyhotoveni/podepsani
jakychkoliv listin ¢ dokumentd, které by mohly byt potfebné k pFiznani pravnich G&inkl
dle této kapitoly 18, resp. dosazeni jejiho Gcelu, kterym je poskytnuti vyhradniho
opravnéni k wuziti Dila Objednateli, resp. postoupeni prava vykonu majetkovych
autorskych prav k Dilu Zhotovitelem v maximalni mozné mire pripustné dle ¢eského
prava.

V pfipadé licence dle této kapitoly se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zpUsob uZiti Dila
vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 Obcanského zakoniku
a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédCeni dle ust. § 2382
Obcanského zakoniku.

Zhotovitel udéluje a Objednatel nabyva opravnéni dle této kapitoly okamzikem predani
predmétu Dila, resp. kazdé jeho C¢asti, kterd bude Objednateli predana v ramci
dohodnutych Dil¢ich etap.

Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni licenci vyuzit a opravnéné zajmy
autora tim nemohou byt znacné nepfiznivé dotéeny. Bez ohledu na tuto skutecnost
Smluvni strany timto sjednavaji, ze pravo Zhotovitele na odstoupeni dle ust. § 2378
Obcanského zakoniku neni Zhotovitel opravnén uplatnit pfed uplynutim deseti (10) let
od poskytnuti licence.
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ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na provéddéném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlisledku porueni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
zakona nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu vzniklou na zakladé
opravnéné uplatnénych narokl tretich osob vzniklych v disledku porudeni jakékoliv
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to véetné& narokl vyplyvajicich z uplatnéni prav
tfetich osob k duSevnimu & primyslovému vlastnictvi, které bylo soucasti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pripadé, ze poruseni prav tietich osob je
trvalého charakteru, zajistit bez zbytec¢ného odkladu a na vlastni naklady, aby Dilo nebo
Céast Dila nadéle prava tietich osob neporudovala a nebyla naru$ena prava a opravnéné
zajmy Objednatele vyplyvajici ze Smlouvy.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokéze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docasné nebo trvale zabranila mimoradna nepredvidatelnd a neprekonatelna
prekazka vznikld nezavisle na jeji vali ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 Obcanského
zdkoniku. Pfekazka vznikla ze $kldcovych osobnich pomé&rli nebo vznikla aZ v dobé, kdy
byl &klidce s pln&nim smluvni povinnosti v prodleni, ani pfekazka, kterou byl kidce
podle Smlouvy povinen prekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti.

ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovida za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé 60
mésicd od podpisu Protokolu o provedeni Dila. V pfipadé, e Predmét Smlouvy tvorfi i
Dozor projektanta, pak Zhotovitel odpovida za v$echny vady, které ma Dilo nebo Cast
Dila v okamziku jeho pfedani a prevzeti Objednatelem a déale za vady, které vyjdou
najevo kdykoliv v dob& 60 mésicd od ukonéeni vykonu Dozoru projektanta; v pripadég,
7e by doslo k ukonceni Smlouvy pred zapocetim vykonu Dozoru projektanta, bézi tato
Ihdta ve vztahu k predanému a prevzatému Dilu nebo Césti Dila od okamziku ukonéeni
Smlouvy, ledaze odpovédnost za vady po ukonceni Smlouvy v souladu se Smlouvou
zanikla.

Doba dle odst. 20.1 nebé&zi po dobu, po kterou Objednatel nem{ze Dilo, nebo vadou
dotcenou Cast Dila, fadné uzivat (zejména pokracovat v Fizenich dle Stavebniho zékona,
nebo v ¢innostech vedoucich ke zhotoveni Stavby) pro vadu, za kterou odpovida
Zhotovitel. NemdZe-li Objednatel pro vadu uZivat Cast Dila, doba podle odst. 20.1 nebé&zi
ani pro jiné s ni funkéné souvisejici Casti Dila. Doba dle odst. 20.1 se prodluZuje vzdy o
dobu, po kterou dle tohoto odstavce nebézi.

Odpovédnost Zhotovitele za vady dle odst. 20.1 a 20.2 je limitovana maximalni dobou
odpovédnosti za vady Dila v délce 10 let ode dne podpisu Protokolu o provedeni Dila; to
se nedotyka povinnosti Zhotovitele odstranit vady, které byly vytknuty v této dobé.

Zhotovitel zejména odpovida za to, ze Dilo ma vlastnosti sjednané ve Smlouvé (vcetné
souladu Dila s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Technickymi normami a Vnitfnimi
predpisy Objednatele), za presnost a Uplnost Dila, tedy za vesSkeré dokumentace
vypracované v ramci plnéni Smlouvy. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, véetné vad
pravnich.

Za vady Dila se povazuji zejména:
20.5.1 Vady s vlivem na technické reseni Stavby:

20.5.2 chybéjici, vadné, neodborné nebo nedostatecné zajiSténi nasledujicich
pozadovanych ¢innosti souvisejicich se zhotovenim Dila:
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20.5.3

20.5.4

20.5.5

a. prizkumy/méteni (napf. prlzkum geotechnicky, stavebné-
technicky, stavebné-historicky, hydrogeologicky, méreni vibraci,
méreni hlukové hladiny atd.), vyjma cinnosti uvedenych v odst.
20.5.2.5,

b. navrh technického reseni,
c. geodetické doméreni stavajiciho stavu,

d. zajisténi podkladl pro navrh technického feseni (napf. neprovéreni
aktudlnosti téchto podkladl, neprovéfeni polohy a rozsahu
stavajicich inzenyrskych siti);

20.5.2.1.neprojednani navrhu odchylného technického fesSeni Stavby dle
pozadavk{ obecné& zavaznych pravnich predpisd, Vnitfnich predpisl

Objednatele nebo Technickych norem;

20.5.2.2.nedostateénd ¢& chybnad koordinace postupl ¢innosti pti realizaci
Stavby navrzend v technickém tedeni Dila, kterd zplsobi zmény
v realizaci Stavby;

20.5.2.3.nezapracovani, ¢i pripadné nedostatecné zapracovani nebo
neprovedeni jiného tadného vyporadani pozadavkd a pripominek
vznesenych ze strany Objednatele, pfipadné ze strany stavebniho
Gfadu, dotéenych organl, nebo UGcastnik( pFislusného spravniho
fizeni;

20.5.2.4.chyby v navrhu technického fedeni, které zplsobi zni¢eni &asti Stavby
nebo celé Stavby (tj. jak v prib&hu realizace Stavby, tak po jejim
dokonceni);

20.5.2.5.chybna, & nepfesna analyza a vyhodnoceni prizkumnych praci, které
jsou provadéné, mimo jiné za Ucelem kategorizace materidlu pro
odpadové hospodarstvi (jako napf. nespravné zatfidéni materialu
uréeného jako odpad, nespravné zatfidéni materidlu urceného
k recyklaci; nespradvné vyhodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd;
neprovedeni vsSech zkousek, které je nutné provést pro spravné
zat¥{déni odpadd);

20.5.2.6.chybéjici, vadné, nedostatecné <¢i  neodborné zpracovani
majetkopravniho vyporadani a/nebo umisténi Stavby na cizi pozemek
(pozemky) bez projednani s jejich vlastniky a/nebo smluvni
nezajisténi Stavbou dotéeného pozemku;

20.5.2.7.neuplnost Dila a takové chyby a nedostatky, které budou mit za
dlsledek zménu rozhodujicich parametrd Stavby;

objektivné nezdlvodné&né navyseni celkovych investi¢nich nebo neinvesti¢nich
nakladd Stavby o vice neZ 8 % oproti Udaji uvedenému ve Smlouvé, nebo
v predchozim stupni projektové dokumentace nebo predprojektové
dokumentace, a to v tomto poradi, bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele.

Nezdlvodnéné odchyleni se od expertnich cen poloZek stanovenych v ramci
pouzité cenové soustavy s dopadem do celkovych investi¢nich nebo
neinvesti¢nich nakladl Stavby.

Vady v planovani, zabezpeceni a casovém fizeni Stavby:
20.5.5.1.nezajisténi platnosti a aktualizace dokladl dle VTP k okamziku podpisu
Protokolu o provedeni Dila;

20.5.5.2.nedodrzeni pozadavkl pro ndvrh efektivniho a optiméalniho
harmonogramu Stavby pro stadium realizace Stavby dle ZTP;

20.5.5.3.dalsi chyby a nedostatky Dila (napf. nekompletni dokladova dcast
Dokumentace), jejichz odstrafiovani negativné ovlivni zahajeni
navazujiciho zadavaciho Fizeni na realizaci Stavby, zahajeni ¢ pribéh

Pfiloha ¢. 2 - Obchodni podminky
Pro zhotoveni Dokumentace stavby
OP/DOKUMENTACE- STANOVENE SN/1/26 33/50



20.6

20.7

20.8

20.9

34/50

pfislusného spravniho fizeni, ¢i schvalovaciho fizeni u Objednatele,
u Ministerstva dopravy CR nebo u poskytovateld finan&nich
prostredkd.

20.5.6 Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v rdmci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou c¢asti (véetné soupisu praci)
projektové dokumentace:

20.5.6.1.bez dopadu do technického reseni Stavby (bez Upravy grafické Casti,
¢i technické zpravy),

20.5.6.2.s dopadem do technického feSeni Stavby (s Upravou grafické casti,
¢i technické zpravy).

20.5.7 Vady Dila majici za nasledek prodlouzeni Ihlty pro podani nabidek dodavatell
v probihajicim zadavacim nebo vybérovém Fizeni na zhotoveni Stavby tak, aby
od provedeni zmé&ny zaddvaci dokumentace ¢&inila nejméné celou svou plvodni
délku, nebo zruseni zadavaciho nebo vybérového fizeni.

20.5.8 Prekroceni Maximalni hodnoty Stavebnich néklad o vice nez 2 %, s vyjimkou
ptipadl, kdy takové prekro&eni bylo pfedem schvéleno Objednatelem postupem
dle odst. 8.11, pfipadné provedeno na zakladé pisemného dodatku ke Smlouveé,
vyZaduje-li jej odst. 8.11. Za prekroeni Maximalni hodnoty Stavebnich nakladd
se povazuje situace, kdy bylo v rdmci predavaciho fizeni Casti Dila nebo Dila
pti vyhodnoceni splnéni Maximalni hodnoty Stavebnich nakladl dle odst. 5.19
zjisté&no, Ze Stavebni naklady prevysuji Maximalni hodnotu Stavebnich nakladd,
poptipadé aktudlné odsouhlasenou Maximalni hodnotu Stavebnich nakladd
evidovanou dle odst. 8.11, o vice nez 2 %. Prekroceni Maximalni hodnoty
Stavebnich nakladd do 2 % véetné se za vadu Dila podle tohoto odstavce
nepovazuje; tim neni dotéena povinnost Zhotovitele pribézné sledovat vysi
Stavebnich néakladl a predkladat Objednateli ke schvaleni zmé&ny Maximalni
hodnoty Stavebnich nakladd postupem dle odst. 8.11, ani odpovédnost
Zhotovitele za piekroceni zplsobené vadou Dila, nevhodnym nebo neodbornym
navrhem technického FeSeni, opomenutim, prodlenim, porusenim Smlouvy
nebo jinym postupem Zhotovitele, za ktery Zhotovitel odpovida.

Objednatel je povinen oznamit vady Dila Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu, kdy se o
existenci takové vady dozvédél. Objednatel zaroven upozorni Zhotovitele na pripadnou
Skodu vznikajici v souvislosti se zjisténou vadou Dila, pokud je mu znama.

Zhotovitel je povinen zapocit prace na odstranéni vady Dila bez zbyte¢ného odkladu po
jejim ozndmeni Objednatelem. Vada Dila bude odstran&na ve |hiit& pfiméfené s ohledem
na povahu vady Dila. Pokud se smluvni strany nedohodnou odlisné, je Objednatel
opravnén stanovit Ihdtu pro odstranéni vady, kterd nebude krat$i neZ 3 pracovni dny.

Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila,
za které odpovédnost odmitd, resp. vady, které neuzndva. Na takovou vadu se
v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym,
ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skute¢né neodpovidd, je Objednatel povinen
uhradit Zhotoviteli ndklady, které na odstranéni vady Gc¢elné vynalozil, a to do 60 dn{
ode dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svou povinnost zapocit prace na odstranéni vady bez
zbyteéného odkladu nebo neodstrani vadu ve |hdté dle odst. 20.7, ptipadné odstranéni
vady odmitne, je Objednatel opravnén zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami
nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem
Objednatele nebude z&dnym zplsobem dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila,
ani jina ustanoveni Smlouvy, zejména ustanoveni tykajici se licenénich ujednani. Naklady
na odstranéni vady uhradi Zhotovitel na zékladé vyzvy Objednatele k Uhradé do 30 dni;
naklady nesmi byt zcela zjevné nepfimérené povaze odstrafiované vady a okolnostem
pfipadu, zejména s prihlédnutim ke kratké dobé pro odstranéni vady Objednatelem nebo
jinym zhotovitelem.
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V piipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen dle
volby Objednatele provést nahradni Dilo nebo Cést Dila nebo poskytnout Objednateli
pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo
slevu z Ceny Dila nebo Ceny Casti Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
predchozim uplatnénim jiného prava z vad. Odst. 20.9 se pouZzije obdobné.

Ujednanimi této kapitoly neni doteno ust. § 2630 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel a Objednatel timto sjednavaji dohodu o slevé z Ceny Dila, pficemz Gcinky této
dohody jsou vazany na splnéni odkladaci podminky spocivajici v tom, ze dojde k vyskytu
vady dle odst. 20.5.8, ktera nebude v ramci predavaciho Fizeni odstranéna, anebo ktera
je s ohledem na zjisténi vady az po predani Dila vadou neodstranitelnou (dale jen
~odkladaci podminka"). Vyse slevy z Ceny Dila se stanovi ve vysi odpovidajici poméru
¢astky, o kterou skutednad hodnota Stavebnich nakladl prevy$uje Maximalni hodnotu
Stavebnich nakladl navy$enou o toleranci 2 % dle odst. 20.5.8, k Maximalni hodnoté
Stavebnich naklad{, a to z Ceny Dila bez DPH. Sleva z Ceny Dila se vypoéte podle
nasledujiciho vzorce:

S = CD X ((SNskut — 1,02 X SNmax) / SNrmax)
kde:
S je vyse slevy z Ceny Dila,
CD je Cena Dila bez DPH sjednana ve Smlouve,

SNekut je skuteénd hodnota Stavebnich naklad( zjist&na postupem dle odst. 5.19 nebo
obdobné dle odst. 8.11,

SNmax je Maximalni hodnota Stavebnich nakladi sjednand ve Smlouvé, popfipadé
aktudlné odsouhlasend Maximalni hodnota Stavebnich nékladl evidovana dle odst. 8.11,
je-li pro ucely daného vypoctu rozhodna.

Pokud je skute¢na hodnota Stavebnich nakladd niz&i neZ nebo rovna Maximalni hodnoté
Stavebnich nakladd navy$ené o toleranci 2 % dle odst. 20.5.8, sleva z Ceny Dila dle
tohoto odstavce nevznikd. Je-li skuteénd hodnota Stavebnich nakladl vy&$i neZ
Maximalni hodnota Stavebnich nakladd navy$end o toleranci 2 % dle odst. 20.5.8,
pouzije se pro vypocet slevy pouze castka, o kterou skute¢nad hodnota Stavebnich
naklad{ tuto tolerovanou hodnotu prevysuje.

Celkova vyse slevy z Ceny Dila dle tohoto odstavce nesmi presahnout 50 % Ceny Dila
bez DPH. Uplatnénim slevy z Ceny Dila dle tohoto odstavce nejsou dotéena ostatni prava
Objednatele ze Smlouvy, zejména pravo na odstranéni vad, pravo na nahradu skody,
pravo na smluvni pokutu a pravo ¢erpat Financ¢ni zaruku, pokud jsou pro jejich uplatnéni
splnény podminky dle Smlouvy.

SANKCE

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druhd& smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Strany sjednavaji, ze ve smyslu ust. § 1971 Obcanského
zakoniku neni nahrada skody kryta Uroky z prodleni, a to ani v Casti odpovidajici
uhrazenym urokim z prodleni.

Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nadhradu Skody
v pIné vysi. Ust. § 2050 Obc¢anského zdkoniku smluvni strany vyloucily.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim uhrazenim nezanika povinnost
smluvni strany splnit utvrzenou smluvni povinnost.

Smluvni pokuta sjednané ve vazbé na plynuti ¢asu (na dobu prodleni) je vzdy stanovena
za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty se uplatfiuji bez DPH. Zakladem pro vycet smluvnich pokut jsou c¢astky
bez DPH uvedené ve Smlouvé v okamziku jejiho uzavieni; k pfipadnym Upravam Ceny
Dila po uzavieni Smlouvy se nepfihlizi.
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Pokud neni ve Smlouvé stanoveno odliSné, jsou Urok z prodleni nebo smluvni pokuty
splatné do tficeti (30) kalendafnich dnl po dorudeni pisemné vyzvy k Ghrad& Groku
z prodleni nebo smluvni pokuty. Je-li povinna smluvni strana v prodleni s uhrazenim
smluvni pokuty, musi uhradit druhé smluvni strané také zakonny Urok z prodleni z dluzné
Castky smluvni pokuty za kazdy zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni smluvni povinnosti Zhotovitele tykajici se nedodani, neprodlouzeni
nebo neudrzovani v platnosti Financni zaruky nebo pojistnych smluv nebo poruseni
smluvni povinnosti Zhotovitele tykajici se UCasti a zmén Ucasti Opravnénych osob dle
kapitoly Chyba! Nenalezen zdroj odkazli. nebo Poddodavatell dle kapitoly 12 na
plnéni Pfedmétu Smlouvy, které je mozné jednanim Zhotovitele do patnacti (15)
kalendafnich dnl napravit, bude Zhotovitel bezodkladn& pisemné vyzvéan ke zjednani
napravy v dodate¢né Ih(t& patndcti (15) kalendafnich dnl ode dne doruéeni vyzvy.
V pfipadé, %e Zhotovitel zjednd ndpravu ve stanovené [hdté, narok Objednatele na
smluvni pokutu nevznikne (tyka se smluvnich pokut dle pfilohy A Obchodnich podminek,
Fadky F a G). V pFipad& marného uplynuti této Ih{ty vznikd ndrok na smluvni pokutu jiZ
ode dne poruseni smluvni povinnosti, jak predpoklada pfiloha A Obchodnich podminek.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvnich pokutach, uplatni se pouze jedna smluvni pokuta, a to ta, ktera
je v nejvyssi castce. Neni vyloucen soubéh smluvni pokuty za poruseni smluvni
povinnosti a smluvni pokuty za prodleni s odstranénim nasledku téze smluvni povinnosti
(napf. smluvni pokuta za vyskyt vady a smluvni pokuta za prodleni s jejim odstranénim),
jelikoz se nejedna o skutkové stejnorodé poruseni smluvni povinnosti. Soubéh smluvnich
pokut za prodleni s dokonéenim rlznych Dil&ich etap je pripustén.

Maximalni celkové vy$e uplatné&nych smluvnich pokut v disledku porudeni Smlouvy je
stanovena ve vysSi 40 % Ceny Dila, pficemZ tento limit bude rozdélen tak, ze cini
maximalné 30 % Ceny Dila do okamziku podpisu Protokolu o provedeni Dila a minimalné
10 % Ceny Dila po zbyvajici dobu trvani Gcinnosti Smlouvy.

Objednatel je, jakozto statni organizace, povinen uplatnit veskeré smluvni pokuty, na
které mu vznikl narok, a to v plné vysi bez moznosti Upravy jejich vyse.

Smluvni pokuty jsou upraveny zejména v priloze A téchto Obchodnich podminek; tim
neni vylou¢ena moznost Upravy smluvnich pokut v jiné c¢asti téchto Obchodnich
podminek nebo ve Smlouvé.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE A UKONCENI SMLOUVY Z JINYCH
pUvobDU

Kromé jinych dlvodd, vyplyvajicich z obecné& zavaznych pravnich predpis, je Objednatel
opravnén odstoupit od Smlouvy v nasledujicich pripadech:

22.1.1  Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Césti Dila del$im nez 40 dni.

22.1.2  Zhotovitel neopravnéné prerusi prace na Dile na dobu del$i nez 15 dnl a prace
neobnovi ani do 3 pracovnich dnd od doruéeni vyzvy Objednatele ke zjednani
napravy.

22.1.3 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy a tento jiny zavadny stav z
dlvodu na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutecnost.

22.1.4 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout, prodlouzit nebo udrzovat v
platnosti Finan¢ni zaruku za provedeni Dila nebo Finan¢ni zaruku za odstranéni
vad nebo nesplni svou povinnost uzavfit nebo udrzovat v platnosti nékterou
z Objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv a toto poruseni Smlouvy
nenapravi ani do 10 pracovnich dnd ode dne dorugeni pisemné vyzvy
Objednatele.

22.1.5 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila,
pii¢emz v pracich nepokracuje ani do 3 pracovnich dnl od doruceni vyzvy
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Objednatele ke zjednani napravy, anebo Zhotovitel pisemné vyrozumi
Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle kapitoly 20, jestlize
vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi zavazek, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo povéfi provadénim Dila
jinou osobu nez dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo porusi povinnost provadét
vyhrazené cinnosti vlastnimi prostfedky Zhotovitele, a takova pochybeni
nenapravi ani do 5 pracovnich dn{ od doruéeni vyzvy Objednatele ke zjednani
napravy, anebo v rozporu s odst. 12.6 na zadost Objednatele ve zde stanovené
Ihdté nenahradi osobu, kterd prestala splfiovat podminky dle odst. 12.5.

Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pievede prava nebo povinnosti vyplyvajici ze
Smlouvy, ¢i jejich ¢ast, pripadné Smlouvu jako celek bez predchoziho
pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Ze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolvencéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé néakladd insolvenéniho Fizeni (ve znéni zdkona
¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho tegeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdé&j&ich predpisi) nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Gkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkon{ nebo udalosti.

(i) Zhotovitel byl pravomocné odsouzen za trestny ¢in uvedeny v pfiloze ¢. 3
ZZNVZ, nebo (ii) za stejny trestny ¢in je pravomocné odsouzena Opravnéna
osoba na strané Zhotovitele, zastupce Zhotovitele nebo Poddodavatel
v souvislosti s pInénim Smlouvy, nebo (iii) za stejny trestny ¢in je pravomocné
odsouzena Opravnéna osoba na strané Zhotovitele, zastupce Zhotovitele nebo
Poddodavatel a Zhotovitel takovou osobu nenahradi nejpozdé&ji do 30 dnl od
doruceni takového poZadavku Objednatele.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy, v Nabidce Zhotovitele nebo
uc¢inéné v pribéhu Rizeni se ukdZe nepravdivym, a to v podstatné dcasti
(zejména Casti, ktera ma vztah k hodnoceni nabidek na Verejnou zakazku nebo
ke kvalifikaci Zhotovitele v Rizeni).

Zhotovitel v rozporu s odst. 11.3 neozndmi ani do 30 dnl po ukonéeni ¢innosti
nékteré z Opravnénych osob Objednateli novou opravnénou osobu namisto
Opravnéné osoby, prostrednictvim které bylo prokazovano splnéni minimalni
Grovné kvalifikace v Rizeni nebo v Systému nebo kterd byla predmétem
hodnoceni v Rizeni, a takové pochybeni nenapravi ani do 5 pracovnich dn{ od
doruceni vyzvy Objednatele ke zjednani napravy.

Zhotovitel nepredloZi do doby zahdjeni praci na zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéFenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zakonem ¢. 266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vde ve zné&ni pozdé&jsich pFedpisd, kterym prokaze, Ze
kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru
Dila a provadénych praci nezbytny.

Zhotovitel v rozporu s odst. 16.8 nebo 17.10 nepfedloZi ve stanovené Ih{té
Finan¢ni zéruku za provedeni Dila nebo Financni zdruku za odstranéni vad
vystavenou pro nového Zhotovitele nebo pisemné prohlaseni vystavce o trvani
prav z pGvodni Finanéni zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli.
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22.1.15 Objednateli vznikl v{(¢& Zhotoviteli narok na zaplaceni smluvnich pokut
v celkové vysi odpovidajici limitu stanovenému v odst. 21.9.

22.1.16 Stavebni naklady pfekrodi Maximalni hodnotu Stavebnich nakladd, aniz bylo
takové prekroceni predem schvaleno Objednatelem postupem dle odst. 8.11,
pripadné provedeno na zdkladé pisemného dodatku ke Smlouvé, vyzaduje-li jej
odst. 8.11. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy dle tohoto odstavce
pouze tehdy, pokud bylo prekroceni Maximalni hodnoty Stavebnich nakladd
zplsobeno okolnosti pfi¢itatelnou Zhotoviteli a soucasné jde o podstatné
poruseni Smlouvy nebo o skutecnost, pro kterou Dilo ztratilo pro Objednatele
hospodaisky vyznam.

22.1.17 20.12 Objednateli vznikne dle odst. narok na slevu z Ceny Dila v celkové vysi
dosahujici nebo presahujici maximalni vysi slevy z Ceny Dila stanovenou v odst.
20.12.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 22.1, je Objednatel
opravnén odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli dle nasledujicich
odstavci.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy s Ucinky od pocatku v pfipadé, ze plnéni
Zhotovitele pro né&j v okamziku odstoupeni od Smlouvy nema samo o sobé& vyznam.
Odstoupenim od Smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti Smluvnich stran
ze Smlouvy od jejiho pocatku. Odstoupit od Smlouvy s Ucinky od pocatku je Objednatel
opravnén nejpozdéji do okamziku podpisu Protokolu o provedeni Dila. Po odstoupeni je
Zhotovitel neprodlené povinen:

22.3.1 vratit Objednateli vSechny podklady a véci, které od Objednatele obdrzel nebo
pro Objednatele ziskal, ¢i vytvorfil, a to véetné veskeré spisové a smluvni
dokumentace;

22.3.2 vratit Objednateli jiz uhrazenou ¢ast Ceny Dila, pokud jiz byla Objednatelem
uhrazena po ukonceni jednotlivych Dil¢ich etap. Zhotovitel spIni tuto povinnost
pripsanim financnich prostfedkl v jejich plné vysi na bankovni Ucet, ktery mu
Objednatel za tim ucelem pisemné sdéli;

22.3.3 zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z Ceny Dila bez DPH, pficemz
v tomto pfipadé se odst. 21.6 se nepouzije a splatnost smluvni pokuty ¢ini 3
dny ode dne doruceni vyzvy k jeji uhradé Zhotoviteli; narok na smluvni pokutu
dle tohoto odstavce nevznikne v pripadé odstoupeni od Smlouvy postupem dle
odst. 22.1.9 nebo 22.1.15; a

22.3.4 nevyvijet jakoukoli ¢innost, kterd by sméfovala k ovliviiovani zaméstnancd,
klientd ¢&i jakychkoliv jinych smluvnich partnerl Objednatele.

V pfipadé, ze Objednatel nepostupuje dle odst. 22.3, je opravnén odstoupit od Smlouvy
s Uu¢inky do budoucna. V takovém pripadé prava a povinnosti Smluvnich stran ze
Smlouvy zanikaji do budoucna s uUcinky od doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni
Zhotoviteli, pficemz se uplatni tato pravidla:

22.4.1 Objednatel v pisemném odstoupeni od smlouvy urci, zda

(i) pozaduje zachovani odpovédnosti Zhotovitele za vady jiz predané Casti Dila
a zajisténi z toho vyplyvajicich povinnosti Financni zarukou za odstranéni
vad obdobné dle kapitoly 17 (Financ¢ni zaruku za odstranéni vad je
Objednatel opravnén pozadovat pouze v pfipadé, Ze byla sjednana dle
Smlouvy), a to ve vy$i 5 % Ceny predané Casti Dila bez DPH (bez
zohlednéni pfipadnych Uprav Ceny Dila po podpisu Smlouvy), a soucasné
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z Ceny Dila jako sankce za pred¢asné
ukonceni Smlouvy, anebo

(i) zachovéani odpovédnosti Zhotovitele za vady jiz predané Casti Dila
nepozaduje, pficemz v takovém pripadé je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvni pokutu dle odst. 22.3.3; v pfipadé, ze Ucinky odstoupeni od
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Smlouvy nastaly az po podpisu Protokolu o provedeni Dila, smluvni pokuta
dle odst. 22.3.3 se snizuje na polovinu.

V pfipadé postupu dle bodu (i) neni Objednatel povinen vratit zarucni listinu
k Finan¢ni zaruce poskytnuté podle Smlouvy do doby predloZzeni nové Financni
zaruky za odstranéni vad dle bodu (i). Jestlize Zhotovitel nepredlozi novou
Finanéni zaruku za odstranéni vad do 30 dnl od dorudeni odstoupeni
Objednatele od Smlouvy, pfip. Zhotovitel Objednateli pisemné sdéli, Zze se
zachovanim odpovédnosti Zhotoviteli za vady jiz predané Casti Dila nebo jejim
zajisténim Financni zarukou dle bodu (i) nesouhlasi, je Objednatel opravnén
pisemné zménit svou volbu na postup dle bodu (ii) vyse.

22.4.2  Zhotovitel je povinen prestat provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz
dal Objednatel pfikaz pro ochranu zZivota nebo majetku nebo pro bezpecnost
Dila nebo na jejichz dokondeni se strany dohodly;

22.4.3 Zhotovitel je povinen predat Objednateli veskeré i nedokonéené Césti Dila,
véetné vdech podkladovych materidll a souvisejicich dat, ledaze Objednatel
jejich pfevzeti odmitne z dlvodu, Ze pro n&j nemaji zadny vyznam;

22.4.4 Smluvni strany jsou povinny se finan¢né vyporadat dle odst. 22.7;

22.4.5 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli vesSkerou soucinnost
pozadovanou Objednatelem, kterou Objednatel oznadi za nezbytnou k tomu,
aby Dilo dokoncil Objednatel sdm nebo prostifednictvim jiného zhotovitele; a

22.4.6  Zhotovitel nesmi vyvijet jakoukoli ¢innost, ktera by sméfrovala k ovliviiovani
zaméstnancd, klientl & jakychkoliv jinych smluvnich partnerd Objednatele.

Odstoupeni od Smlouvy se nedotyké narokd Objednatele vzniklych pfed odstoupenim od
Smlouvy ani ustanoveni Smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni,
zejména licenénich ujednani, v&. Podlicence tfeti osoby, Pfedmétl prav k nehmotnym
statkdim, Redeni spord mezi Smluvnimi stranami a jinych ustanoveni Smlouvy.

Naplnéni ddvodl pro odstoupeni Objednatele dle odst. 22.1 je povazovano za zavazné
pochybeni Zhotovitele pfi plnéni smluvniho vztahu ve smyslu ust. § 48 odst. 5 pism. d)
ZZVZ.

V pripadé odstoupeni od Smlouvy s Ucinky do budoucna se smluvni strany zavazuji
vyvinout veskeré Usili, které Ize po nich spravedlivé pozadovat, k uzavieni samostatné
dohody o narovnani, ve které upravi finanéni vyporadani po odstoupeni od Smlouvy dle
nasledujicich pravidel:

22.7.1 Zhotoviteli budou zaplaceny prace, které byly prokazatelné a radné provedeny
do okamzZiku acinnosti odstoupeni od Smlouvy nebo byly provedeny dle odst.
22.4.2 a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za Cast Dila v rdmci jiz
dokoncené DilCi etapy; rozsah téchto praci, jakoZ i cenu za tyto prace, je
Zhotovitel povinen Objednateli v souladu se Smlouvou dolozit;

22.7.2  Zhotovitel nema pravo na zaplaceni praci, které nebyly provedeny v souladu se
Smlouvou (napf. soubézné provadéné prace na vice Dil¢ich etapach v rozporu
se Smlouvou nebo s prikazem Objednatele);

22.7.3 Cena za prace dle odst. 22.7.1 bude urcena dle prilohy ¢. 4 Smlouvy, pfip. dle
nejblizsi polozky dle pfilohy ¢. 4 Smlouvy, pfip. dle Nabidky Zhotovitele, a to
v tomto poradi. Pokud takto nelze cenu praci stanovit, bude urcena dle
,Smérnice SZDC ¢&. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni
organizace Sprava zelezni¢ni dopravni cesty" v platném znéni, pfip. dle ceny
obvyklé, a to v tomto poradi;

22.7.4 Zhotovitel nema pravo na Uhradu praci, jejichz pouziti by pfi provadéni Dila
nebo vykonu Dozoru projektanta nebo realizaci Stavby vedlo k vadam Dila,
nespravnému postupu pfi vykonu Dozoru projektanta, Skodé nebo vadam
Stavby;
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22.7.5 Zhotovitel nemda pravo na Uhradu dle predchazejicich odstavcl ve vztahu
k pracim, které nemaji pro Objednatele vyznam, pfiCemz rozhodujici je
stanovisko Objednatele; prace dle odst. 22.4.2 budou vSak uhrazeny vzdy.

V pripadé, ze mezi stranami nedojde k uzavieni dohody o narovnani dle odst. 22.7 do 60
dnl ode dne odstoupeni od Smlouvy, stanovi Objednatel jednostranné vysi finanéniho
vyporadani na zékladé pravidel dle odst. 22.7, dokladl a informaci, které ma k dispozici.
V pripadé, Ze Zhotovitel s vysi stanoveného finan¢niho vyporadani nesouhlasi, je
opravnén predlozit svij zdGvodn&ny ndvrh finanéniho vyporadani, v&. relevantnich
podkladd, ze kterych odli$ny narok dovozuje.

Zhotovitel a Objednatel timto sjednavaji dohodu o slevé z Ceny Dila, pficemz ucinky této
dohody jsou vazany na splnéni odkladaci podminky spocivajici v tom, Ze nastane
skute¢nost dle odst. 22.1.9 (dale jen ,odkladaci podminka 2"). Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany uvadi, Ze odkladaci podminka 2 je vazana na splnéni
skutec¢nosti dle odst. 22.1.9, nikoli na okamzik odstoupeni od Smlouvy dle tohoto
odstavce. VySe slevy z Ceny Dila se bude rovnat ¢astce ve vysi 10 % z Ceny Dila, pokud
spInéni odkladaci podminky 2 nastane do okamziku podpisu Protokolu o provedeni Dila,
a 5 % z Ceny Dila, jestlize spInéni odkladaci podminky 2 nastane po Podpisu protokolu o
provedeni Dila. Okamzikem splnéni shora uvedené odkladaci podminky zanikaji veskera
prava a povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady Dila Zhotovitele dle této Smlouvy.
Nezanikaji vSak naroky Objednatele ze Smlouvy, které vznikly pred splnénim odkladaci
podminky. Smluvni strany souhlasné prohlasuji, Ze sleva z Ceny Dila dle tohoto odstavce
a jeji vySe je sjednavana ekvivalentné k nasledné neschopnosti Zhotovitele plnit ve
sjednaném rozsahu zavazky ze Smlouvy a zavazky Zhotovitele z odpovédnosti za vady
Dila nebo Casti Dila.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od Smlouvy s Uc¢inky do budoucna v nasledujicich
pfipadech:

22.10.1 pfi provadéni Dila doSlo k podstatné zméné v rozsahu ekonomickych Ci
technickych parametrl ndvrhu na pFipravu a realizaci Stavby oproti zadévacim
podminkam specifikujicim rozsah a technické poZzadavky na Stavbu (zejména
se jedna o pozadavky ve VTP a ZTP), pfipadné byly zjistény skutecnosti, které
Objednatel povaZuje za zavazné z hlediska zhodnoceni efektivnosti,
hospodérnosti a Gc&elnosti vynaklddanych vefejnych finanénich prostiedkd;
nebo

22.10.2 ze strany Centrdlni komise Ministerstva dopravy nebyl obdrzen souhlas s
pokraCovanim v dalsi fazi pripravy prostfednictvim schvaleni Zameéru projektu
nebo aktualizace Zaméru projektu.

V pfipadé odstoupeni Objednatele od Smlouvy dle odst. 22.10 se postupuje obdobné dle
odst. 22.4, 22.5, 22.7 a 22.8. Odst. 22.6 se neuplatni. V pfipadé odst. 22.4.1 se uplatni
postup dle bodu (i) s vyjimkou zde uvedené smluvni pokuty, kterd se neuplatni; postup
dle bodu (ii) je mozny jen po dohodé se Zhotovitelem nebo jestlize Zhotovitel nepredlozi
novou Finanéni zaruku dle bodu (i) do 30 dnl od doruceni odstoupeni Objednatele od
Smlouvy, pFip. Zhotovitel Objednateli pisemné sdéli, ze s postupem dle bodu (i)
nesouhlasi.

Objednatel je opravnén vypovédét Smlouvu do doby vydani pokynu k zahajeni praci
Zhotoviteli dle odst. 5.2 z dGvodu, Ze:

22.12.1 nebylo schvéleno financovani provedeni Dila z prostfedkd, z nichZz bylo
financovani predpoklddano v Zadavaci dokumentaci; nebo

22.12.2 financovani provedeni Dila z prostfedkd, z nichz bylo financovani predpokladéno
v Zadavaci dokumentaci, je podminéno splnénim podminek, které by
znamenaly podstatnou zménu Dila;

nenaleZi Zhotoviteli kompenzace nakladl ani nahrada $kody véetné uélého zisku, ani jiné
naroky penézitého i jiného charakteru.

Pfiloha ¢. 2 - Obchodni podminky
Pro zhotoveni Dokumentace stavby
OP/DOKUMENTACE- STANOVENE SN/1/26



23.
23.1

23.2

23.3

23.4

24.
24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy s Uc¢inky do budoucna pouze v nasledujicich
pripadech:

23.1.1 Objednatel nepodepiSe Predavaci protokol nebo Protokol o provedeni Dila do
¢tyriceti (40) dni poté, co Zhotovitel spinil podminky pro jeho podpis ze strany
Objednatele; nebo

23.1.2 je Objednatel v prodleni vice neZ ¢&tyficet (40) dnl s Ghradou splatné &astky
Ceny Dila nebo Ceny Casti Dila po odelteni opravnénych finanénich narokl
Objednatele.

Zhotovitel je povinen Objednatele pisemné vyzvat k dodate¢nému splnéni povinnosti dle
odst. 23.1 s dodate¢nou Ih{tou pro spinéni povinnosti Objednatele min. 14 dnl od
doruceni vyzvy, v¢. upozornéni na moznost odstoupeni od Smlouvy. V pfipadé marného
uplynuti této dodateéné Ih{ty je Zhotovitel opravnén od Smlouvy odstoupit s G¢inky do
budoucna.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

V pfipadé odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy se postupuje obdobné dle odst. 22.4, 22.5,
22.7 a22.8.V pripadé odst. 22.4.1 se uplatni postup dle bodu (i) s vyjimkou zde uvedené
smluvni pokuty, kterd se neuplatni; postup dle bodu (ii) je mozny jen po dohodé
smluvnich stran.

ZAVERECNA USTANOVENI

Zhotovitel se zavazuje, ze v Dile nezvyhodni ani neznevyhodni urcité dodavatele nebo
vyrobky tim, Ze technické podminky dle ust. § 89 odst. 1 ZZVZ stanovi prostiednictvim
prfimého nebo nepfimého odkazu (tj. i ve formé ,napf.") na urcité dodavatele nebo
vyrobky, nebo patenty na vynadlezy, uzitné vzory, ochranné znamky nebo oznaceni
plvodu. Odkazy dle predchozi véty mlze Zhotovitel pouZit pouze v souladu s ust. § 89
odst. 6 ZZVZ.

Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirdni Smlouvy jednaly a postupovaly cestné
a transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni Smlouvy a veskerych Cinnostech s
ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami,
hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, jestlize
témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji a jsou uverejnény na webovych
strankdch smluvnich stran. Sprava zeleznic, statni organizace, ma vysSe uvedené
dokumenty k dispozici na webovych strankach: https://www.spravazeleznic.cz/o-
nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci.

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi Obcanskym
zakonikem a ostatnimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceského pravniho fadu.

Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé &islovanych
dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo osobami
opravnénymi jednat za smluvni stranu.

PFi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se v souvislosti s touto Smlouvou nepfihlizi
k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji prednost pfed ustanovenimi zakona dle
ust. § 558 odst. 2 Obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a Ze neplatnost pravniho jednani, pro né€jz si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, lze namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami neplati
ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 Ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 Obc¢anského zakoniku dohodly, Zze pravo
na uplatnéni narokd z vadného pInéni, odpovédnosti za $kodu a na zaplaceni smluvnich
pokut se promlé& uplynutim Ih{ty deseti let po&itané ode dne, kdy mohlo byt pravo
uplatnéno poprvé.
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Zadné ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za ptislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 Obcanského zakoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou,
s ¢imZ Zhotovitel podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto
prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nastupce smluvnich stran. PFi tom musi byt
dodrzeno ust. § 222 odst. 10 ZzZVZ. Pokud dojde ke zméné v osobé Zhotovitele
nasledkem pravniho nastupnictvi v souvislosti s preménou Zhotovitele, jeho smrti nebo
pfevodem jeho zavodu, popfipadé casti zavodu, je novy Zhotovitel povinen do 5
pracovnich dnl ode dne, kdy nastanou pravni G¢inky zmény, pFedloZit Objednateli
dokumenty prokazujici, ze nadale splfnuje podminky kvalifikace stanovené v zadavacim
fizeni nebo podminky pro zafazeni stanovené pro pfislusnou kategorii/stupen Systému,
v némz bylo vedeno vybérové fizeni, jejichz vysledkem bylo uzavieni Smlouvy. Marné
uplynuti této Ihdty je ddvodem pro rozhodnuti Objednatele o prerudeni praci dle odst.
7.1 z dlvodl na strané Zhotovitele.

Zhotovitel neni opravnén prevést jakakoliv prava i povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy,
jejich ¢ast nebo Smlouvu jako celek na treti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele.

Pokud neni ve Smlouvé vyslovné stanoveno odliSné, ukoncenim ucinnosti Smlouvy
nejsou dotfena ustanoveni Smlouvy tykajici se prav z licenci, zaruk, narokl z
odpovédnosti za vady, narokl z odpovédnosti za &kodu a narokd ze smluvnich pokut,
pokud vznikly pfed ukoncenim ucinnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, feseni
sporl, ani dal$i ustanoveni a naroky, z jejich? povahy vyplyva, Ze maji trvat i po ukoné&eni
ucinnosti této Smiouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni Smlouvy ukazalo byt neplatnym nebo nevynutitelnym,
nebo se jim stalo po uzavieni Smlouvy, pak tato skutecnost neplisobi neplatnost ani
nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-li z donucujicich
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisl jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné & nevynutitelné
ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

RESENI SPORU

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzdjemnych sporl
vzniklych na zékladé Smlouvy nebo v souvislosti s ni, véetn& sporl o jeji vyklad &i
platnost & sporl tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, ptikazu, nédzoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyFedeni t&chto sport nejprve prostfednictvim jednani
opravnénych osob nebo povérenych zastupcd.

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou reSeny pfisluSnym obecnym
soudem Ceské republiky.
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PRILOHA A) OBCHODNiCH PODMINEK - SMLUVNi POKUTY

Poruseni smluvni povinnosti

Vyse smluvni
pokuty

Limitace vySe smluvni
pokuty, ostatni

A Vyskyt vad s vlivem na technické reSeni Stavby

A/l Chybéjici, vadné, neodborné nebo 1 % z Ceny Dila | minimalné 10.000 K¢,
nedostatecné zajisténi prizkumd nebo za kazdy vadou | maximalné 250.000 K¢
mé&rteni (napf. prizkum geotechnicky, dotceny druh
stavebné-technicky, stavebné&-historicky, | prizkumu nebo
hydrogeologicky, méfeni vibraci, méfeni | méreni
hlukové hladiny atd.); s vyjimkou vad
dle radku A/9.

A/2 Chybéjici, vadny, neodborny nebo 1 % z Ceny Dila | minimalné 10.000 K¢,
nedostatecny navrh technického feseni. za kazdou vadu | maximalné 250.000 K¢

A/3 Chybéjici, vadné, neodborné nebo 1 % z Ceny Dila | minimalné 10.000 K¢,
nedostatecné geodetické doméreni za kazdou vadu | maximalné 250.000 K¢
stavajiciho stavu.

A/4 Chybéjici, vadné, neodborné nebo 1 % z Ceny Dila | minimalné 10.000 K¢,
nedostate¢né zajisténi podkladd pro za kazdou vadu | maximalné 250.000 K¢
navrh technického reseni (napf.
neprovéreni aktudlnosti t&chto podkladd,
neprovéreni polohy a rozsahu stavajicich
inzenyrskych siti).

A/5 Neprojednani navrhu odchylného 1 % z Ceny Dila | minimalné 10.000 K¢,
technického teseni Stavby dle pozadavk{ | za kazdou vadu | maximalné& 250.000 K¢
obecné zavaznych pravnich predpist,

Vnitfnich ptedpisd Objednatele nebo
Technickych norem.

A/6 Nedostatecna ¢i chybna koordinace 1 % z Ceny Dila | minimalné 10.000 K¢,
postupl &innosti pti realizaci Stavby za kazdou vadu | maximalné 250.000 K¢
navrzena v technickém reseni Dila, ktera
zplsobi zmény v realizaci Stavby.

A7 Nezapracovani, Ci pfipadné nedostatecné | 1 % z Ceny Dila | minimalné 10.000 K¢,
zapracovani nebo neprovedeni jiného za kazdou vadu | maximalné 250.000 K¢
fddného vyporadani pozadavkl a
pripominek vznesenych ze strany
Objednatele, pripadné ze strany
stavebniho Ufadu, dotéenych organd,
nebo G&astnik{ pFisludného spravniho
fizeni.

A/8 Chyby v navrhu technického feseni, 5 % z Ceny Dila | minimalné 30.000 K¢

které zplsobi zni¢eni ¢asti Stavby nebo
celé Stavby (tj. jak v pribéhu realizace
Stavby, tak po jejim dokonceni).

za kazdy takovy
pripad
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A/9

Chybna, ¢i nepfesna analyza a
vyhodnoceni prizkumnych praci, které
jsou provadéné, mimo jiné za Ucelem
kategorizace materidlu pro odpadové
hospodafrstvi (jako napf. nespravné
zatridéni materidlu uréeného jako odpad,
nespravné zatfidéni materidlu uréeného
k recyklaci; nespravné vyhodnoceni
nebezpednych vlastnosti odpadl;
neprovedeni vSech zkousek, které je
nutné provést pro spravné zatridéni
odpadd).

2 % z Ceny Dila
za kazdou vadu

minimalné 20.000 K¢,
maximalné 500.000 K¢

A/10

Chybéjici, vadné, nedostatecné ci
neodborné zpracovani majetkopravniho
vyporadani a/nebo umisténi Stavby na
cizi pozemek (pozemky) bez projednani
s jejich vlastniky a/nebo smluvni
nezajisténi Stavbou dotéeného pozemku.

30.000 K¢ za
kazdy pozemek,
kterého se
néktera z vad
(nebo i vice)
tyka

A/11

Dilo obsahuje vadu, kterd ma za
nasledek zménu rozhodujicich
technickych parametrd Stavby.

1 % z Ceny Dila
za kazdou vadu

minimalné 20.000 K¢,
maximalné 500.000 K¢

A/12

Dilo obsahuje vadu spodivajici

v objektivné nezdlvodn&ném navyseni
celkovych investi¢nich nebo
neinvesti¢nich nakladd Stavby o vice ne
8 % oproti celkovym investi¢nim nebo
neinvesti¢nim nakladlim Stavby
uvedenym ve Smlouvé, nebo

v pfedchozim stupni projektové
dokumentace nebo predprojektové
dokumentace, v tomto poradi, bez
predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele.

1 % z Ceny Dila
za kazdou vadu

minimalné 20.000 K¢,
maximalné 500.000 K¢

Vyskyt vad v planovani, zabezpeceni a cas

ovém fizeni Stavby

B/1

Nezajisténi platnosti a aktualizace
doklad@ dle VTP k okamziku podepsani
Protokolu o provedeni Dila.

0,5 % z Ceny
Dila za kazdy
takovy pfripad

minimalné 5.000 K¢,
maximalné 125.000 K¢

B/2

Nedodrzeni pozadavku pro navrh
efektivniho a optimalniho harmonogramu
Stavby pro stadium realizace Stavby dle
ZTP.

1 % z Ceny Dila
za kazdy takovy
pripad

minimalné 10.000 K¢,
maximalné 250.000 K¢

B/3

DalSi chyby a nedostatky Dila (jako napfr.
nekompletni dokladova ¢ast
Dokumentace), jejichZz odstranovani
negativné ovlivni zahajeni navazujiciho
zadavaciho nebo vybérového Fizeni na
realizaci Stavby, zahajeni & pribéh
prislusného spravniho fizeni, Ci
schvalovaciho Fizeni u Objednatele,

u Ministerstva dopravy CR nebo u
poskytovatel( finanénich prostfedka.

0,5 % z Ceny
Dila za kazdy
takovy pripad

minimalné 5.000 K¢,
maximalné 125.000 K¢

Vyskyt ostatnich vad Dila
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C/1 Vady majici za nasledek zmény béhem pfi prekroceni minimalné 2.000 K¢,
vystavby v ramci realizace Stavby pocCtu 30 vad na | maximalné 50.000 K¢
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a | Dile 0,2 %
textovou casti (véetné soupisu praci) z Ceny Dila za
projektové dokumentace bez dopadu do | kazdy dalsi
technického feseni Stavby (bez Upravy vyskyt vady
grafické casti, Ci technické zpravy).

C/2 | Vady majici za nasledek zmény béhem 0,5 % z Ceny minimalné 5.000 K¢
vystavby v rdmci realizace Stavby Dila za kazdou maximalné 125.000 K¢
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a | vadu
textovou casti (vCetné soupisu praci)
projektové dokumentace s dopadem do
technického feseni Stavby (s Upravou
grafické casti, ¢i technické zpravy).

C/3 Vady Dila majici za nasledek prodlouzeni | 1 % z Ceny Dila | minimalné 10.000 K¢,
Ihdty pro podani nabidek dodavatell za kazdy takovy | maximalné 250.000 K¢
v probihajicim zadavacim nebo pripad
vybérovém Fizeni na zhotoveni Stavby
tak, aby cinila nejméné celou svou
plvodni délku, nebo zrudeni takového
fizeni.

C/4 | Nezdlvodnéné odchyleni se od 0,5 % z Ceny minimalné 5.000 K¢,
expertnich cen polozek stanovenych Dila maximalné 125.000 K¢
Vv ramci pouzité cenové soustavy
s dopadem do celkovych investicnich
nebo neinvesti¢nich nakladl Stavby.

C/5 Vada Dila majici za nasledek narust ceny | 5 % z vyse V pripadé, Ze jiz doslo
Stavby o vice nez 1 % (pocitano z ceny narlstu ceny k uplatnéni smluvni
Stavby v okamzZiku uzavieni smlouvy na | Stavby nad 1 % | pokuty za skutkové
zhotoveni Stavby). v dlsledku vady | shodné porudeni dle
V pripadé vad dle odst. 20.5.6 se tato Dila Jineho ustanoveni

, , - M .. Smilouvy, bude
smluvni pokuta uplatni pouze v pripadé (tzn. pri M ,
odchylky o vice nez 10 %. V pfipadé vad | vypoctu se 1 % uplatnena smiuvni iy
dle odst. 20.5.2.2 se tato smluvni pokuta | z ceny Stavby poku,ta pvouze ve vysl

, ) rozdilu téchto
neuplatni. ze zakladu pro ,

vypocet smluvni Sm|EVI’IIC\!'1 EOk.Ut'

pokuty odecte) v prlpage, z€ Je
smluvni pokuta dle C/5
nizsi nez smluvni
pokuta jiz uplatnéna,
pak se smluvni pokuta
dle C/5 neuplatni.

D Prodleni Zhotovitele

D/1 S terminem pro dokondceni Dilci etapy. 0,2 % z Ceny

Casti Dila za
kazdy zapocaty
den prodleni

D/2 S terminem pro odstranéni reklamované | 0,05 % z Ceny maximalné 12.500 K¢
vady nebo jiného zadvadného stavu Dila za kazdy za kazdy zapodaty den
v rozporu se Smlouvou, pokud je zapocaty den prodleni
odstranéni vady nebo naprava prodleni
zavadného stavu poZadovana
Objednatelem v souladu se Smlouvou; s
vyjimkou prodleni dle fadku D/3.
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D/3 S terminem pro odstranéni vady Dila a 0,05 % z Ceny minimalné 1.000 K¢,
predanim opraveného soupisu praci Dila za kazdy maximalné 25.000 K¢
v pozadovanych elektronickych zapocaty den za kazdy zapodaty den
formatech (*.XML, *.XLSX), pfi vadach prodleni prodleni
zjist&nych v pribé&hu zadavaciho nebo
vybérového Fizeni na zhotoveni Stavby.
D/4 S terminem pro poskytnutim jiné 0,05 % z Ceny minimalné 1.000 K¢,
soucinnosti Objednatele nez dle fadku Dila za kazdy maximalné 25.000 K¢
D/3 pti pripravé vysvétleni zadavaci zapocaty den za kazdy zapodaty den
dokumentace v zadavacim nebo prodleni prodleni
vybérovém Ffizeni na zhotovitele
navazujiciho stupné projektové nebo
predprojektové dokumentace nebo na
realizaci Stavby, pFip. na realizaci
Stavby, jejiz soucasti je projektova
pfiprava (D+B), a to na zadost
Objednatele, ktery je zadavatelem nebo
jednim ze zadavateld v zadavacim nebo
vybérovém Ffizeni.
D/5 Zhotovitel v rozporu se Smlouvou 0,2 % z Ceny minimalné 5.000 K¢,
prerusil provadéni Dila. Dila za kazdy maximalné 25.000 K¢
zapocaty den za kazdy zapocaty den
prodleni prodleni
E Vyluky
E/1 V pfipadé, Ze bude v dlsledku vady Dila |1 000 K¢ za
odreknut nebo zménén termin (tj. kazdy pfipad
datum, pop¥. ¢as) vyluky zverejnéné nedodrzeni
ve stfednédobém planu vyluk. terminu vyluky
u kazdého
dotceného
dopravce, jehoz
jizda vlaku byla
nedodrzenim
terminu vyluky
ovlivhéna, nebo
ktery jiz
zapracoval a
predal
Objednateli
(jako
provozovateli
drahy) své dilci
opatreni k
dopravé s
konkrétnim
dopadem vyluky
na jizdu vlaku
E/2 |V ptipadé, Ze bude v disledku vady Dila |1 000 K& za Za prekroceni doby
pfekrocen planovany cas ukonceni vyluky |kazdou trvani vyluky se
uvedeny v Rozkazu o vyluce. zapocatou nepovazuje vyluka,
hodinu ktera byla pozdé
prekroeni zahajena z dvod{ na

planovaného
¢asu ukonceni
vyluky

strané Objednatele,
pokud byl celkovy

46/50

Pfiloha ¢. 2 - Obchodni podminky
Pro zhotoveni Dokumentace stavby
OP/DOKUMENTACE- STANOVENE SN/1/26




uvedeného v

casovy rozsah vyluky

Rozkazu o dodrzen.
vyluce.

E/3 |V pfipadé, Ze Zhotovitel v rozporu se 500 K¢ za Pro vylouceni
Smlouvou nevyuzije termin pridélené kazdou pochybnosti se uvadi,
vyluky dle Rozkazu o vyluce. zapocatou Ze tuto smluvni pokutu

nahradni hodinu | Ize pozadovat vedle
vyluky, pripadnych plateb za
maximalné vSak | Dodatecnou vyluku dle
v rozsahu poctu | odst. 14.8 nebo

hodin dle Pfekroc¢enou vyluku dle
plvodniho odst. 14.9.

Rozkazu o

vyluce

F Poruseni povinnosti Zhotovitele tykajici se Opravnénych osob a Poddodavateld

F/1 Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného | 1 % z Ceny Dila | minimalné 10.000 K¢,
Poddodavatele nez toho, ktery byl za kazdy takovy | maximalné 250.000 K¢
uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez pfipad
predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele, anebo Zhotovitel porusi
zavazek, ze Poddodavatelé budou
poskytovat pInéni dle Smlouvy pouze v
rozsahu dle prilohy ¢. 8 Smlouvy.

F/2 PFi ukonceni ¢innosti Poddodavatele, 10 % z Ceny minimalné 100.000 K¢,
prostrednictvim kterého Zhotovitel v Dila za kazdy maximalné 1.000.000
Rizeni prokazoval kvalifikaci stanovenou | takovy p¥ipad Kc
v Zadavaci dokumentaci, nebo
prostrednictvim kterého prokazoval ¢ast
kvalifikace anebo dalsi podminky pfi
podani zadosti o zarazeni do Systému,
anebo Poddodavatele, ktery je
samostatné zarazen v Systému a
kterého Zhotovitel v Rizeni vyuZil jako
Poddodavatele v rdmci tzv. Skladani
kategorii, nesplnil podminky pro
schvaleni jiného Poddodavatele a ani
jinak nezajistil pInéni Smlouvy
prostfednictvim osob spliujicich
kvalifikaci stanovenou v Zadavaci
dokumentaci.

F/3 Povéfil provadénim vyznamné cinnosti, 10 % z Ceny minimalné 100.000 K¢,
kterou Objednatel vyhradil ve Smlouvé, Dila za kazdy maximalné 1.000.000
Zze musi byt plnéna pfimo Zhotovitelem takovy pripad K¢
jeho vlastnimi prostfedky, nékterého
Poddodavatele i jinou tfeti osobu (mimo
¢lent koncernu Zhotovitele).

F/4 V rozporu se Smlouvou na zadost | 1 % z Ceny Dila | minimalné 10.000 K¢,
Objednatele nenahradi do 30 dnl od | za kazdy takovy | maximaln& 250.000 K¢&
doruceni takového pozadavku | pripad
Poddodavatele, ktery prestal splfovat
podminky dle odst. 12.5.

F/5 Osoby, které Zhotovitel uved| v Nabidce | 10 % z Ceny minimalné 100.000 K¢,

Zhotovitele pro Gcely hodnoceni a které
splnily minimalni Groven kvalifikace, se

Dila za kazdy

takovy pfripad

maximalné 1.000.000
K¢
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v rozporu se Smlouvou pfimo nepodili na
plnéni Dila.

F/6 Zhotovitel neoznami Objednateli po 10 % z Ceny minimalné 100.000 K¢,
ukonceni Cinnosti nékteré z opravnénych | Dila za kazdy maximalné 1.000.000
osob, ktera byla uvedena jako ¢len takovy pfripad K¢
odborného personalu Zhotovitele, nebo
osoby, kterou pro ucely hodnoceni
Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele a
ktera splnila minimalni Groven
kvalifikace, nebo osoby prostifednictvim
které Zhotovitel, nebo jeho
Poddodavatel, ktery je samostatné
zafazen v Systému a kterého Zhotovitel
v Rizeni vyuzil jako Poddodavatele v
ramci tzv. Skladani kategorii, prokazoval
Cast kvalifikace anebo dalsi podminky pfi
podani zadosti o zafazeni do Systému, v
souladu s odst. 11.3 jinou opravnénou
osobu.

G Poruseni smluvnich povinnosti Zhotovitele tykajicich se Financ¢nich zaruk a pojistnych
smluv

G/1 Zhotovitel nespIni svou povinnost | 0,5 % minimalné 1.000 K¢,
poskytnout, prodlouzit nebo udrzovat v | z hodnoty maximalné 20.000 K¢
platnosti Finanéni zaruku za provedeni | Finanéni zaruky | za kazdy zapocaty den
dila nebo Financni zaruku za odstranéni | za kazdy prodleni
vad. zapocaty den

prodleni

G/2 Zhotovitel v rozporu s odst. 16.8 nebo | 0,5 % minimalné 1.000 K¢,
17.10 nepfedloZi ve stanovené |hité | z hodnoty maximalné 20.000 K¢
Finanéni zadruku vystavenou pro nového | Finanéni zaruky | za kazdy zapocaty den
Zhotovitele nebo pisemné prohlaseni | za kazdy prodleni
vystavce Financni zaruky o trvani prav | zapo&aty den
z plvodni Finan&ni zaruky i ve vztahu prodleni
k novému Zhotoviteli.

G/3 Zhotovitel nepredlozi nebo neudrzuje | 0,05 % z Ceny minimalné 1.000 K¢,
v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu | Dila za kazdy maximalné ve vysi
vyzadovaném Smlouvou. zapocaty den 40.000 K¢ za kazdy

prodleni zapocaty den prodleni

H Poruseni smluvnich povinnosti Zhotovitele pfi vykonu cinnosti Dozoru projektanta

H/1 Neomluvena nelcast na jednanich pfi 10.000 K¢ za
vykonu cinnosti Dozoru projektanta. kazdy pripad

H/2 Nedodrzeni termint pro vykon ¢&innosti 0,02 %

Dozoru projektanta uvedenych ve z celkové
Smlouvé nebo sjednanych oboustrannou | odmény za

dohodou smluvnich stran a uvedenych v
zapisech z jednani nebo v zapisech ve
stavebnich denicich z divod{
pricitatelnych Zhotoviteli.

vykon Dozoru
projektanta dle
pfilohy ¢. 4
Smlouvy (dle
predpokladanéh
o rozsahu
hodin) za kazdy

48/50

Pfiloha ¢. 2 - Obchodni podminky
Pro zhotoveni Dokumentace stavby
OP/DOKUMENTACE- STANOVENE SN/1/26




zapocaty den

prodleni

H/3 Nekvalitni vykon ¢innosti Dozoru 0,5 % minimalné 5.000 K¢,
projektanta - ¢innost Zhotovitele z celkové maximalné 125.000 K¢
nevedla v plném rozsahu ke kone¢nému | odmény za za kazdy takovy ptipad
vyreseni vzniklych problémd v souvislosti | vykon Dozoru
s Dokumentaci z ddvodd pricitatelnych projektanta dle
Zhotoviteli, anebo pripady, kdy prilohy ¢. 4
Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu Smiouvy (dle
¢innosti Dozoru projektanta s odbornou predpokladanéh
pédi. o rozsahu

hodin) za kazdy
takovy pfripad

I Ostatni poruseni smluvnich povinnosti Zhotovitele

I/1 Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu 10.000 za
neoznamil Objednateli jakékoliv kazdy pripad
zpozdéni, prekazky nebo opatfeni branici
fadnému pokracovani nebo dokonceni
Dila nebo Casti Dila.

1/2 Zhotovitel zapoji bez predchoziho 0,1 % z Ceny minimalné 5.000 K¢,
pisemného souhlasu Objednatele Dila za kazdé maximalné 40.000 K¢
Poddodavatele do zpracovani osobnich poruseni za jednotlivé poruseni
Udajl dle Smlouvy, nebo Zhotovitel povinnosti
neposkytne Objednateli na jeho vyzvu
soucinnost pfi Zadosti o vykon prav
subjektd dle GDPR ani do péti (5)
pracovnich dnl od doruéeni vyzvy
Objednatele, nebo Zhotovitel v rozporu
se Smlouvou neumozni Objednateli
kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich
se zpracovani osobnich Gdajl dle
Smlouvy, nebo Zhotovitel nesplni své
povinnosti pfi ukonceni zpracovani
osobnich Gdajl dle odst. 13.3.7.

/3 V rozporu se Smlouvou Zhotovitel v Dile | 10.000 K¢ za
zvyhodni nebo znevyhodni urcité kazdy pripad
dodavatele nebo vyrobky. zvyhodnéni

nebo
znevyhodnéni

1/4 Zhotovitel sjedna s dalSimi osobami, 1 % z Ceny Dila | minimalné 10.000 K¢,
které se na jeho strané podileji na za kazdy pripad | maximalné 200.000 K¢
realizaci Dila a jsou podnikateli, delSi
dobu splatnosti dafiovych dokladd, ne? je
sjednana ve Smlouvé.

1/5 Zhotovitel je v prodleni s predlozenim 2.000,- K¢ za maximalné celkové
smluvni dokumentace dle odst. 4.3 kazdy zapocaty | 100.000 K¢
Smlouvy den prodleni

1/6 V rozporu se Smlouvou nezajisti 100.000,- K¢ za

provedeni studentské exkurze dle odst.
4.5.1 Smlouvy

kazdou
neuskutec¢nénou
exkurzi
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/7 NepredloZi Objednateli pisemnou zpravu | 2.000,- K¢ za maximalné celkové
o konani studentské exkurze dle odst. kazdy zapocaty | 100.000 K¢
4.5.5 Smlouvy den prodleni
1/8 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle 100.000 K¢ za
Smlouvy, v Nabidce Zhotovitele nebo kazdy pripad
uc¢inéné v pribéhu Rizeni se ukaze nepravdivého
nepravdivym, a to v podstatné casti prohlaseni
(zejména Casti, kterd ma vztah k
hodnoceni nabidek na Verejnou zakazku
nebo ke kvalifikaci Zhotovitele v Rizeni).
1/9 Zhotovitel postoupi nebo zastavi 10 % minimalné 20.000 K¢
pohledavku nebo jeji ¢ast bez z nominalni
predchoziho pisemného souhlasu hodnoty
Objednatele. postoupené
nebo zastavené
pohledavky
I/10 | Zhotovitel porusil plan BOZP. 1 % z Ceny Dila | maximalné vsak ve

za kazdy takovy
pripad

vysi 200.000 K¢ za
kazdy takovy pripad
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Pfiloha ¢. 2 - Obchodni podminky
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