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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.  

Nevyplývá-li z povahy věci něco jiného, znamenají odkazy na kapitoly, články 

a odstavce použité v těchto ZTP na jednotlivé kapitoly, články a odstavce těchto ZTP. 

ZZVZ ............  zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdu P7054 v km 

69,846 trati Žďár nad Sázavou - Tišnov“, jejímž cílem je zvýšení bezpečnosti 

železniční i silniční dopravy, doplněním závor na přejezdu P7054, trati Žďár nad Sázavou 

– Tišnov, který leží na křížení se silnicí III. třídy v intravilánu obce Rožná. 

1.1.2 Rozsah Díla „Doplnění závor na přejezdu P7054 v km 69,846 trati Žďár nad Sázavou - 

Tišnov“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování Realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části 

a dokladů pro kolaudaci (popis odchylek a dokumentaci pro povolení stavby 

s vyznačením odchylek, viz odst. 4.5.2), 

• vypracování a dodání SO 98-98 Všeobecný objekt. 

1.1.3 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 

zadávací dokumentace. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba se nachází na jednokolejné neelektrifikované regionální železniční trati 325A 

Tišnov - Žďár nad Sázavou, TÚ 2071 Žďár nad Sázavou (mimo) – Tišnov (mimo), DÚ 14 

DIAMO Dolní Rožínka – Rožná, v km 69,834 – 69,872; 69,184 a 68,940. Železniční 

přejezd P7054 v km 69,846 se v intravilánu obce kříží se silnicí III. třídy č. 38811. 

Údaje o stavbě 

Označení (S-kód) S622300289 

Kraj Vysočina 

Okres Žďár nad Sázavou 

Katastrální území Rožná 

Správce  OŘ Brno 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „DPS+PDPS“, zpracovatel Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 

546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČO: 255 25 441, datum 11/2025. 

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu projektové dokumentace 

(PDPS) včetně dokumentace na základě, které bylo vydáno pro povolení záměru (DPS) 

v otevřené formě. 

2.1.2 Součástí SO 175-59-01 Úprava dopravního značení na přejezdu P7054 je úprava 

dopravního značení, umístění betonových svodidel, zřízení nového zábradlí a dále kvůli 

zajištění stability a přístupu k výstražníku i provedení reprofilace a zatrubnění drážního 

příkopu s osazením betonové šachty. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Povolení záměru čj.: DESU/120/007008/26 ze dne 1. 3. 2026, 

2.2.2 Sdělení o nabytí právní moci a doložka právní moci rozhodnutí čj.: DESU/120/009911/26 

ze dne 25. 3. 2026, 

2.2.3 Oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem s identifikačními údaji čj.: 

DESU/120/009912/26 ze dne 25. 3. 2026. 
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3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Doplnění závor na přejezdu P7051 v km 66,247 trati Žďár nad Sázavou – Tišnov (SŽ, 

OŘ Brno, kontakt: Libor Kuchařík, tel: 720832430, předpokládaná realizace 2027), 

b) Doplnění závor na přejezdu P7049 v km 64,396 trati Žďár nad Sázavou – Tišnov (SŽ, 

OŘ Brno, kontakt: Libor Kuchařík, tel: 720832430, předpokládaná realizace 2027), 

c) Doplnění závor na přejezdu P7048 v km 63,686 trati Žďár nad Sázavou – Tišnov (SŽ, 

OŘ Brno, kontakt: Libor Kuchařík, tel: 720832430, předpokládaná realizace 2027), 

d) Prostá rekonstrukce trati v úseku Nové Město na Moravě – Tišnov (SŽ, OŘ Brno, 

kontakt: Ing. Jan Kroupa MBA, tel: 724135064, úsek Bystřice nad Pernštejnem – 

Tišnov, předpokládaná realizace 2027), 

e) Rekonstrukce opěrné zdi, mostních objektů a zemního tělesa v km 77,915 - 78,650 

úseku Rožná – Nedvědice (SŽ, OŘ Brno, kontakt: Ing. Jakub Bureš, tel: 727862682, 

předpokládaná realizace 2027), 

f) Rekonstrukce opěrné zdi, mostních objektů a zemního tělesa v km 78,724 - 79,145 

úseku Rožná - Nedvědice (SŽ, OŘ Brno, kontakt: Ing. Jakub Bureš, tel: 727862682, 

předpokládaná realizace 2027), 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 V zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby jsou uvedeny Všeobecné 

technické podmínky – VTP/R/18/25 (dále jen „VTP/R“). 

4.1.2 Text v písmenu c) odstavce 5.1.3 ve VTP/R-F se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

„c) vydání ES prohlášení o ověření systému podle Směrnice Evropskému parlamentu 

a Rady (EU) 2016/797 [22] a vložení do systému databáze ERADIS.“ 

4.1.3 Třetí odrážka odst. (6) podčlánku 1.11.5.1 v Kapitole 1 TKP se ruší a nahrazuje se 

následujícím textem: 

„• kompletní dokumentace Stavby ve struktuře TreeInfo, resp. InvestDokument, 

v otevřené a uzavřené formě,“ 

4.1.4 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýkoli částí 

SO/PS atd.) po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou součástí 

smluvní ceny.  

4.1.5 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrských sítí před započetím zemních prací strojmo.  

4.1.6 V rámci výkopových prací (zejména pro kabelovod) bude kladen zvýšený důraz na ruční 

výkopy. Strojní mechanizace se bude moci použít až po odhalení všech kabelových 

vedení. 

4.1.7 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo radiové 

technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ 

a dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu podle tohoto pokynu. 

Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na přenosové síti. 
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4.1.8 Zhotovitel je povinen při plnění Díla použít takové Produkty pro ŽDC anebo Služby pro 

ŽDC, které byly schváleny podle směrnice SŽ SM008, Systém posuzování vlivu produktů 

a služeb pro železniční dopravní cestu na bezpečnost provozování dráhy. Přehled 

Produktů ŽDC anebo Služeb pro ŽDC, pro něž je vydáno Osvědčení je zveřejněno 

na webových stránkách SŽ www.spravazeleznic.cz v sekci: Dodavatelé/Odběratelé – 

Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC 

(https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-

vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

4.1.9 Lhůty pro odstraňování vad Díla v záruční době u definovaného zabezpečovacího 

a sdělovacího zařízení. 

4.1.9.1 Reklamaci vady Díla u níže jmenovaného zařízení má Objednatel právo reklamovat 

také prostřednictvím Organizační jednotky (správce DLHM). Odpovědný pracovník 

uplatňující reklamaci je povinen zaslat kopie reklamačních dopisů příslušným 

gestorským útvarům včetně příslušného Oblastního ředitelství, které zde zastupuje 

Objednatele.  

4.1.9.2 Zhotovitel při reklamaci uvedeného zařízení bude postupovat při odstraňování vad 

Díla v záruční době v těchto lhůtách: 

 

Lhůty pro vyřešení a odstraňování vad díla v záruční době pro tratě drah regionálních 

Druh zařízení Doba provozu 

Max. doba pro znovu 

zprovoznění zařízení, tj. 

vyřešení vady kategorie 

A 

Max. doba pro 

odstranění 

vady kategorie 

B 

Max. doba pro 

odstranění 

vady kategorie 

C 

ETCS (RBC) 7x24 (0-24) 6 hodin 24 hodin 30 KD 

DOZ a související 

přenosové prostředky 
7x24 (0-24) 6 hodin 24 hodin 30 KD 

SZZ, TZZ 7x24 (0-24) 9 hodin 48 hodin 30 KD 

PZZ 7x24 (0-24) 12 hodin 48 hodin 30 KD 

Diagnostika pro 

ETCS(RBC), DOZ, 

GSM-R 
7x24 (0-24) 24 hodin 5 PD 30 KD 

Diagnostika pro SZZ, 

TZZ, PZZ 
7x24 (0-24) 48 hodin 5 PD 30 KD 

GSM-R + související 

přenosová zařízení 
7x24 (0-24) 12 hodin 24 hodin 30 KD 

 

• Vada kategorie A – je kritická vada, která má zásadní dopad na základní funkce 

Díla, má přímý vliv na bezpečnost provozu nebo významný vliv na dostupnost 

železniční dopravní cesty pro potřeby železniční dopravy anebo způsobuje celkový 

Výpadek Díla. 

• Vada kategorie B – je vada umožňující provoz základních funkcí Díla nebo vada 

umožňující plný provoz Díla, ale současně je zařízením daný stav považován 

za nestandardní dle návodu dodavatele. Tato vada může významně ovlivňovat 

důležité procesy Objednatele. Tato vada zároveň nemá přímý vliv na bezpečnost 

železniční dopravy, ale v dlouhodobém horizontu by mohla způsobit Výpadek Díla.  

• Vada kategorie C – je vada, která není vadou kategorie A nebo B, jedná se například 

o chybné popisy prvků, názvy zařízení, nedostupnost doplňkových funkcí, které 

neovlivňují funkčnost Díla ani jeho využití k zamýšlenému účelu. 

• Kategorie tratě – platí zařazení dané tratě (dopravny) do kategorie podle map 

- pro národní tranzitní koridory:  

https://provoz.spravazeleznic.cz/portal/Show.aspx?path=/Data/Mapy/koridory.pdf; 

- pro tratě drah celostátní, kromě tratí zařazených do národních tranzitních 

koridorů a pro tratě drah regionálních: 

https://provoz.spravazeleznic.cz/portal/Show.aspx?path=/Data/Mapy/kategorie.pdf; 

http://www.spravazeleznic.cz/
https://provoz.spravazeleznic.cz/portal/Show.aspx?path=/Data/Mapy/koridory.pdf
https://provoz.spravazeleznic.cz/portal/Show.aspx?path=/Data/Mapy/kategorie.pdf
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• Doba pro znovu zprovoznění zařízení, tj. vyřešení vady – je rozdíl mezi časem 

oznámením vady a uvedením vadou dotčené části Díla do stavu, který nemá zásadní 

dopad na funkce Díla, nemá přímý vliv na bezpečnost provozu nebo významný vliv 

na dostupnost ŽDC anebo nezpůsobuje celkový Výpadek Díla, tj. uvedením zařízení 

do stavu bez vad nebo vykazujícím vadu kategorie B či C. 

• Doba pro odstranění vady – je rozdíl mezi časem oznámením vady a jejím 

odstraněním (tj. uvedením do stavu bez vad). Do doby pro vyřešení/odstranění 

poruchy/vady se nezapočítává doba, po kterou nemůže zhotovitel řešit vadu 

z důvodu: 

i) řešení příčiny vady u třetí osoby (vyjma poddodavatele), jejíž součinnost je dle 

smlouvy povinen zajistit objednatel (například zajištění služeb přenosového 

prostředí dodavatelem Objednatele anebo systémů, na které je Dílo napojeno); 

ii) neposkytnutí jiné nezbytně nutné součinnosti Objednatele vyžádané 

Zhotovitelem v souladu se Smlouvou. 

Příklad: je-li např. oznámena vada kategorie A zařízení ETCS (RBC) tranzitního 

koridoru dne 1.1. v 6 hodin, pak nejzazší doba pro vyřešení vady, tj. alespoň 

provizorní zprovoznění zařízení, je do 9 hodin a případná přetrvávající vada kategorie 

B musí být odstraněna do 18 hodiny téhož dne a případná přetrvávající vada 

kategorie C musí být odstraněna nejpozději do 31.1. 23:59 hod. 

• Výpadek – je neplánované přerušení provozu Díla či jakékoliv jeho podstatné části, 

při kterém je tento celek či příslušná část nefunkční (není dostupný). Za Výpadek se 

nepovažuje Výpadek způsobený třetími osobami, jejichž součinnost anebo bezvadné 

poskytování služeb je povinen zajistit Objednatel. 

4.1.9.3 Doba pro zahájení zásahu Zhotovitele není stanovena. Očekává se, že Zhotovitel 

zahájí zásah bez zbytečného odkladu po oznámení vady díla. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z požadavků 

uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

4.2.2 Geodetická část DSPS se vyhotovuje dle pravidel pro přechodné období DTMŽ, které jsou 

v aktuálním znění zveřejňovány na webových stránkách: 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-

technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-

specifikace 

4.2.3 Při zřizování nebo úpravě stabilizací bodů ŽBP se fotodokumentace ve smyslu předpisu 

SŽ M20/MP007 vyhotovuje vždy pro primární i sekundární systém ŽBP. 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 

zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu 

vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce, doklad o tom, že má pověření 

nebo má zajištěnou spolupráci s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení 

§ 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, pro všechny druhy „Určených 

technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele mostních objektů), která v případě potřeby 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, technologií, 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-dtmz-technicke-specifikace
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postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou 

P8 směrnice SŽ SM011, Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále 

jen „SŽ SM011“), zejména pro: 

a) PS 430-01-31 PZZ P7054 v km 69,846 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011. 

4.4.3 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) prováděných prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro zhotovení stavby. 

4.4.4 Pro předávání dokumentace bude Zhotovitel využívat sdílené úložiště dokumentací (SUD) 

v IS C.E.Sta v definované adresářové struktuře (STANDARDIZACE – adresářová 

struktura). Na portálu modernizace dráhy (https://modernizace.spravazeleznic.cz/) je 

po registraci/přihlášení v sekci Návody k STANDARDIZACI video-návod. Po registraci 

uživatele Správce stavby přidělí Zhotoviteli oprávnění. Zhotovitel bude přes toto úložiště 

ukládat a předávat RDS a veškeré aktualizace (dodatky), které jsou součástí PDPS, a to 

včetně Dokladové části (část H Doklady). Data bude vkládat pouze osoba přímo určená 

Zhotovitelem a Objednatelem, aby se předešlo možným duplicitám 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011. 

4.5.2 Zhotovitel pro žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí zpracuje a předá 

Objednateli popis odchylek od dokumentace pro povolení stavby a dokumentaci 

pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce 

oproti ověřené projektové dokumentaci pro povolení ve smyslu § 232 odst. (2) 

písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 

4.5.3 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: DVD disk.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Nové PZS bude stejně jako nyní vybaveno zařízením pro signalizaci pro osoby nevidomé 

a slabozraké. 

4.7 Ostatní technologická zařízení 

4.7.1 SŽ GŘ O30 udělila výjimku z minimálního standardu fyzické ochrany dle Směrnice SM07 

Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace pro reléový domek u přejezdu 

P7054. 

4.8 Ostatní inženýrské objekty 

4.8.1 Pro ochranu a stabilitu výstražníků bude částečně zatrubněn stávající příkop a doplněno 

betonové svodidlo, tzv. cityblok. 

4.9 Kabelovody, kolektory 

4.9.1 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn 

generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace 

investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.9.2 V rámci stavby dojde také k demontáži ukončení výpichu optického kabelu ze stávajícího 

RD a novému ukončení výpichu optického kabelu v optickém rozvaděči na stěně nového 

RD (do spojky nebude zasahováno). Z důvodu zásahu do optické sítě Správy železnic je 

nutné dodržet požadavky pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ, zejména podání žádosti o 

posouzení dopadů zásahu na provozovanou infrastrukturu, o kterou je nutné požádat 

nejméně 6 měsíců před realizací prací! 
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4.10 Vyzískaný materiál 

4.10.1 Způsob naložení s demontovaným zařízením bude projednán se správcem majetku SSZT 

Správa železnic, státní organizace pro případné další využití na náhradní díly. S 

vyzískaným materiálem pak bude nakládáno ve smyslu směrnice SŽDC č. 42 

Hospodaření s vyzískaným materiálem.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

5.1.2 Rozhodujícím milníkem pro realizaci hlavních stavebních prací jsou kolejové výluky 

v období od 01. 03. 2027 do 31. 08. 2027 v úseku Rožná − Bystřice nad 

Pernštejnem. 

5.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 

zejména následující požadavky a termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

• přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

5.1.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část dopravní technologie, 

považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje 

právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem 

dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Etapy 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

Zahájení 

Zahájení stavebních prací = Den předání 

staveniště (u dané stavby to nemusí být 

bezodkladně po nabytí účinnosti SOD). 
 

Předpokládané předání 

staveniště je po 

01.03.2027. 

Etapa Hlavní stavební práce Ve výluce 

Proběhnou v období od 

01.03.2027 do 

31.08.2027. 

Dokončení Díla  SO 98-98 (podklady pro kolaudaci) Bez výluky 

10 měsíců ode Dne 

podpisu posledního 

Zápisu o předání a 

převzetí Díla 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé / Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-

odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc). 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 

odkaz Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
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predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 

„archiv TD“ a https://modernizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Dopis Ředitele O13, čj. 168954/2021-SŽ-GŘ-O13, Zajištění prostorové polohy na 

neelektrizovaných tratích SŽ, ze dne 7. 12. 2021, včetně přílohy k dopisu č. 2 

7.1.2 Požadavky na přejezdech VZOR-příloha 

7.1.3 Povolení záměru stavby: 

7.1.3.1 Povolení záměru čj.: DESU/120/007008/26 ze dne 1. 3. 2026,  

7.1.3.2 Sdělení o nabytí právní moci a doložka právní moci rozhodnutí čj.: 

DESU/120/009911/26 ze dne 25. 3. 2026, 

7.1.3.3 Oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem s identifikačními údaji 

čj.: DESU/120/009912/26 ze dne 25. 3. 2026. 

7.1.4 Seznam smluv: 

7.1.4.1 E639-S-5281/2025_Dohoda o podmínkách realizace stavby, České dráhy, a.s., čj.: 

19294/2025-SŽ-OŘ BNO-OSP,  

7.1.4.2 E639-S-6107/2025_Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, Kraj Vysočina, 

čj.: 21556/2025-SŽ-OŘ BNO-OPS, 

7.1.4.3 E639-S-7591/2025_Nájemní smlouva, pí Anna Klukanová, čj.: 26617/2025-SŽ-OŘ 

BNO-OPS, 

7.1.4.4 E639-S-2021/2026_Nájemní smlouva, Obec Rožná, čj.: 7841/2026-SŽ-OŘ BNO-

OPS. 

7.1.4.5 E639-S-7663/2025_Věcné břemeno, pí Anna Klukanová, čj.: 26745/2025-SŽ-OŘ 

BNO-OPS, 

7.1.4.6 E639-S-1775/2026_Věcné břemeno, Obec Rožná, čj.: 7363/2026-SŽ-OŘ BNO-OPS. 


