SPRÁVA ŽELEZNIC

Naše zn. 178972/2026-SŽ-GŘ-O7
Listů/příloh 2/1

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 21. října 2026

Uveřejněno na Profilu zadavatele

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část", II. etapa – INFRASTRUKTURA

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 15

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ") a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 248:
SO 03-11-20-12.2 – ŽST Týniště n. O., železniční spodek – II. etapa
V soupisu prací jsou uvedeny následující položky:

64	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	45 000,000
65	112018	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	4 200,000
66	112028	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	65,000
67	11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	4 200,000
68	11232	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	65,000

Dendrologický průzkum (příloha E.5.7.5) však uvádí tyto zábory zeleně:

- 33 275 m2 keřů;
- 1728 ks stromů o průměru kmene 10-50 cm;
- 32 ks stromů o průměru kmene nad 50 cm.

Výměry v soupisu prací jsou tedy výrazně vyšší než v dendrologickém průzkumu. Prosíme zadavatele o upřesnění platného množství.

Odpověď na dotaz č. 248:
Dendrologický průzkum a soupis prací vyjadřují rozsah odstraňované zeleně odlišným způsobem a pro odlišné účely.
V dendrologickém průzkumu jsou dřeviny s obvodem kmene do 80 cm, které nepodléhají povolování orgánem ochrany přírody, evidovány jako „porosty dřevin" a jsou vyjádřeny plošně v m². Naproti tomu v soupisu prací jsou tyto porosty pro potřeby ocenění rozvedeny do konkrétních položek podle počtu dřevin a jejich velikostních kategorií. Dřeviny s obvodem kmene větším než 80 cm jsou v dendrologickém průzkumu evidovány jednotlivě.

Rozdíl mezi údaji uvedenými v dendrologickém průzkumu a v soupisu prací je tedy způsoben odlišnou metodikou evidence a vykazování dřevin, nikoliv rozdílným rozsahem plánovaného kácení.
Pro zpracování a ocenění nabídky jsou platná množství uvedená v soupisu prací. Zadavatel v této souvislosti soupis prací proto nemění.

Dotaz č. 249
SO 03-11-20-12.2 – ŽST Týniště n. O., železniční spodek – II. etapa
Vzhledem k posunu termínu podání a vyhodnocení nabídek prosíme zadavatele o vyjádření, zda je reálné dodržet předpokládaný harmonogram postupu prací a provést kácení dřevin v období vegetačního klidu. Pokud to reálné není, jakým způsobem bude zadavatel postupovat?

Odpověď na dotaz č. 249:
Zadavatel předpokládá provedení kácení dřevin v období vegetačního klidu v souladu s předpokládaným harmonogramem. Pokud by se tento předpoklad nenaplnil, bude další postup stanoven podle konkrétních okolností, které nelze v této fázi zadávacího řízení předjímat.

Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce bez předchozí žádosti.
Zadavatel informuje dodavatele, že v dokumentu ZTP byl upraven obsah odstavce 4.4.2. Původní text tohoto odstavce byl nahrazen textem „NEOBSAZENO", a to z důvodu, že jeho obsah se vztahoval k provozním souborům zabezpečovacího zařízení, které jsou předmětem samostatné veřejné zakázky „Zabezpečovací a sdělovací zařízení", a pro tuto veřejnou zakázku není relevantní.
Ostatní ustanovení dokumentu ZTP zůstávají beze změny.

Sdělení zadavatele:
Zadavatel posoudil povahu změn a doplnění zadávací dokumentace provedených tímto vysvětlením a dospěl k závěru, že jejich charakter nevyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ. Současně zadavatel zohlednil, že lhůta pro podání nabídek byla v průběhu zadávacího řízení již prodloužena v rozsahu, který poskytuje dodavatelům dostatečný časový prostor pro zohlednění provedených úprav zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel lhůtu pro podání nabídek tímto vysvětlením dále neprodlužuje.

Příloha:
č. 1 – ZTP_TYCASO3-IIet_INFRA_ve znění Vysvětlení č. 15

Mgr. Jan Pospíchal
21.10.2026 12:05
Podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.
vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7604121

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a092fab4-0b4f-4a80-8ccb-d1835c6247a0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Radomíra REČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2026 11:10:51

Hash komponenty: 4d29ba013c75ffe0164ed330147913372f7286780ab419a761b406296c72a665

Hashovací funkce: sha256Hex

