

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 179226/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Kateřina Jungová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

**„Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)“ - ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
„Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)“ - vybavení nového sálu CDP Praha**

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 11

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 143:

V PS 31-01-11 je uvedeno:

„V rámci PS 30-01-51.1 stavby „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“ bude provedena úprava aplikačního programového vybavení SZZ v rozsahu vyvolaném implementací traťové části ETCS úrovně 2 v provedení bez konvenčních návěstidel (ETCS L2 OBN).“

Ke dni 16. 10. 2026 nebyl dosud zveřejněn výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, II. etapa – ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ. Dodavatel proto v současné době nemůže jednoznačně určit subjekt, od něhož by bylo možné získat relevantní cenový podklad pro úpravu aplikačního programového vybavení SZZ, a tento náklad tak odpovídajícím způsobem zahrnout do nabídkové ceny.

Žádáme proto zadavatele o sdělení, jakým způsobem mají dodavatelé za této situace předmětné náklady objektivně stanovit a zahrnout do nabídkové ceny.

Současně žádáme zadavatele, aby s ohledem na zásadu rovného zacházení a transparentnosti a za účelem vytvoření srovnatelných podmínek pro zpracování nabídkových cen zvažil přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, minimálně do 7 kalendářních dnů od zveřejnění výsledku výše uvedeného zadávacího řízení.

Odpověď na dotaz č. 143:

Zadavatel nemůže předjímat výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, II. etapa – ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ (dále jen „související zakázka“) ani označit jejího budoucího zhotovitele.

Rozsah úpravy aplikačního programového vybavení SZZ v ŽST Týniště nad Orlicí, který je předmětem ocenění, je stanoven v Soupisu prací s výkazem výměr. (Díl 4 zadávací dokumentace). V PS 30-01-51.1 jej tvoří položky 75B929 „Základní SW elektronického stavědla

s elektronickým rozhraním – úprava" (1 kus) a 75B949 „Individuální SW elektronického stavědla s elektronickým rozhraním – úprava" (52 V. J.), vždy včetně souvisejících položek zkoušek. Rozsah dále upřesňují technické zprávy. Technické řešení SZZ v ŽST Týniště nad Orlicí, na které úprava navazuje, vyplývá ze zadávací dokumentace související zakázky uveřejněné na profilu zadavatele.

Dodavatel stanoví jednotkové ceny uvedených položek vlastní kalkulací na základě zadávací dokumentace této veřejné zakázky a související zakázky, svého předpokládaného technického řešení a zkušeností z obdobných realizací, včetně úprav programového vybavení elektronických SZZ jiných výrobců. Vstupy, které nelze ke dni podání nabídky přesně zjistit, zejména ty, které závisí na zařízení dodaném v rámci související zakázky, zahrne do kalkulace na základě kvalifikovaného odborného odhadu. Uvedené položky jsou součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, zda je dodavatel provede sám, nebo prostřednictvím poddodavatele.

Konkrétní rozsah a způsob provedení úprav závisí rovněž na technickém řešení dodavatele této veřejné zakázky a bude upřesněn při realizaci. Znalost identity zhotovitele související zakázky proto není podmínkou pro sestavení nabídky.

Spolupráci zhotovitele související zakázky při definici rozhraní mezi jím dodaným zařízením a zařízením jiného zhotovitele nebo výrobce má/bude mít zadavatel zajištěnu Smlouvou o poskytování součinnosti, která je součástí zadávací dokumentace související zakázky. Součinnost je zajištěna v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zadavatel poskytne zhotoviteli této veřejné zakázky při koordinaci se zhotovitelem související zakázky potřebnou součinnost.

Žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídek z výše uvedených důvodů zadavatel nevyhovuje. Dle názoru zadavatele není výsledek souvisejícího zadávacího řízení pro sestavení nabídky nezbytný a jeho zveřejnění není událostí s předem určeným datem.

Po opětovném prověření technického řešení a v návaznosti na výše uvedené došlo k úpravě soupisu prací pro PS 31-01-11 následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
22	75B949	INDIVIDUÁLNÍ SW ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA S ELEKTRONICKÝM ROZHRANÍM – ÚPRAVA	V.J.	0,000
35	75E137	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	0,000
37	75E187	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY ELEKTRONICKÉHO STAVĚDLA PRO JEDNU VLAKOVOU CESTU	KUS	0,000

Dotaz č. 144:

V PS 30-01-51, TÚ Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl. n., DOZ je v kap. 3.3.1.2 uvedeno:

"Přenos dat bude realizován prostřednictvím technologických skříní DOZ umístěných ve stavědlové ústředně ŽST Hradec Králové hl. n. a ŽST Týniště n. O. V ŽST Týniště nad Orlicí bude v rámci tohoto provozního souboru provedena úprava softwarového vybavení systému DOZ v rozsahu nezbytném pro začlenění stanice a navazujícího traťového úseku do dálkově řízené oblasti."

Ke dni 16. 10. 2026 nebyl dosud zveřejněn výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“, II. etapa – ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ. Dodavatel proto v současné době nemůže jednoznačně určit subjekt, od něhož by bylo možné

a) získat relevantní cenový podklad pro úpravu softwarového vybavení systému DOZ , a tento náklad tak odpovídajícím způsobem zahrnout do nabídkové ceny.

b) získat relevantní cenový podklad pro rozhraní mezi technologií iného subjektu a vlastním řešením dodavatele.

Žádáme proto zadavatele o sdělení, jakým způsobem mají dodavatelé za této situace předmětné náklady objektivně stanovit a zahrnout do nabídkové ceny.

Současně žádáme zadavatele, aby s ohledem na zásadu rovného zacházení a transparentnosti a za účelem vytvoření srovnatelných podmínek pro zpracování nabídkových cen zvážil přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, minimálně do 7 kalendářních dnů od zveřejnění výsledku výše uvedeného zadávacího řízení.

Odpověď na dotaz č. 144:

K písm. a): Rozsah úpravy softwarového vybavení systému DOZ v ŽST Týniště nad Orlicí je stanoven v Soupisu prací s výkazem výměr v PS 30-01-51, zejména položkami 75B859 „Skříň DOZ – úprava“ (1 kus) a 75B999 „SW pro DOZ jedné stanice – úprava“ (1 kus), a v technické zprávě PS 30-01-51 (kap. 3.3.1.2). Pro stanovení jednotkových cen těchto položek platí obdobně odpověď na dotaz č. 143.

K písm. b): Návrh a realizace rozhraní na straně zařízení dodávaného dodavatelem jsou součástí ocenění dotčených provozních souborů, včetně položky 02940 „Ostatní požadavky – vypracování dokumentace“. Dodavatel je stanoví vlastní kalkulací podle odpovědi na dotaz č. 143.

Spolupráci zhotovitele související zakázky při definici rozhraní na straně jím dodaného zařízení zajišťuje zadavatel na základě Smlouvy o poskytování součinnosti související zakázky. Jde mimo jiné o rozhraní mezi SZZ a DOZ a mezi traťovou částí ETCS a DOZ (čl. 2.3 písm. d) a e) této smlouvy). Tuto součinnost hradí zadavatel a není součástí nabídkové ceny.

K žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídek zadavatel odkazuje na svou odpověď na dotaz č. 143.

Po opětovném prověření technického řešení a v návaznosti na výše uvedené došlo k úpravě soupisu prací pro PS 30-01-51 následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
22	75B999	SW PRO DOZ JEDNÉ STANICE – ÚPRAVA	KUS	1,000

Dotaz č. 145:

Dotaz se týká PS 32-02-51 položky č. 19:

19 R702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM – POCHOZÍ M 6 358,000

a) Žádáme zadavatele o potvrzení, že uvedené množství 6 358,00 m je v pořádku a zohledňuje dvojitou žlabovanou trasu.

Odpověď na dotaz č. 145:

Uvedené množství pochozího žlabu do šířky 120mm (6358m) je určeno pro vedení sdělovacích kabelů a sdělovacích HDPE trubek.

Přílohy:

- Soupis_prací_ZM10_261021



Mgr. Jan Pospíchal
21.10.2026 18:16
Podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.

vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7603170

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 53f26dfd-0aa6-4ab8-b4da-b93f7c10dc35

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.10.2026 18:07:30

Hash komponenty: a4115dd5476dc5a8d4fe5cb1c6db2ab7d3e1e448956fc29d0309faa7faa16aa3

Hashovací funkce: sha256Hex



6ccd2952-e542-453e-bad6-0edd13e6555c