SOPS/PR/2018/06/01

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET

SO 98-98

Stavba: Doplnění závor na přejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolní Rybník – Jirkov

CELKEM: [redacted] Kč

SO/PS: SO 98-98 Všeobecný objekt

Vložit položku | Vložit Díl | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu

Kategorie monitoringu:	D.4	Ostatní technologická zařízení	Klasifikace SO/PS:
Stupeň dokumentace:	Stádium 3	Projektová dokumentace (DOS/DSP)	ISPROFIN: 5423520055
Majetek:	SŽDC s.o.		Označení (S-kód):
Zahájení realizace SO/PS:		Zpracovatel:	Cenová úroveň: 2025
Ukončení realizace SO/PS.		ATE, s. r. o., Wolkerova 14, 350 02 Cheb; IČ: 48360473 Ing. Václav Mastný	Datum zpracování: 20.06.2025

Doplnění závor na přejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolní Rybník – Jirkov *ISPROFIN: 5423520055*

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena Jednotková	Cena Celkem
Díl:	**1**			**Dokumentace stavby**						
1	VSEOB001		R-položka	Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby	KPL	1,000			[redacted]	[redacted] Kč
				Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení *v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP* Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.						
2	VSEOB002		R-položka	Dokumentace skutečného provedení v listinné formě	KPL	1,000			[redacted]	[redacted] Kč
				Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení *v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP* Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod						
3	VSEOB003		R-položka	Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě	KPL	1,000			[redacted]	[redacted] Kč
				Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě. *v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP* Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.						
Součet	**za Díl**			**Dokumentace stavby**						[redacted] Kč

Doplnění závor na přejezdu P1995 v km 0,648 trati Odb. Dolní Rybník – Jirkov *ISPROFIN: 5423520055*

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Díl:	**2**			**Ostatní**						
4	VSEOB005		R-položka	Osvědčení o shodě notifikovanou osobou	KPL	1,000			[redacted]	[redacted] Kč
				Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou *v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP* Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.						
5	VSEOB006		R-položka	Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu	KPL	1,000			[redacted]	[redacted] Kč
				Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu. *v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP* Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.						
Součet	**za Díl**			**Ostatní**						[redacted] Kč