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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

spravazeleznic.cz 

Generální ředitelství 

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 – Nové Město 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Naše zn. 

 

191228/2026-SŽ-GŘ-O7 

  

   

Vyřizuje Pavlína Hrušková  

Mobil +420 724 147 321  

E-mail hruskovap@spravazeleznic.cz   

    

    

    

 

 

Železniční uzel Brno, etapa Heršpice a Osobní nádraží 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4  

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s odvoláním na znění kapitoly 7 Dílu 1 zadávací 

dokumentace – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro 

dodavatele (dále jen „Pokyny“), zveřejňujeme odpovědi na dotazy dodavatele: 

Dotaz č. 15: 

Ze zadávací dokumentace, návrhu smlouvy a jejích příloh není jednoznačně zřejmé, které 

objekty pozemních staveb jsou předmětem plnění veřejné zakázky a které již ne. V jednotlivých 

částech zadávací dokumentace jsou uvedeny rozdílné výčty objektů a odlišná grafická vymezení 

řešeného území. 

Žádáme proto o jednoznačné stanovení všech objektů pozemních staveb, které jsou 

předmětem plnění této veřejné zakázky, včetně vymezení jejich rozsahu. Současně žádáme o 

poskytnutí soupisu objektů tvořících předmět plnění veřejné zakázky formou objektové skladby 

(SO/IO/PS), která bude pro účely zpracování nabídky a ocenění považována za závazné 

vymezení rozsahu Díla. Jedině tak může Zadavatel očekávat porovnatelné nabídky zahrnující 

vše potřebné a nic nadbytečného. 

Dále žádáme o doplnění přehledné koordinační situace s jednoznačným vyznačením řešeného 

území s umístěním jednotlivých stavebních a inženýrských objektů, které jsou předmětem 

plnění veřejné zakázky. 

Pro účely zpracování nabídkové ceny současně žádáme o poskytnutí přehledu základních 

kvantitativních údajů o jednotlivých objektech (zejména délky, zastavěné plochy, obestavěné 

prostory, případně jiné rozhodné parametry), a to ve formě tabulkového přehledu umožňujícího 

stanovení nabídkové ceny. 

Žádáme rovněž o potvrzení, že nabídková cena může být stanovena výhradně na základě takto 

vymezeného rozsahu plnění. 

Současně žádáme o poskytnutí veškerých dostupných projektových a technických podkladů 

vztahujících se k těmto objektům, a to včetně editovatelných zdrojových souborů, jsou-li k 

dispozici. 

Odpověď na dotaz č. 15:  

Zadavatel uvádí, že hranice etapy Heršpice a Osobní nádraží jsou jednoznačně definované čl. 

1.3 ZTP. Jedná se o přesné vymezení rozsahu kolejového řešení, ke kterému uchazeč 

s náležitou odborností přiřadí rozhraní v ostatních profesních částech díla vzhledem k celkové 

funkčnosti stavby. 

Zveřejněno na profilu zadavatele 

mailto:hruskovap@spravazeleznic.cz
https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_18321.html
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Technické řešení popisuje Záměr projektu v dostatečné podrobnosti pro stanovení nabídkové 

ceny. Pozemní objekty jsou zakresleny v situačních výkresech (přílohy ZP E1.001 – E1.010) 

a/nebo jsou definované půdorysy jednotlivých podlaží (přílohy ZP K.8.1.401 – K.8.1.434). 

Oblast Osobního nádraží podrobněji řeší architektonická studie, kterou zadavatel v rámci této 

doplňující informace přikládá. Objekty uvedené pouze v textové části Záměru projektu (např. 

v lokalitě ONA a ONB) představují zcela menšinovou část pozemních staveb – jejich přesnější 

specifikaci nemá zadavatel k dispozici a tato je součástí díla. 

Dotaz č. 16: 

V zadávací dokumentaci, návrhu smlouvy a jejich přílohách jsou uvedeny odkazy na dokumenty 

a podklady, které nebyly účastníkům veřejné zakázky zpřístupněny. 

Žádáme o poskytnutí všech dokumentů v kompletním rozsahu, studií, průzkumů, projektových 

podkladů a dalších příloh, na které je v zadávací dokumentaci, návrhu smlouvy a jejich 

přílohách odkazováno, a které nebyly dosud zveřejněny. Žádáme o poskytnutí kompletní 

architektonické studie (či dalších projektových dokumentací) v rozsahu zpracovaném autorem 

studie (či dalších projektových dokumentací), aby všichni uchazeči měli všechny dostupné 

podklady a nebyl tak případně zvýhodněn některý uchazeč oproti jiným. Současně žádáme o 

potvrzení, že v případě doplnění těchto podkladů bude přiměřeně prodloužena lhůta pro 

zpracování a podání nabídky. 

Odpověď na dotaz č. 16:  

Zadavatel prověřil odkazy obsažené v zadávací dokumentaci, návrhu smlouvy a jejích 

přílohách, aby případně doplnil dokumenty, které jsou potřebné pro řádné zpracování nabídky 

a dosud nebyly součástí uveřejněné zadávací dokumentace. Zadavatel v rámci tohoto 

vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4 přikládá kompletní architektonickou 

studii. 

Dotaz č. 17: 

V zadávací dokumentaci jsou uvedeny investiční náklady stavby ve výši 49 782,58 mil. Kč bez 

DPH. Současně je uvedeno, že cena přípravné a projektové dokumentace včetně průzkumů 

byla stanovena ve výši 6,7 % investičních nákladů, což odpovídá částce přibližně 3 335,42 mil. 

Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky však činí 711 367 915 Kč bez DPH a je 

stanovena jako nepřekročitelná. 

Žádáme o vysvětlení způsobu stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a objasnění 

rozdílu mezi uvedenou předpokládanou hodnotou a orientačním výpočtem ceny projektových a 

průzkumných prací dle použité platné metodiky. 

Odpověď na dotaz č. 17:  

Zadavatel uvádí, že zmíněná procentuální sazba se netýká výhradně předmětu plnění veřejné 

zakázky, ale zahrnuje kompletní náklady na předrealizační projektovou přípravu v různých 

stupních dokumentace (např. projektová dokumentace pro provádění stavby, dokumentace EIA 

včetně potřebných průzkumů apod.). Zahrnuje tedy i činnosti prováděné odlišnými zhotoviteli. 

Zároveň se jedná pouze o orientační procentuální sazbu ocenění vedlejších rozpočtových 

nákladů zpracovatelem záměru projektu. Nejde o závazný číselný údaj nezbytný pro zpracování 

nabídky. Zadavatel dále doplňuje, že v zadávací dokumentaci neuvádí výši předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky. Částka ve výši 711 367 915 Kč bez DPH je v zadávací dokumentaci 

stanovena jako nejvýše přípustná nabídková cena, a to pod sankcí vyloučení z další účasti 

v zadávacím řízení.  
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Další sdělení zadavatele: 

 

V návaznosti na změny provedené v rámci tohoto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací 

dokumentace č. 4, jejichž povaha může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, 

přistupuje zadavatel k posunu lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku zveřejnění tohoto 

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 4 činila lhůta pro podání nabídky 

nejméně celou svou původní délku.  

 

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 ZZVZ, provede současně zde uvedené úpravy 

v uveřejněném vyhlášení. Formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová 

veřejná zakázka“, bude uveřejněn na webovém portálu. 

 

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná 

zakázka: 

Doba trvání smlouvy, rámcové dohody, dynamického nákupního systému – Datum začátku 

doby trvání 

01 / 03 / 2027 nahrazeno: 18 / 03 / 2027 

Doba trvání smlouvy, rámcové dohody, dynamického nákupního systému – Datum ukončení 

doby trvání 

29 / 02 / 2036 nahrazeno: 18 / 03 / 2036 

 

Informace o podání – Lhůty v zadávacím postupu do podání nabídek – Lhůta pro 

podání nabídek – Den 

 

04 / 01 / 2027 nahrazeno: 18 / 01 / 2027    

 

  

 

 

 

Přílohy:  

 

Architektonická_studie_NHNB  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Ing. Marek Pinkava 

ředitel Stavební správy východ 

Správa železnic, státní organizace 
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