

NAŠE ZN: 1592/2019-SZDC-SSV-Ú3
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková
TEL: +420 725 744 197
E-MAIL: Reckova@szdc.cz
DATUM: Olomouc/11. 3. 2019

POČ. LISTŮ: 2
POČ. PŘÍLOH:
POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc**
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 3
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 12:

V zadávací dokumentaci chybí soupisy prací s výkazem výměr pro tyto objekty:

E.3.2 Napájecí stanice SO 01-15-01

SO 05-15-06

SO 09-15-10

Zadání obsahuje pouze soupisy, které tyto objekty řeší pomocí jedné KPL položky. Dodá
dodavatel podrobné soupisy prací s výkazem výměr pro tyto objekty?

Odpověď:

*Doplněny podrobné soupisy prací včetně rozklíčování položek doplněním o samostatné listy. V rámci
dotazu aktualizujeme výkresovou dokumentaci dotazovaných stavebních objektů.*

SO 01-15-01

- oprava a doplnění soupisu prací (SP_SO 01-15-01_a.xls)*
- doplněna výkresová část – specifikující rozsah MaR (SO011501_07.zip)*
- doplněna výkresová část – specifikující rozsah osvětlení a siln. rozvody (SO011501_08.zip)*
- doplněna výkresová část – specifikující rozsah hromosvody (SO011501_09.zip)*

SO 05-15-06

- oprava a doplnění soupisu prací (SP_SO 05-15-06_a.xls)*
- doplněna výkresová část – specifikující rozsah ZTI (SO051506_04.zip)*
- aktualizace výkresové části – specifikující rozsah VZT (SO051506_06.zip)*

SO 09-15-10

- oprava a doplnění soupisu prací (SP_SO 09-15-10_a.xls)*
- aktualizace výkresové části – specifikující rozsah VZT (SO091510_06.zip)*

**Zadavatel tímto podává vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené
veřejné zakázce bez předchozí žádosti.**

Doplňujeme výkresovou dokumentaci stavebního objektu SO 03-15-01.

SO 03-15-01

- doplněna výkresová část – specifikující rozsah osvětlení a siln. rozvody (SO0315011_08.zip)
- aktualizace výkresové části – specifikující rozsah hromosvody (SO0315011_09.zip)

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny změny/doplnění zadávací dokumentace, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 2. 4. 2019 na den **5. 4. 2019**, tedy o 3 pracovní dny.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ VZ Z2019-006572). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **5. 4. 2019. 2019 v 10:00 hod.**,


Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 28. 3. 2019 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem **5. 4. 2019. 2019 v 10:00 hod.**

Doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

Příloha: SO011501_07.zip
SO011501_08.zip
SO011501_09.zip
SP_SO 01-15-01_a.xls
SO051506_04.zip
SO051506_06.zip
SP_SO 05-15-06_a.xls
SO091510_06.zip
SP_SO 09-15-10_a.xls
SO0315011_08.zip
SO0315011_09.zip

V Praze dne 11. 3. 2019



Ing. Karel Švejda, MBA
ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace