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SMLOUVA O DÍLO      
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále též „Smlouva) 
 
č. smlouvy objednatele:   E618-S-xxxx/201x/xxx  
č. smlouvy zhotovitele:    ………………………… 
ISPROFIN/ISPROFOND:   521 371 0002 

 
  na provedení doplňkového stavebně technického dozoru v rámci realizace stavby  

„Modernizace trati Sudoměřice - Votice“ 

Článek 1 -  Smluvní strany 

1.1.  Objednatel:     

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234;            DIČ: CZ70994234 
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

 
Kontaktní zaměstnanci: 

a) ve věcech smluvních: Mgr. Štěpán Hošna, vedoucí právního oddělení, tel.: 972 244 874 
                              (mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)  

b) ve věcech technických: Ing. Emil Hrdlička, GSM: 725 790 123, e-mail: hrdlickae@szdc.cz 

                                       

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00         

(dále jen „objednatel“) 
 

1.2.  Zhotovitel:       

……………………………. 
se sídlem …………, ……………………………….., PSČ …………. 
IČO: …………..;   DIČ: CZ………………. 
zapsaná v OR u …………… soudu v ………….., oddíl ., vložka ………… 
 
zastoupená ………………………………., ……………………….  
                     
bankovní spojení: ………………………, č.ú. ………………………. 

Kontaktní zaměstnanci: 
a) ve věcech smluvních:  ………………….., ………………., GSM: ………………. 
                                           *(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků) 

b) ve věcech technických: ……………….., GSM: ………………… 

 
 
Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence: 
……………………………………….., ……………….., …………………………., PSČ ……………..  

 (dále jen „zhotovitel“) 
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1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této 
smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň 
v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.  

 

Článek 2 -  Předmět smlouvy 
 
2.1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se 

zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  

2.2.    Dílem se rozumí  provedení doplňkového stavebně technického dozoru v rámci realizace stavby     
          „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“, to vše v rozsahu stanoveném touto Smlouvou, 

zadávací dokumentací a předloženou nabídkou (dále jen „dílo“).   
 

Článek 3 -  Závazné podklady k provedení díla 
 
3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

a) Zadávací dokumentace v rozsahu: 

 Výzva k podání nabídky čj.: 4220/2019-SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 14. 03. 2019  
včetně příloh 

 Soupis stavebních objektů 

 Harmonogram stavby 

 Soupis činností k ocenění 

 Dokumentace ke stavebnímu povolení 

  
b) Nabídka zhotovitele ze dne ………………, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a 

oznámením zadavatele o výběru dodavatele čj. ………./201x-SZDC-SSZ-OVZ ze dne 
…………….. 

3.2.  Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních 
předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde 
během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou 
tyto změny objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této 
smlouvě.  

3.3.   Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené dokumenty, podle kterých bude dílo provádět, 
mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich 
obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.  

3.4.   Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh. 

 

Článek 4 – Termín plnění a místo plnění 
 
Doba plnění se stanovuje na celou dobu realizace stavby. 
 
4.1.   Zahájení prací:                  ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, předpoklad (0x/201x) 

4.2.   Ukončení prací:                 předpoklad 10/2021 

4.3.   Místem plnění je staveniště a bezprostřední okolí stavby: „Modernizace trati Sudoměřice - 
Votice“ 

4.4.   Zhotovitel není v prodlení s předáním díla a je oprávněn požadovat nový termín v případě: 
a) podstatné změny rozsahu či druhu prací vyvolaných objednatelem 
b) vznikem překážky, kterou nemohl před zahájením prací zhotovitel předvídat 
c) vzniku okolnosti vyšší moci. 

4.5.  Dílo nebo dílčí části díla budou předány a převzaty na kontaktní adrese objednatele. Předání 
a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. 
O dokončení a předání díla či dílčí části díla, vyrozumí zhotovitel objednatele nejméně pět 
pracovních dnů předem. 
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Článek 5 – Cena za dílo 
 
5.1.    Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:  

Celková cena bez DPH ............................................. ,- Kč 
          DPH (základní sazba) .................................................. ,- Kč 
          Cena za dílo včetně DPH  ........................................... ,- Kč 

5.2.  Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.  

5.3.  Výše DPH, uvedená u ceny vychází z platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. 

5.4.   Cenu uvedenou v čl. 5, odst. 5.1. lze měnit na základě: 
          - změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel. 
 

Článek 6 – Platební podmínky 
 
6.1.   Úhrada díla bude provedena na základě faktur-daňových dokladů vystavených zhotovitelem.   

Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném 
znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této Smlouvě, je 
objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen 
v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu 
objednatele uvedenou v čl.1 odst. 1.1. Smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury. 

6.2.   Fakturace prací (rozsahu činností) bude provedena za každé čtvrtletí. Přílohou daňového 
dokladu bude podrobný soupis provedených prací. 

6.3. Na  faktuře - daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, případně číslo příslušného 
smluvního dodatku, a dále musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované 
obecně závaznými právními předpisy.  

 
6.4.    Objednatel je oprávněn zadržet z každé faktury - daňového dokladu (za plnění díla odpovídající pří-

slušné dílčí etapě) pozastávku ve výši 10% z částky uvedené na příslušném daňovém dokladu jako 
zajištění povinnosti zhotovitele provést dílo a odstraňovat vady díla v souladu se smlouvou (dále jen 
„zádržné“).  

6.5   Splatnost faktur za provedené práce je s ohledem na povahu závazku do 60 dnů po převzetí 
faktury objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele 

6.5.   Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury 
kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována 
a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí 
daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.  

6.6.   Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky. 

6.7.   Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem 
výkonu práv třetích osob. 

6.8.   Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí společník, tj. na 
daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost 
jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce: 
         Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
         Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
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         IČO: 70994234 
         Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
         Úplný název stavby v souladu s touto Smlouvou. 

Článek 7 – Zajištění závazků a smluvní pokuta 

 
7.1.    Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad 

úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze 
požadovat. 

7.2.  Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu: 

a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl. 4, odst. 4.2. ve výši 20.000,- Kč jako částku 
jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč, za každý byť 
jen započatý den prodlení 

b) za vadné plnění ve výši 20.000,- Kč jako částku jednorázovou, za každý takový případ 

c) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními 
stranami - ve výši 20.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována 
smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byť jen započatý den prodlení a za každý 
takový případ 

d) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 
20.000,- Kč, jako částku jednorázovou, za každý takový případ. 

7.3.   Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody přesahující 
smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním 
zhotovitele. 

7.4.    Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 
písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně. 

7.5. V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky a povinnosti, které pro něj vyplývají z 
uzavřené Smlouvy, a přesto, že byl objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně upozorněn, 
nezjednal nápravu ve lhůtě dodatečně mu k tomu objednatelem poskytnuté, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny (bez DPH) za každý takový případ. 

 

Článek 8 – Vady díla, odpovědnost a ostatní podmínky 
 
8.1.   Zhotovitel odpovídá za správnost všech svých vyhotovených stanovisek a sdělení. Po celou 

záruční dobu, která začíná běžet v okamžiku převzetí prvního plnění od zhotovitele dle této 
smlouvy a neskončí dříve než 60 měsíců od protokolárního převzetí závěrečného posudku 
objednatelem, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit případné vady či nedostatky všech 
posudků a stanovisek na základě výzvy objednatele. 

8.2.   Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. V případě odpovědnosti 
zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

8.3.  Objednatel uplatní případnou reklamaci písemnou formou bez zbytečného odkladu po té, kdy 
vady zjistí. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. 

8.3.  K vyjasnění podmínek reklamace svolá objednatel reklamační řízení. V zápisu o reklamačním 
řízení budou stanoveny termíny k odstranění reklamovaných a uznaných vad a postup jejich 
odstranění. Lhůta pro odstranění vad je stanovena na 30 dnů, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

8.4.  Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo zhotoviteli stavby v důsledku případné 
prodlevy způsobené uplatněním práv ze záruky. 

8.5.   Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých právních povinností. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
škodu, která vznikla objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele stavby, který při 
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provádění stavebních prací vycházel z nesprávných podkladů, stanovisek a vyjádření 
předaných mu zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, 
které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či 
jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Zhotovitel 
se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.  

8.6. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody.  

8.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se 
předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele. 

8.8.  K odstoupení od Smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména 
v případech: 

 činí-li prodlení objednatele s placením faktur (daňových dokladů) více jak 60 dnů po lhůtě 
splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této Smlouvě řešící tuto 
situaci, 

 zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny v dohodnutých 
termínech, podle zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních 
předpisů a přestože požadoval odstranění těchto vad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil, 

 v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 
20 dnů. 

8.9.  Zhotovitel může odstoupit od uzavřené Smlouvy, upozorní-li na takový následek, i v případě, že 
při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po oznámení 
těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o 
změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele. 

8.10.  Odstoupení od Smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným 
dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu. 

8.11.  Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, na smluvní pokutu a řešení sporů mezi smluvními stranami. 

8.12.  Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně 
nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí 
v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení 
náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká. 

8.14.  Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat všechna ustanovení předpisu SŽDC Bp 1 „Pravidla o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci“. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah tohoto 
předpisu a že ho má k dispozici. 

8.15. Za hmotné škody vzniklé v souvislosti s plněním díla odpovídá zhotovitel, zejména jestliže 
vznikly z nedbalosti nebo jiným protiprávním nebo neodborným jednáním. 

 

Článek 9 – Závěrečná ustanovení 
 

9.1.  Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“). Tuto Smlouvu 
je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.  

9.2.  Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných 
dodatků, které mohou navrhnout obě strany, s podpisy na téže listině. 
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9.3.  Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

9.4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného sou-
hlasu objednatele.  

9.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, 
lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 
občanského zákoníku. 

 

9.6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přije-
tí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podp i-
sem smlouvy souhlasí. 

9.7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné usta-
novení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší 
účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních 
stran. 

9.8. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními 
stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku. 

9.9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají 
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let. 

9.10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny 
okolností. 

9.11.  Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 

9.12.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. 

9.13. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody 
ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

9.14.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní ta-
jemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru 
smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

9.15.  Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která v důsled-
ku toho bude pro účely uveřejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní 
strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způso-
bem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu v registru smluv uveřejni-
la. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před 
uzavřením této Smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpo-
vídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního ta-
jemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní stra-
ny objednateli  obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, 
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proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, 
že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

9.16.  Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou.  

9.17. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této Smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a 
každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této Smlouvy. 

9.18.  Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. 

 

9.19.  Nedílnou součástí této Smlouvy je následující příloha: 

 

           příloha č. 1 - Rozpis nabídkové ceny (Soupis činností k ocenění) 

 
 
 

 

 

V Praze dne………      V ……………. dne .............. 

Za objednatele:     Za zhotovitele:                                                                                 
 
 
 
 
 
…………………………………                                            ………….……………………………. 
      Ing. Petr Hofhanzl 

       ředitel   
   Stavební správa západ   

 


