



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

10 351/2014/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Šlechtová Marta

Telefon: 972 244 721

Mobil: 602 774 958

E-mail: slechtovaM@szdc.cz

Datum: 15. 07. 2014

Dle rozdělovníku

„Rekonstrukce trati Aš - státní hranice SRN“

Dodatečné informace - Dodatek č. 2

S odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 1 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 7:

Dotaz k provoznímu souboru „PS 302 Kamerový systém“.

Výkaz výměr obsahuje montážní položky:

11	75J9IE	Montáž (dem.) - Převodník IP / optika interní střední	kus	5,00
13	75J9IH	Montáž (dem.) - Dohled převodníků	kus	1,00

Dodávky k uvedeným položkám však schází.

Žádáme o vysvětlení či doplnění výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 7:

Dodávky k uvedeným položkám jsou obsaženy v položkách č. 4. (kamera+IP/OK převodník), č. 36 a 41 (dohled převodníků) – viz následující tabulka:

4	75J9AG	Dodávka - Kamera dome IP barevná	kus	5,00
36	75J9EA	Dodávka - Karta pro záznam na PC	kus	1,00
41	75J9EH	Dodávka - Datové uložení malé	kus	1,00

Dotaz č. 8:

dotaz k SO 105.1 Propustek v km 28,534:


- U pol. 36. Bourání konstrukcí z betonu a kamene – přípl. za další 1 km: chybí jednotka, **jsou tím myšleny m³?**
- Položky 26 a 36 vykazují stejné množství, ovšem v poznámce u pol. 26 je uvedeno 7,4 m. **Objasní zadavatel jaké množství je správné?**
20 km dopravy nad rámec položek „bourání“ je již obsaženo u pol 36 (dle výpočtu v poznámce). **Čeho se položka 26 týká?**

- V oddíle 09 *Ostatní konstrukce a práce* u některých položek nesedí množství s výpočtem výměr v poznámce. **Opraví zadavatel výkaz výměr?**

Odpověď na dotaz č. 8:

Pol 26 je mylná, proto je zadavatelem vypuštěna a ostatní položky přečíslovány. Pro upřesnění i ostatních dotazů, vztahujících se k SO 105.1 Propustek v km 28,534 je v příloze poskytnut **nový/opravený** soupis prací.

Přílohy: SO 105.1.oprava.1 - soupis prací



Ing. Lubor Hruběš
ředitel
Stavební správa západ
na základě „Pověření“ č.1605
ze dne 13.06.2013