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Spréava Zeleznicni dopravni cesty

Pruvodni (Technicka) zprava

Oprava prejezdu P58,P60,P61
Mécholupy-Zatec
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Oblastni Feditelstvi Usti nad Labem
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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby: Oprava piejezdii P58,P60,P61 Mé&cholupy-Zatec
Misto stavby: Mécholupy-Zatec

Provozni jednotka: TO Zatec

Misto vymezeni staveniste: Misto stavby se nachazi na pozemcich SZDC, s.0. a CD a.s.

Piistup na staveniité kolejovou mechanizaci je po pozemcich SZDC s.0. a
CD a.s., nebo kolovou mechanizaci po pozemnich komunikacich.

Zadavatel: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
OR Usti nad Labem - ST Most

Zhotovitel: Stavebni prace budou provedeny dodavatelskou ¢innosti.

Technicky dozor:

Ing. Jiti Horak, vedouci oddéleni OJ a VJ , Sprava trati Most,
tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz

Pavel Verner, vedouci provozu infrastruktury, Sprava trati Most,
tel.: 972 425 572, mobil: 724 223 844, e-mail: vernerP@szdc.cz
Frantisek Lebduska, vedouci provozniho stfediska trati, Sprava trati Most,
tel.; 972 427 476, mobil: 724 496 764, email: lebduska@szdc.cz

Ing. Be. Petr Stfitezsky, DiS., inzenyr Zelezni¢ni dopravy, Sprava trati Most,
tel.; 972 425 570, mobil; 725 057 276, email: stritezsky@szdc.cz

Geodeticky dozor :

MW

Ing. Jifi Balcarek, Gfedné opravnény zeméméiiésky inzenyr, SZG Praha
tel.: 9724 25875, mobil 606 054 296, e-mail:balcarekj@szdc.cz
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Navrh udrzovacich praci

A. Identifikace mista opravy, popis stavajiciho stavu zarizeni, informace o PPK,
pozadavek na zpracovani projektové dokumentace

nazev provadénych praci ( oprava, udrzba, Oprava pi‘ejezdi P58,P60,P61
Al |o3etiovani, vyména, svaiovani, brouseni ) Meécholupy-Zatec
A2 |nazev mezistani¢niho dseku, Zst nebo dopravny Sadek u Zatce - Zatec
A3 |km polohakm od - do km km 88,073 - km 101,978

A4 | Cislo koleje, Eislo vyhybky

A4l koleje trat'ova kolej

A4z |VYhybky

A5 |délkaopravy (km, v.j.,)

as1 |Koleje 4,340 km

A52 |Yyhybky

A6 |rozvinuta délka vyhybek nebo konstrukei

A6l | VYhybky

AG.2 konstrukce

A.7 Dalsi upfesnujici idaje-vymezeni ochranného pasma, chranéného uzemi

A.8 popis stavajiciho stavu zaiizeni v€etné stavebnétechnickych a typovych udaji

Zelezni¢ni trat’ Luzna u Rakovnika - Zatec je jednokolejna neelektrifikovana celostatni draha..
V kniznim jizdnim fadu je oznacena jako trat’ ¢. 124.

Na opravovaném useku Sadek u Zatce - Zatec km 88,073 - km 101,978 se nachézi 2 zastavky a 1
stanice. Maximalni tratova rychlost je 80 km/h. Zabrzdna vzdalenost 700 m. Organizovani a provozovani
drézni dopravy je dle pfedpisu SZDC DI.

Stavajici technicky stav se blizi hranici technickych parametrit umoznujicich provozovani
stavajiciho provozu. Pomalé jizdy dosud nebyly zavedeny.

Revitalizace ani rekonstrukce trati neni v rdmci investicni pfipravy v nejblizsich letech planovana.

Zamérem navrzeného projektu je oprava prejezdi P58-P61 a zajistit tak bezpecné a spolehlivé
provozovani drazni dopravy. Stavbou nedochazi k technickému zhodnoceni.

Ostatni prvky infrastruktury (mosty, propustky, tunely, zab. zaf.) jsou ve vyhovujicim stavu a nebo
budou feSeny v ramci vyluky jinou stavbou.

Ve vySe uvedenych usecich probéhne

4+ vyména dievénych praZzcl za prazce betonové uzité SB6 v poctu 158 ks
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vymeéna kolejnic v celkové délce cca 50 m

oprava piejezdovych konstrukci v délce 24 m

oprava GPK v celkové délce cca 4,320 km

ocisténi skalnich zatezd od porostt a zvétralé zeminy v km 88,073 - 88,463 a km 90,588 - 90,758

=+ + F

A.9 pozadavek na laboratorni rozbor kontaminace kolejového loZe nebo zeminy

A9.1 kamenivo kolejového loZe koleje

odpad ze strojniho ¢isténi KL
A9.2 Kkamenivo kolejového loZe vyhybek

A9.3 zemina
odpad z ¢isténi bankett

A.10 vymezeni staveniSté a pristup na stavenisté

A.10.1 misto vymezeni stavenisté:

Od Zst.Mé&cholupy do Zst.Zatec.

A.10.2 pristup na stavenisté:
kolejisté SZDC s.o.

A.11 pozadavek na délku vylukového ¢asu

Zadavatelem je objednana 19-denni nepfetrZita vyluka dle ROV 73198A v useku
Luzna u R. - Krupa - Mécholupy — Zatec od 8.30 3.6.201919N do 14.20 21.6.20109.

Prace budou ve vyluce koordinovany zadavatelem se stavbami Oprava tratového tiseku Milostin -
Meécholupy (vybrané tseky) a Oprava propustkti a mostu Mécholupy — Zatec (SMT ) a s dalsimi opravami
trat€ v iseku Luzna u Rakovnika — Milostin ( OR Praha ). Koordina¢ni porada bude svolana po vyb&ru
zhotovitelt..

A.12pozadavek na vyuziti vylukového ¢asu (%):

Zadavatel pozaduje, aby dodavatel zajistil realizaci praci tak, ze budou probihat minimalné 12 hodin
denné véetné sobot a nedéli v piipadé nepietrzitych vyluk trvajicich déle nez 36 hodin.

U ostatnich vyluk pfedpokladame vyuziti nejméné 70% vylukovych Cast.
A.13pozadavek na vytyceni siti technické infrastruktury

A.13.1 kabelové trasy objednatele:
kabely SSZT, SEE, CD Telematika
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A.13.2 ostatni sité objednatele
A.13.3 kabelové trasy slaboproudé
A134 plyn

A.135 voda

A.136 jiné

A.l4informace o PPK

Zajistovaci znacky nejsou osazeny.

A.15 poZadavek na zpracovani projektové dokumentace podle pi. S3 dil I1I
Zpracovani projektové dokumentace ani zfizeni zajiStovacich znacek nepozadujeme..

Nejpozdéji do 14 dnii od uvedeni dila do provozu dodavatel zpracuje a pteda podklady pro pasportni
evidenci Zelezni¢niho svriku vrozsahu dle piilohy & 1 ,,Opatieni SZDC k vedeni pasportni evidence
zelezni¢niho svrsku“ ¢. j. 4200/05-OP. Formulafe k vyplnéni budou piedany dodavateli k vyplnéni
v elektronické podobé.

B. Soupis pozadovanych praci, tézenych nebo dopliovanych hmot, dodavky
materialu
B.1 popis objednatelem poZadovanych praci nebo vykont
B.1.1 Vyména kolejnic
Kolejnice v nutném rozsahu na vlozky dody zadavatek.

Zhotovitel dale provede opetovné ziizeni BK dle ptedpisu S3/2 s tpravou UT i v tisecich navazujici
BK vzdy v d.50m na ob¢ strany.

Vyziskané kolejnice zhotovitel po dohodé se stavebnim dozorem sveze do sousedni zelezni¢ni
stanice a rozieze na kolejnice k dalsimu vyuziti v dohodnutych délkach a na Srotové v délkach do 6 m.

Likvidaci Srotovych kolejnic si zajisti objednatel u smluvni firmy, kolejnice vyziskavané ze stavby
budou objednatelem oznaceny pted zahajenim praci.

V tsecich s upravou BK budou vymeénény pryZove podlozky pod patou kolejnice a svérkové
komplety ZS3 za nové ZS4 v rozsahu dle vykazu vymér,

Rozsah praci vyplyva z vykazu vymér ( viz rozpocet k ocenéni )
B.1.2 Uprava GPK koleje

Zhotovitel provede v rozsahu dle vykazu vymeér strojni podbiti véetné doplnéni stérkového loze a
dynamické stabilizace.

V podbijenych usecich provede zfizeni zlabkd pod patou kolejnic a nadvySeni kolejového loze
dle S3/2.

Rozsah praci vyplyva z vykazu vymér ( viz rozpocet k ocenéni )
B.1.3 Poloméry a prevyseni v dotéenych obloucich

Dodavateli budou piedany piislusné nakresné prehledy zelezni¢niho svrsku ve formatu pdf.
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B.14 Prejezdy
V tisecich budou provedeny opravy 4 ks Zelezni¢nich piejezdti P58-P61 v rozsahu dle vykazu
vymér.
Nutné uzavirky téchto piejezdil a ptipadné dalSich prejezdl vyvolané technologii opravnych praci
Vv jejich okoli zajisti zadavatel.

Zadavatel provede vlastnimi zaméstnanci osazeni dopravniho znaceni, montdz novych piejezdovych
konstrukci a montaz novych mftizi na stavajici prahové vpusti.

B.15 O¢isténi skalnich zarezi v km 88,073 - 88,463 a km 90,588 - 90,758

Rozsah praci vyplyva z vykazu vymér ( viz rozpocet k ocenéni )

B.1.6 popis pozadovanych praci- odvétvi zabezpecovaci techniky

Dodavatel provede prace dle vykazu vymér — odpojeni a zpétné ptipojeni lan propojovacich
stykovych transformatort a demontaze a montdze pocitacii ndprav.

Zadavatel (SZT) v piipadé potieby provede odpojeni a zpétné piipojeni lan propojovacich stykovych
transformatorti. PZS budou vypnuta ze zavislosti na kolejovych obvodech. Veskeré zabezpecovaci
zafizeni nesmi byt v prub&hu praci poskozeno.

B.1.7 popis poZadovanych praci- odvétvi elektrotechniky

B.2 soupis dodavek materialu dodavanych z vlastnich zasob objednatele

Slozeni materialu zadavatele z obéhovych vozi nebo nakladnich aut na meziskladku a doprava na
stavbu jsou ocenény samostatné V rozpo¢tu ve vykaze vymér a uchazeé je oceni.

Material dodavatel doveze z deponie TO Louny v zst. LeneSice.
Piipadné dalsi presuny jsou v ramci stavby a dodavatel si je zahrne do polozek praci.
Uzité kolejnice zadavatel pfepravi na misto stavby svymi prostiedky.

Material zadavatele uchaze¢ neocenuje — v rozpoc¢tu neni uveden.

Popis Mnozstvi MJ
PraZec betonovy pri¢ny vystrojeny bez komplet( uzity 24.000 Kkus
SBS :
PrazZec betonovy pri¢ny vystrojeny bez komplett uzity
SB6 148,000 kus
Kolejnice uzité tv. S49 412,000 m

B.3 soupis dodavek materialu dodavanych zhotovitelem:
Doprava materialu dodavatele na stavbu neni ocenéna samostatné v rozpoctu.

Material dodavatele v rozsahu dlevykazi vymér uchazeé¢ oceni véetné dopravy na stavenisté a
dalsich svych nakladu tzv. firemni cenou

Poznamka : Plné popisy, poznamky a vykazy vymér jsou obsaZeny v rozpoctu
C. Pozadavky na splnéni stavebnich odchylek a na stav zafizeni po provedeni praci

C.1 pozadavek na spInéni stavebnich odchylek pro pi‘evzeti praci (CSN 736360-2, odchylky
svarovani):

CSN 736360-2,tabulka 2,¢1.6.2.2 (mezni stavebni odchylky pii piejimce praci uzitym materialem)
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C.2 pozadavek na splnéni technickych a kvalitativnich podminek (TKP)

Sougasti zadavaci dokumentace jsou Technické kvalitativni podminky staveb SZDC (dale TKP).
TKP jsou pro zadavatele i dodavatele zavazné, uréuji dodavateli podminky pro provadéni praci a budou
tvofit ¢ast obsahu smlouvy o dilo.

( TKP nejsou piilozeny - dodavatel si je miize opatit na vlastni naklady u SZDC - TUDC, Italska
45, Praha 2)

C.3 pozadavek na stav zarizeni po provedeni praci:
D. Fotodokumentace

D.1 fotodokumentace o stavu zafizeni pied opravou i po oprave)
https://www.rajce.net/al15866382

E. Spole¢na ustanoveni

E.1 DemontaZe a likvidace odpadu

Vyziskany drobny svr$kovy material, kolejnice, ostatni Srot a prazce preda dodavatel zdemontované
protokolarné na pfislusné TO (vhodné misto v obvodu tratmistrovského okrsku).

Za pripadné ztraty béhem provadéni praci a do predani zodpovida dodavatel.

E.2 Technologie
Veskeré pouzivané technologické postupy musi byt schvaleny pro SZDC, dodavatel nebo jeho
poddodavatel musi byt opravnén k jejich pouziti.
E.3 Prace sprav OR UNL
OR UNL ohlasi stavbu Draznimu ufadu (nebude zadano o stavebni povolent).
OR UNL v piipadé potieby zajisti

stavebni dozor

vyjadfeni spravci siti

technické prohlidky a pfezkouseni zatizeni SSZT a SEE
vypnuti PZZ pfti préci v prostoru kolejovych obvodi piejezdi
likvidaci ocelového odpadu po svozu ze stavenisté na TO Most

SRR NENEN

E.4 Doba a misto plnéni zakazky

Zahéjeni praci na zakazce : po nabyti icinnosti smlouvy
Ukonceni praci na zakazce : 30.06.2020
Misto plnéni : TO Zatec

F. DalsSi informace
Zakazka je ldrzbovymi pracemi v hlavni ¢innosti.

Upftesnujici informace vam poskytnou pracovnici technického dozoru.
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