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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Oprava odvodnění v úseku Kadaň - Kadaň-Prunéřov 

 
Místo stavby: TK Kadaň – Kadaň-Prunéřov 

 

Provozní jednotka:      TO Kadaň 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC s.o. a 

ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikacích. 

 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor: 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

 

Libor Opler, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@szdc.cz 

 

Pavel Černý, vedoucí provozního střediska tratí, Správa tratí Most,  

tel.: 9724 26 653, mobil: 725 057 270, email: cernypav@szdc.cz 

 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

  tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 
Oprava odvodnění TK 

A.2  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny TK Kadaň – Kadaň-Prunéřov  

A.3  km poloha km od - do km 27,620 – 32,083 

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje  TK 

A.4.2  výhybky  

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 
4 463 m   

  

A.5.2  výhybky  

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky  

A.6.2  konstrukce  

 

A.7  Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

Přeložka traťové koleje Kadaň – Kadaň-Prunéřov byla postavena v roce 1975. 

V roce 2019 bude zahájena stavba Elektrizace trati Kadaň-Prunéřov – Kadaň, která však prakticky 

železniční spodek a svršek v opravovaném úseku neřeší. 

Stávající odvodňovací systém je zanesen nánosem a vegetací.  

V km 30,760 se nachází následky sesuvu, kde zemina je převalena přes příkop.  

V oblasti zpevněných příkopu se nachází značný kořenový systém.  

Tyto závady brání požadovanému odtoku vod. V zimních měsících při zamrznutí vody je výška 

vody místy až v úrovni hlav pražců. Oprava je požadována z důvodu obnovení funkčnosti odvodnění 

Dalším důvodem je viditelnost odvodňovacího systému z důvodu zřizování základu trakčního 

vedení. Hrozí, že pří budování základů stožárů TV dojde k poškození nebo zneprůchodnění odvodnění.  

Dle PD stavby Elektrizace trati Kadaň-Prunéřov – Kadaň se budou budovat velmi blízko. 



A.9  požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

              odpad kol. lože 

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek    

A.9.3 zemina 

A.10  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

  mezi začátkem výhybky č.5 v žst. Kadaň a vjezdovým návěstidlem KS v žst. Kadaň prunéřov. 

A.10.2 přístup na staveniště:  

   kolejiště SŽDC s.o., silniční komunikace III.třídy  

A.11  požadavek na délku výlukového času 

Bude využita nepřetržitá výluka pro investiční akci Elektrizace Kadaň – Kadaň-Prunéřovv  

dle ROV 73219A od 8:00 01.07.2019 do 16:00 30.09.2019 (92N) 

Bude vyloučena traťová kolej Kadaň-Prunéřov – Kadaň včetně záhlaví a zhlaví kadaňského  

( část po návěstidlo Se9 v dopravně Kadaň-Prunéřov ) a celé dopravny Kadaň. 

Práce je nutné provádět v předstihu před stavěním stožárů TV. 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak,že budou probíhat minimálně 12hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36hodin. 

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

A.13  požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele 

 SSZT 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé              

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé               

A.13.5 plyn             

A.13.6 voda 

A.13.7 jiné 

A.14 informace o PPK  

Zajišťovací značky nejsou osazeny. 

A.15  požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Vzhledem k charakteru prací investor nepožaduje zpracování projektové dokumentaci.  

Zřízení nový zajišťovacích značek nepředpokládáme, již osazené nesmí být poškozeny. 



 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

 Likvidace porostů včetně kořenů v oblasti čištěných příkopů 

 Kácení stromů a jejich likvidace  

 Úprava stezky podél TK (odtěžení drnů a nánosů) 

 Čištění zpevněných příkopů 

 Čištění nánosů z oblasti propustků a šachet 

 Oprava poklopů šachet (vyjmutí z šachet a osazení) 

 Případná oprava zpevněných příkopů (po odtěžení nánosů) 

 Zřízení zpevněného příkopu 

 Čištění podélného odvodnění proplachem 

 Zřízení trativodu 

 Odtěžení zeminy se sesuvu včetně povrchové úpravy osetím 

 Likvidace odpadu z čištění příkopů a banketů na skládce 

 Likvidace bet. panelu na skládce odpadů  

 Likvidace pařezů na skládce odpadů 

B.1.1 popis požadovaných prací 

 Likvidace porostů včetně kořenů v oblasti čištěných příkopů                      =  5764,75 m
2
 

 Kácení stromů v terénu přes 1:2 obvod kmene 80-157 cm                        =   3 ks 

 Rizikové kácení stromů s odstraněním pařezu obvod kmene 157 – 220 cm                     = 1 ks 

 Mechanické odstranění pařezů                           = 54 ks 

 rozšíření stezky betonovými pražci km 31,800 (dvě řady) s úpravou banketu z drtě = 66 m 

 úprava stezky podél koleje                                                                                                 =   4937,25 m
2
 

 čištění podélného odvodnění propláchnutím            =   60 m  

 Čištění zpevněného příkopu s odvozem na mezideponii       = 1774,275 m
3 
  

 Zřízení zpevněného příkopu km 31,796 – 31,862                                        =    66 m 

 Oprava poničených příkopových tvárnic (odhad po očištění)      =  99 m 

 Zřízení podélného odvodnění                                                                                 =  10 m 

 Zřízení vyústění z lom. kamene         = 2 ks 

 Oprava poklopů šachet         = 6 ks 

 Přeložka kabelů 31,796 – 31,862        = 66 m 

 Odstranění zeminy v sesuvu km 30,760      = 45 m (162 m
3
) 

 Povrchová úprava plochy sesuvu osetím       = 135 m
2
 



 naložení a přeprava odpadu z mezideponie na skládku                                                 =  4087,12 t 

 poplatek za uložení odpadu na skládce                                                                          =   4017,12 t 

 přeprava všech odpadních betonových pref.          =  2t 

 poplatek za uložení odpadu betonových pref.                                                                =  2 t 

 poplatek za uložení odpadu – pařezy =  70 t 

B.1.2 popis požadovaných prací-specifikace ostatní 

 sondy pro zjištění uložení sítí                                                                                   = 0,5 m
3
 

 laboratorní rozbor kontaminace materiálu z  kol. lože a části nástupiště                 = 1 soubor 

 krytí vyloučené koleje po celou dobu trvání výluky. 

B.1.3 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

B.1.4 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

B.2  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

Materiál zadavatele ( pražce PAB2a) dodavatel doveze ze žst.  Řetenice na místo využití. 

Případné další přesuny jsou v rámci stavby a dodavatel si je zahrne do položek prací.  

Materiál zadavatele uchazeč neoceňuje – v rozpočtu není uveden. 

 užité betonové pražce pro rovnaninu                        =  110 ks 

B.3 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

Doprava materiálu dodavatele na stavbu není oceněna samostatně v rozpočtu.  

Materiál dodavatele v rozsahu dle výkazů výměr uchazeč ocení včetně dopravy na staveniště a 

dalších svých nákladů tzv. firemní cenou  

 příkopová tvárnice TZZ 4a                            =  550 ks 

 beton C 16/20                   =  15,132 m
3
 

 plastová trubka s částečnou perforací DN 160 mm                                                =   10 m 

 drť fr.8-16 mm                                                                  =   5,84 t 

Poznámka : Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 2,čl.6.2.2 (mezní stavební odchylky při přejímce prací užitým materiálem), 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 

45, Praha 2) 



C.3  požadavek na stav zařízení po provedení prací:  

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

https://www.rajce.net/a15911002 

E. Společná ustanovení 

E.1 Demontáže a likvidace odpadu 

Zhotovitel zajistí likvidaci materiálu z čištění kolejového lože a vyjmutých pražců a pryžových 
podložek na skládce odpadů. 

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá dodavatel zdemontované 
protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťmistrovského okrsku).  

Likvidaci ocelového šrotu zajistí objednatel smluvní firmou 

Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá dodavatel. 

E.2 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo 

jeho poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití 

E.3 Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 odstranění náletových porostů ( pouze v nezbytně nutném rozsahu ) 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Bílina 

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

E.4 Doba a místo plnění zakázky 

Zahájení prací na zakázce : po nabytí účinnosti smlouvy  

Ukončení prací na zakázce :    30.09.2019  

Místo plnění :      TO Kadaň 

 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru 

https://www.rajce.net/a15911002

