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B.1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1.1 Zhodnocení staveniště 
Stavba je realizována na stávajících plochách areálu trakční napájecí stanice Týniště nad Orlicí a na 

přilehlém drážním tělese trati Choceň - Velký Osek v úseku Borohrádek - Týniště nad Orlicí. Terén 
řešeného území je převážně rovinatý vyjma funkčních terénních zlomů a zlomů železničního tělesa. 
Přístup/příjezd do areálu trakční napájecí stanice je z místních komunikací, k drážnímu tělesu je možný 
alternativní přístup přes účelové komunikace. Vjezd do areálu je ve stávajícím stavu možný z hlavní 
silnice Voklik (pro silniční vozidla), kolejová vozidla mohou ve stávajícím stavu vjíždět do areálu po 
stávající účelové koleji (vlečce). Ve fázi demontáže účelové koleje, pak mohou silniční vozidla zajíždět i 
po železniční svršku po demontované účelové koleji z ulice Lipská (Voklik - 17. Listopadu - Sokolská). V 
případě závozu transformátorů vvn/vn z ulice Lipská dojde zřejmě k přechodnému dopravní omezení v 
ulici Sokolská, která svými šířkovými parametry vyhovuje dopravě těžkých vozidel (případně bude nutné 
dočasně omezit parkování vozidel v ulici Sokolská). 

Práce na trakčním vedení se uvažuje z drážního tělesa. Místní i areálové komunikace jsou vhodné pro 
nákladní vozidla. 

B.2 PRŮZKUMY A PODKLADY 

B.2.1 Údaje o provedených průzkumech a jejich závěry  
Při zpracování projektové dokumentace řešené stavby byly jako podklady použity následující 

průzkumy a měření: 

 Inženýrskogeologický průzkum (SUDOP Praha a.s. PD 10/2015 a P 06/2017) 
 Posudek o stanovení radonového indexu pozemku (Ing. Pavel Richter PD 09/2015) 
 Stavebně technický průzkum azbestu (Atelier4 s.r.o. PD 09/2015) 
 Korozní průzkum a měření zemního odporu (SUDOP Praha a.s. PD 09/2015 a P 06/2017) 
 Dendrologický průzkum, viz souhrnná část dokumentace B.10 
 Ověření kontaminace zemin a podzemních vod (SUDOP Praha a.s. P 07/2017) 

Závěry inženýrskogeologického průzkumu 

Budoucí objekt TNS (provozní budova) hodnotíme jako stavbu se staticky nenáročnou konstrukcí. 
Základové poměry v místě stavebního objektu hodnotíme jako složité z důvodu výskytu mělké hladiny 
podzemní vody a variabilních základových půd. Budoucí objekt TNS doporučujeme založit plošně na 
základových patkách v prostředí geotechnického typu Q5 – štěrky s příměsí jemnozrnné zeminy s 
předpokládanou únosností Rp min. 350 kPa. Tyto základové půdy jsou pro daný objekt dostatečně 
únosné (platí za předpokladu, že nedojde k jejich znehodnocení těžbou, bez uvážení vlivu podzemní 
vody, při jejím uvážení lze očekávat únosnost Rp = 245 kPa). Předpokládaná hloubka výkopů pro 
základové patky se bude pohybovat v rozmezí hloubek cca 1,7 – 2,7 m. Při jejich realizaci bude hloubení 
komplikovat mělká hladina podzemní vody, která byla sondážními pracemi zastižena v hloubce 1,51 – 
2,19 m pod stávajícím terénem, tj. na kótě 250,01 až 248,69 m n.m. Základové prvky objektu budou 
trvale vystaveny vlivu podzemní vody. V daném území doporučujeme uvažovat se slabou agresivitou 
stupně XA1 podle ČSN EN 206. V případě zakládání nad hladinou podzemní vody, tj. do hloubky cca 1,5-
2,0 m budou zastiženy variabilní fluviální sedimenty. V tomto případě bude nutné provést částečnou 
výměnu základových půd a to z důvodů variability geotechnických parametrů. Rozsah případné výměny 
bude znám, až po realizaci výkopů pro základové prvky. Na základě provedených průzkumných prací a 
jejich vyhodnocení je pro objekt TNS stanovena 2. geotechnická kategorie (geotechnické konstrukce, ve 
smyslu ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla). 
Výkopové a zemní práce je nutné provádět v klimaticky příhodném období, s minimem srážek a 
především mimo období mrazu. Dále je bezpodmínečně nutné zabránit degradaci základových půd, 
především při dotěžování na úroveň základové spáry. Zeminy typu Q1 jsou namrzavé, zeminy typu Q2 
jsou nebezpečně namrzavé, zeminy Q4 jsou mírně namrzavé a zeminy typu Q3 a Q5 jsou nenamrzavé. 
Po dokončení hrubé stavby a střechy objektu je nutné provést řádné odvedení srážkových vod z objektu, 
tak aby nedocházelo k jejich zatékání do výkopů pro základové prvky. Dočasné svahování výkopů pro 
základové patky doporučujeme realizovat v poměru 1:1, s přihlédnutím k aktuálnímu stavu kvartérních 
zemin (zejména jejich konzistenci, pravděpodobné variabilní soudržnosti, saturaci vodou, ulehlosti atd.). 
Pod hladinou podzemní vody musí být použito vhodné pažení. Při zemních pracích je bezpodmínečně 
nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti práce. Déle doporučujeme provést posouzení základové spáry 
v základových patkách geotechnikem. Předkládaná zpráva inženýrskogeologického průzkumu podává 
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základní informace o provedených technických pracích a získaných výsledcích. Podrobná zjištění jsou 
uvedena v jednotlivých částech zprávy a budou sloužit jako podklad k vypracování projektu novostavby 
trakční napájecí stanice v lokalitě Týniště nad Orlicí. 

Závěry a doporučení pro příjezdové komunikace a zpevněné plochy: 

Účelová komunikace v místě stávající vlečky v dl. 110 m je napojena na ulici Lipská – podloží budoucí 
komunikace bude tvořeno písčitými a štěrkovitými zeminami, které v současné době tvoří podloží vlečky. 
Jedná se většinou o středně ulehlé štěrky s jemnozrnnou příměsí (G3/G-F) až hlinité štěrky (G4/GM), 
které se střídají s písky s jemnozrnnou příměsí (S3/S-F). Hladina podzemní vody se vyskytuje cca 1,4 m 
pod stávajícím terénem a neovlivní způsob založení komunikace. Účelová komunikace s napojením na 
ulici Voklík – podloží budoucí komunikace bude tvořeno navážkami charakteru hlinitého písku (S4/SM) a 
níže ulehlými jílovitými písky (S5/SC). Ustálená hladina v hloubce 1,8 m pod terénem neovlivní způsob 
založení komunikace. Zpevněná plocha – podloží je tvořeno do hloubky cca 0,6 m písčitým jílem (F4/CS) 
tuhé konzistence, níže pak štěrkem s jemnozrnnou příměsí (G3/G-F) až pískem s jemnozrnnou příměsí 
(S3/S-F). Nevylučujeme lokální výskyt jemnozrnných zemin tuhé konzistence, které doporučujeme 
nahradit štěrkopískovým materiálem tak, aby základová půda zpevněné plochy byla homogenní. Hloubka 
hladiny podzemní vody je cca 1 m pod terénem a neměla by ovlivňovat způsob založení. Výkopové a 
zemní práce je nutné provádět v klimaticky příhodném období, s minimem srážek a především mimo 
období mrazu. Dále je bezpodmínečně nutné zabránit degradaci základových půd, především při 
dotěžování na úroveň základové spáry. Zeminy typu Q1 jsou namrzavé, zeminy typu Q2 jsou 
nebezpečně namrzavé, zeminy Q4 jsou mírně namrzavé a zeminy typu Q3 a Q5 jsou nenamrzavé. 
V průběhu výkopových prací budou těženy zeminy I. třídy těžitelnosti podle ČSN 73 6133. Doporučujeme 
provést posouzení základové spáry v podloží projektovaných komunikací a zpevněné plochy 
geotechnikem. 

Předkládaná zpráva inženýrskogeologického průzkumu podává základní informace o provedených 
technických pracích a získaných výsledcích. Podrobná zjištění jsou uvedena v jednotlivých částech 
zprávy a budou sloužit jako podklad k vypracování projektu stavby komunikací a zpevněné plochy trakční 
napájecí stanice v lokalitě Týniště nad Orlicí. Výše uvedené závěry a doporučení jsou platné pro daný typ 
stavebních objektů a v době provádění průzkumných prací. 

Závěry posudku o stanovení radonového indexu pozemku 

Pro pozemek p.č. 1446/6 v k.ú. Týniště nad Orlicí podle naměřených hodnot a doporučené metodiky 
pro měření a hodnocení radonového indexu pozemku, ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů byl stanoven střední 
radonový index pozemku. Pokud se stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým 
indexem pozemku, musí být stavba podle § 6, odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů preventivně chráněná proti pronikání radonu z geologického podloží. 

Závěry korozního průzkumu a měření zemního odporu 

Korozní průzkum, který byl proveden v září 2015 a aktualizován 06/2017, prokázal přítomnost 
stejnosměrných elektrických polí vlivem stávajících elektrizovaných tratí. Proudová hustota bludných 
proudů vykazovala třetí stupeň agresivity půdního a horninového prostředí. Vzhledem k vysoké agresivitě 
stejnosměrných bludných proudů doporučujeme uvažovat se zesílenou zemnící sítí. Při návrhu 
konstrukcí kovových úložných zařízení postupovat v souladu s předpisem SŽDC (ČD) SR 5/7 (S) 
„Ochrana železničních mostních objektů proti účinkům bludných proudů“. Doporučujeme provést 
předběžný a dodatečný korozní průzkum (při dlouhodobých měřeních, min. 4 hodiny) tj. před a po 
uvedení stavby do zkušebního provozu. Jejich výsledky porovnat a vyhodnotit pro případná další 
protikorozní opatření. Průběžně zajišťovat odborné posuzování nových staveb úložných zařízení a 
konstrukcí z hlediska jejich protikorozní ochrany u „Specializovaného střediska diagnostiky korozních 
vlivů TÚDC“ - organizační jednotky SŽDC s možností zabezpečení odborné spolupráce v oblasti řádného 
zabezpečení protikorozní ochrany, kontroly a měření elektrických parametrů izolací a armatur v průběhu 
stavby mostních a železobetonových konstrukcí. 

Závěry dendrologického průzkumu 

V rámci předmětné stavby se předpokládá, že bude provedeno kácení, především z důvodů výstavby: 
nového objektu napájecí stanice (viz „SO 320 - TNS Týniště nad Orlicí, napájecí stanice“), demolice 
stávající napájecí stanice a rozvodny 110kV (viz „SO 250 - TNS Týniště nad Orlicí, demolice“), úprav 
terénu a zpevněných ploch (viz „SO 180 - TNS Týniště nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy“), 
výstavby vnějšího uzemnění (viz „SO 380 - TNS Týniště, vnější uzemnění“), rekonstrukce oplocení areálu 
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(viz „SO 321 - TNS Týniště, oplocení“) a výstavby napájecího vedení (vzdušné vedení, viz „SO 310 - TNS 
Týniště, připojení napájecího vedení“). Kácení bude provedeno mimo vegetační období (listopad-březen). 

Rozhodnutí o povolení kácení dle § 8, odst. 1) a uložení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno Městským úřadem 
Týniště nad Orlicí, oddělením životního prostředí dne 18.1. 2016 pod č.j.: MÚTý/ŽP/3290/2015/16/Ur a je 
doloženo v příloze souhrnné části projektové dokumentace B.10.2 . 

Náhradní výsadby jsou řešeny v samostatné dokumentaci, část „B.10.2 - Náhradní výsadby“. Celkem 
je navrženo k výsadbě 600 ks keřů a 300 ks stromů (dle „Rozhodnutí o povolení kácení dle § 8, odst. 1) a 
uložení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, viz příloha č. 7). Přesné rozmístění jednotlivých druhů bude upřesněno na základě 
požadavků Městského úřadu Týniště nad Orlicí, oddělením životního prostředí. 

Závěry stavebně technického průzkum azbestu 

V průběhu stavebně technického průzkumu byly odebrány vzorky z konstrukcí, u kterých nebylo 
vyloučeno, že mohou obsahovat azbestová vlákna. Rozbor provedla zkušební laboratoř ALS 
akreditovaná ČIA č.1163. Výsledky rozboru jsou uvedeny v protokolech stavebně-technického průzkumu. 
Dle výsledků laboratorního rozboru odebraných vzorků byl azbest detekován pouze v jednom z nich. 
Jedná se o desky lávek pro kabelové rozvody, které se nacházejí v 1PP. Ve vzorku střešní krytiny nebyla 
azbestová vlákna detekována. 

Závěry ověření kontaminace zemin a podzemních vod 

Pro zeminy: 

Uplatněné postupy průzkumu stavby před odstraněním jsou v souladu s požadavky metodického 
pokynu odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ke Vzorkování odpadů a metodického pokynu 
odboru odpadů Ministerstva životního prostředí odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi. Protokol vychází z terénních prací a zkoušek vzorků 
odebraných v rámci přípravných prací investičního záměru modernizace TNS Týniště n. Orlicí (Voklik). 

Z posouzení výsledků zkoušek vzorků odebraných zemin z dotčené stavby dopravní infrastruktury 
vyplývá, že případné odpady vzniklé odstraňováním (rekonstrukcí) stavby s výjimkou míst zřetelně 
znečištěných ropnými látkami (místa stání transformátorů a jejich základových zemin a místa vedení 
obslužné vlečky v areálu TNS): 

- nebudou nositeli nebezpečné vlastnosti HP 14, HP 15, které by mohlo být nebezpečné pro jednu nebo 
více složek životního prostředí nebo pro zdraví lidí (bude se jednat o odpady kategorie „ostatní 
odpad“), 

- budou vyhovovat třídě vyluhovatelnosti IIa dle tab. č. 2.1 z vyhlášky č. 294/2005 Sb. a jejich případné 
odstraňování na skládkách skupiny S – ostatní odpad  je možné bez komplikací (odpad bude možné 
ukládat na všechny podskupiny skládek skupiny S-OO) – odpady je možné s výhodou využívat jako 
materiál vhodný k technickému zabezpečení skládky, 

- je možné z hlediska mísitelnosti při ukládání na skládku považovat za vhodný k míšení se všemi druhy 
odpadu, 

- nevykazuje nebezpečnou vlastnost H14 „Ekotoxický“ dle tabulky č. 1.1 přílohy č. 1 vyhlášky č. 
94/2016 Sb.,  

- zeminy z míst odebraných vzorků (sondy J7 a J8) nebudou splňovat podmínky pro využívání odpadů 
na povrchu terénu, které jsou stanoveny v § 12 a v příloze č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb.  Tyto 
zeminy lze použít jako materiál k technologickému zabezpečení skládky S-OO nebo S-NO (použití pro 
překryvné vrstvy). V případě úmyslu předat ostatní zeminu z areálu TNS k využití na povrchu terénu, 
bude nutné ověřit její vlastnosti. Jako kritické ukazatele uvedené v základním popisu odpadu pro 
odpad určený k využití na povrchu terénu jsou navrženy parametry Hg, PCB a Uhlovodíky C10-C40 
(absolutní koncentrace v sušině odpadu – mg/kg).  

 

Přímé využívání zemin a horninového materiálu, vznikajícího v rámci předmětné stavby, na povrchu 
terénu se jeví jako nemožné (výjimkou mohou být lokality, které vykazují pozaďové hodnoty srovnatelné s 
hodnotami ukazatelů uvedených v tab. 3 – poslední sloupec vpravo). Je doporučeno zeminy z areálu 
TNS, s výjimkou zemin z vymezených částí stavby, odstranit na skládce skupiny S - ostatní odpad. Tyto 
zeminy lze na skládkách S-OO použít jako materiál k technologickému zabezpečení skládky (použití pro 
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překryvné vrstvy). Při volbě konkrétního způsobu nakládání s odpady vznikajícími při výkopových pracích 
pro založení nové budovy TNS je nutné počítat se zvýšenou četností analytických prací. V rámci 
předmětné stavby je doporučeno přednostně odtěžit vymezená místa stavby zřetelně znečištěná ropnými 
látkami či rtutí popsaná v části 7.1 a s odtěženými materiály (odpady) nakládat odděleně od ostatních 
stavebních odpadů ze stavby. 

Pro podzemní vody: 

V podzemní vodě na lokalitě nebyly zjištěny (v koncentracích přesahujících meze detekce 
laboratorních metod) ropné uhlovodíky, polycyklické bifenyly (PCB) ani polyaromatické uhlovodíky (PAU) 
s výjimkou fenanthrenu, který mez detekce přesáhl v rozsahu nepřesahujícím nejistotu měření. 

B.2.2 Geologické a hydrogeologické poměry 

Z geologického hlediska je zájmové území budováno křídovými sedimentárními horninami 
březenského souvrství. Toto souvrství je v daném zájmovém území zastoupeno především slínovci a 
vápnitými prachovci a jílovci. Horniny předkvartérního podkladu nebyly provedenými vrty zastiženy, při 
zakládání budoucího objektu TNS se neuplatní, proto nebudou již dále v textu diskutovány. 

Nejsvrchnější patro budují zeminy pokryvných útvarů kvartérního stáří. Jedná se především o fluviální 
písčitohlinité a písčitoštěrkovité sedimenty. Na základě morfologie, charakteru území a zjištěných 
skutečností je možno očekávat, že fluviální sedimenty v rámci řešeného území dosahují do hloubky min. 
6 m pod úroveň stávajícího terénu. 

Hladina podzemní vody byla zastižena v prostředí kvartérních fluviálních sedimentů. Jedná se o 
propustnost průlinovou, hladina podzemní vody je volná, přímo závislá na aktuálních srážkových úhrnech 
a stavu vody v nejbližší vodoteči (řece Orlici). Nově provedenými vrty byla hladina podzemní vody 
zastižena v hloubce 1,51 až 2,19 m, tj. cca v rozmezí kót 250,01 až 248,69 m n.m.. Sezónní rozkyv 
hladiny podzemní vody může v daném území činit cca 0,5 m. 

Podle nově provedeného chemického rozboru podzemní vody lze konstatovat, že podzemní vody v 
daném území nevykazují agresivitu dle ČSN EN 206 na betonové a ocelové stavební konstrukce. 
Archivním chemickým rozborem podzemní vody z vrtu J2 byla zjištěna slabá agresivita stupně XA1. 
Konkrétně se jednalo o zvýšený obsah CO2 agr. na vápno. 

V rámci stavby a při návrhu základových konstrukcí doporučujeme uvažovat s méně příznivou 
hodnotou agresivity kapalného prostředí – stupeň XA1. 

B.2.3 Použité geodetické a mapové podklady 

Při zpracování projektové dokumentace řešené stavby byly použity následující geodetické a 
mapové podklady: 

- Geodetické zaměření areálu TNS a souvisejícího drážního tělesa (SUDOP PRAHA a.s. 2008, 
11/2015 a 06/2017) 

- Zaměření skutečného provedení stavby ŽST Týniště (SŽDC SŽG) 
- Katastrální mapy (DKM, KM) a údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí z k.ú Týniště 

nad Orlicí 
- katastrální mapa 

Výšky bodů PBPP byly určeny technickou nivelací s napojením na stávající železniční bodové pole. 
Zaměření jednoznačně definovaných prvku odpovídá 2. třídě přesnosti mapování, body terénu 3.třídě 
přesnosti mapování. Polohově byly prvky určeny v souřadnicovém systému S-JTSK, výškově ve 
výškovém systému Bpv. 

B.3 OCHRANNÁ PÁSMA 

B.3.1 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

B.3.1.1 Ochranné pásmo dráhy  

Stavba je situována na pozemcích SŽDC s.o. a ČD. Ochranné pásmo dráhy tvoří prostor po obou 
stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a regionální 60 
m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy, u dráhy celostátní, 
vybudované pro rychlost vetší než 160 km/hod. 100 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 
30 m od hranic obvodu dráhy, u vlečky 30 m od osy krajní koleje. V koordinační situaci (část 
dokumentace C) je zakreslena hranice pozemků dráhy podle platných údajů z katastru nemovitostí.  
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B.3.1.2 Ochranné pásmo elektrického vedení a elektrických stanic 

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící a 
zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 m 
po obou stranách krajního kabelu. 

Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách 
vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na 
každou stranu : 
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně .............................................. 1 m pro závěsná kabelová vedení 
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně .............................................. 2 m pro vodič s izolací 
u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně .............................................. 7 m pro vodič bez izolace 
u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně .......................................... 12 m pro vodiče bez izolace 
u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně ........................................ 15 m 
u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně ........................................ 20 m 
u napětí nad 400 kV ..................................................................... 30 m 
u závěsného kabelového vedení 110 kV ...................................... 2 m 
u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence ............... 1 m 
 

Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, 
měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou 
stranách krajního kabelu. 

Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: 

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 m od oplocení 
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,  
- u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň 
nízkého napětí 7 m,  
- u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV 
na úroveň nízkého napětí 2 m,  
- u vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění.  

B.3.1.3 Ochranné pásmo telekomunikací 

Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení. 

B.3.1.4 Ochranné pásmo plynovodů 

Ochranným pásmem je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení vymezený 
svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. Ochranné pásmo činí : 

- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, jimiž se rozvádějí plyny v zastavěném území obce 
1 m na obě strany půdorysu, 

- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany půdorysu, 
- u technologických objektů 4 m na obě strany půdorysu. 

 

U plynových zařízení se dále stanovuje bezpečnostní pásmo, které je určeno k zamezení nebo zmírnění 
účinků případných havárií plynových zařízení a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Je definováno 
stejně jako ochranné pásmo, ale s následujícími vzdálenostmi: 

vysokotlaký plynovod do DN 100 ....................................................................................... 15m 
vysokotlaký plynovod do DN 250 ....................................................................................... 20 m 

vysokotlaký plynovod nad DN 250 ..................................................................................... 40 m 

B.3.1.5 Ochranné pásmo tepelných rozvodných zařízení 

Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či 
rozvod tepelné energie, určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví, 
bezpečnosti a majetku osob. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona 
vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení zařízení pro výrobu či rozvod tepelné 
energie do provozu. 

Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či 
rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, 
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vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo 
k tomuto zařízení a činí 2,5 m. 

U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou umístěny v 
samostatných budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné 
vzdálenosti 2,5 m kolmo na půdorys těchto stanic a vodorovnou rovinou, vedenou pod těmito stanicemi 
ve svislé vzdálenosti 2,5 m. 

Souběh a křížení s potrubím rozvodu tepla - ochranné pásmo činí 2,5m od vnější hrany potrubí. Dle 
ČSN 73 6005 musí být při souběhu dodržena vzdálenost mezi vnějšími hranami zařízení min. 0,3m. Při 
křížení činí vzdálenost rovněž 0,3m s tím že rozvodem uloženým v trubce lze křižovat se ve vzdálenosti 
menší. 

B.3.1.6 Ochranné pásmo vodovodních řadů a kanalizačních stok 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo 
kanalizační stoky na každou stranu: 

u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně ............................. 1,5m 
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm ......................................... 2,5 m 

U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce 
větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m. 

B.3.1.7 Ochrana vodních zdrojů 

Viz. samostatná složka B.10 „Vliv stavby na životní prostřední“. 

B.3.1.8 Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) 

Zájmové území stavby se nenachází v CHOPAV stanoveném Nařízením vlády č. 85/1981 Sb. 
v platném znění.  

B.3.1.9 Ochranná pásma povrchových vodních zdrojů 

Stavba nezasahuje do žádného OP povrchového vodního zdroje. 

B.3.1.10 Ochranná pásma podzemních vodních zdrojů 

Stavba nezasahuje do žádného OP podzemního vodního zdroje. 

B.3.1.11 Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů 

Stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma přírodního léčivého zdroje.  

B.3.1.12 Chráněná území, ÚSES 

Zvláště chráněná území přírody jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, v platném znění. Žádné zvláště chráněné území stavba nezasahuje, ani se v bezprostřední 
blízkosti stavby nenachází.  

Území pro stavbu se nenachází v blízkosti žádného přírodního parku vyhlášeného ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, §12 odst. 3. 

B.3.1.13 Významné krajinné prvky (VKP) 

Za významné krajinné prvky (VKP) dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, se považuje ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její 
typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. VKP chráněné dle pravidel obecné ochrany přírody 
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy (§ 3 zákona č. 114/1992 Sb.). Dále mezi 
VKP může orgán ochrany přírody dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. zaregistrovat vybrané prvky krajiny, a to 
zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, 
umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních 
útvarů včetně historických zahrad a parků. 

Křížení stavby s VKP dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. 

V důsledku výstavby napájecího vedení bude nutné provést kácení mimolesní zeleně v údolní nivě 
bezejmenného drobného vodního toku. Údolní niva je, dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., významným 
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krajinným prvkem. K zásahu do významného krajinného prvku je, dle § 4 odst. 2) zákona č. 114/1992 
Sb., nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.  

Rekonstrukcí propustku (výměna potrubí ve stejném DN, poloze i niveletě) pod stávající železniční 
vlečkou dojde k zásahu do bezejmenného vodního toku. Vodní tok je, dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., 
významným krajinným prvkem. K zásahu do významného krajinného prvku je, dle § 4 odst. 2) zákona č. 
114/1992 Sb., nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 

Závazné koordinované stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí, ze dne 8.9.2017, Č.j.: OSO 225/2017-
18255/2017-lf, vyloučilo potřebu stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 
ZOPK. 

Křížení stavby s VKP dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. 

Stavba nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. 

B.3.1.14 Památky a archeologické nálezy 

Památky 

Předmětná stavba nemá z hlediska památkové péče žádný vliv. 

Archeologie 

Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat na pozemcích, kde již v minulosti probíhaly zemní 
práce, nepředpokládá se výskyt archeologických nálezů. Pokud však během stavebních prací dojde 
k archeologickým nálezům, je povinností investora splnit požadavky, které ukládá § 22 odst. 2 a § 23 
odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů: 

- má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od 
doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu akademie věd 
České republiky a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území 
záchranný archeologický výzkum, 

- obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být 
ohroženo provádění archeologických výzkumů, 

- o archeologickém nálezu, který byl učiněn při provádění stavebních prací, musí být učiněno 
oznámení Archeologickému ústavu akademie věd České republiky nebo nejbližšímu muzeu 
buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu 
došlo, 

- úhrada záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona 
č. 20/1987Sb., o státní památkové péči. 

B.3.1.15 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba areálu TNS se nenachází v žádném stanoveném záplavovém území dle zákona č. 254/2001 
Sb. v platném znění. Stavba se nenachází v rizikovém území při přívalových srážkách. 

B.3.2 Stanovení nových ochranných pásem 
V rámci řešené stavby nedochází k rozšíření stávajících ochranných pásem mimo pozemky SŽDC a 

ochranné pásmo dráhy. 

B.3.3 Údaje o chráněných ložiskových územích 
V rámci řešené stavby se chráněná ložisková území nenacházejí. Poddolovaná území se v zájmové 

oblasti stavby nenacházejí. 

B.3.4 Údaje o zeleni 
V rámci předmětné stavby se předpokládá, že bude celkem vykáceno 3 247 m2 zapojených porostů 

dřevin a 307 ks stromů, především z důvodů výstavby: nového objektu napájecí stanice (viz „SO 320 - 
TNS Týniště nad Orlicí, napájecí stanice“), demolice stávající napájecí stanice a rozvodny 110kV (viz „SO 
250 - TNS Týniště nad Orlicí, demolice“), úprav terénu a zpevněných ploch (viz „SO 180 - TNS Týniště 
nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy“), výstavby vnějšího uzemnění (viz „SO 380 - TNS Týniště, 
vnější uzemnění“), rekonstrukce oplocení areálu (viz „SO 321 - TNS Týniště, oplocení“) a výstavby 
napájecího vedení (vzdušné vedení, viz „SO 310 - TNS Týniště, připojení napájecího vedení“). 

S ohledem na přípravu investiční akce bylo kácení provedeno s předstihem (03/2018) před samotnou 
realizací stavby. V rámci realizace stavby pak budou odstraněny zbylé pařezy (součást SO 250). 
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Rozhodnutí o povolení kácení dle § 8, odst. 1) a uložení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno Městským úřadem 
Týniště nad Orlicí, oddělením životního prostředí dne 18.1. 2016 pod č.j.: MÚTý/ŽP/3290/2015/16/Ur a je 
doloženo v příloze souhrnné části dokumentace B.10.2 . 

Náhradní výsadby jsou řešeny v samostatné dokumentaci, část „B.10.2 - Náhradní výsadby“. Celkem 
je navrženo k výsadbě 600 ks keřů a 300 ks stromů (dle „Rozhodnutí o povolení kácení dle § 8, odst. 1) a 
uložení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, viz příloha č. 7). Přesné rozmístění jednotlivých druhů bude upřesněno na základě 
požadavků Městského úřadu Týniště nad Orlicí, oddělením životního prostředí. 

B.3.5 Údaje o záborech zemědělského a lesního fondu 
Stavbou nedojde k záboru zemědělského a lesního půdního fondu. 
 

B.4 KONCEPCE STAVBY 

B.4.1 Účel stavby 
Účelem stavby je rekonstrukce provozovaného zařízení s použitím moderních technologií pro trakční 

napájecí systém 25kV 50Hz (pro zapojení postupně přepínaných traťových úseků, případně úseků nově 
elektrizovaných systémem 25kV 50Hz), tak i pro stávající systém 3kV DC nutný pro napájení doposud 
nepřepnutých tratí. Tedy navržena je dvojsystémová (25kV AC + 3kV DC) trakční napájecí stanice pro 
ostrovní provoz. Navržená trakční napájecí stanice je první v oblasti OŘ Hradec Králové, která bude 
zajišťovat napájení systémem 25kV AC a zároveň možnost navázání resp. přepínání dalších oblastí TV 
do systému 25 kV AC a plnění cílů „Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na 
priority programovacího období 2014 - 2020 a naplnění požadavků TSI ENE“ 

Rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice (trakční měnírny) včetně rozvodny 110 kV, její 
technologické a stavební části a navazujících rozvodů vn, nn včetně připojení na trakční vedení. 
Rekonstrukce bude provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení při 
nasazení náhradního napájecího zdroje (mobilní měnírna). 

Záměr je stavbou trvalou a jedná se o bezobslužnou kombinovanou trakční napájecí stanice sytému 
3kV DC a 25kV AC, rezervovaný příkon: 3kV DC (15min) 7,9 MW, systém 25kV AC (15min) 15 MW, 
Rozvodna 110kV: 4x vývod na transformátor vvn/vn, mobilní kontejnerová měnírna: 1 + 1 á 5,3 MVA, 4x 
napaječ, počet napaječů R25kV: 2 napaječ, s budoucím rozšířením na 6 napaječů.  

Dispoziční a provozní řešení napájecí stanice je zvoleno na základě návrhů a konzultací s uživatelem 
stavby a zástupce investora. Uspořádání jednotlivých prostor bylo optimalizováno s ohledem na provozní 
požadavky, technické parametry jednotlivých technologických celků, požadavcích na údržbu a ochranu 
majetku a osob.  

B.4.2 Přehled o dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a 
bezbariérového užívání staveb 

Zpracovaná projektová dokumentace respektuje, v závislosti na rozsahu a charakteru stavby, záměry 
územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy. Podle 
ustanovení § 2 odst 2 písm. e) stavebního zákona se obecnými požadavky na výstavbu rozumí:  

- obecné požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb., vyhlášky č. 22/2010 Sb., vyhlášky č. 
20/2011 Sb. a vyhlášky č. 431/2012 Sb. (účinnost 1.1.2013) 

- technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy (vyhláška č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. - platnost 
na území ČR s výjimkou území hl. m. Prahy, vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., vyhláška MZE č. 
433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkce lesa, vyhláška 
MZE č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 
Sb. 

- Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky 
MD č. 243/1996 Sb., vyhlášky MDS č. 346/2000 Sb., vyhlášky MDS č. 413/2001 Sb., vyhlášky 
MD č. 577/2004 Sb. a vyhlášky č. 58/2013 Sb 
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- vyhláška MD č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 

Řešená stavba není stavbou specifikovanou dle § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. a tedy není nutné řešit 
obecně technické požadavky zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba se týká uzavřené 
elektrické provozovny, ve které provoz neumožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. 
Předmětem stavby není budování zvláštních přístupů pro osoby s omezením pohybu. 

Objekty v profesi pozemního stavitelství mají charakter průmyslových staveb. Tyto objekty (objekt) 
jsou navrženy tak, aby při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití byly současně 
splněny základní požadavky, kterými jsou: 

- mechanická odolnost a stabilita, 
- požární bezpečnost, 
- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
- ochrana proti hluku a vibracím,  
- bezpečnost při užívání, 
- úspora energie a ochrana tepla. 

Vzhledem k specifickému charakteru stavby není řešen přístup pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

V případně předmětné stavby, kdy se jedná o stavbu dráhy, je dále pro potřeby stavebního řízení 
specializovaným stavebním úřadem Drážní úřad – oblast Praha.  

B.4.3 Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území, vzhled a 
výtvarné řešení 

Vzhledem k způsobu technického řešení, charakteru, situování a začlenění stavby v okolí, nemění 
stavba ráz krajiny a zapadá do urbanistického konceptu okolí. Architektonické řešení demonstrují v části 
dokumentace stavební části objektu TNS SO 320. 

B.4.4 Popis navrženého technického řešení 

Stavba je z hlediska technického řešení rozdělena do jednotlivých provozních souborů a stavebních 
objektů, v kterých je řešena samostatně fungující část stavby v dané profesi. Dále je popsána stručná 
koncepce technického řešení dle jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů rozděleny po 
jednotlivých profesích. Detailní technické řešení je obsaženo vždy v dokumentaci dané části. 

Číslování jednotlivých PS/SO odpovídá metodice a souvislostem s členěním dokumentace stavby 
dráhy, kde je specializovaným stavebním úřadem Drážní úřad – oblast Praha. 

Silnoproudá technologická zařízení jsou dimenzována na základě energetických výpočtů a požadavků 
provozovatele OŘ Hradec Králové. Energetické výpočty jsou přiloženy v samostatné složce B.12 části 
dokumentace B.. Technická a technologická zařízení jsou rozdělena do jednotlivých provozních souborů 
a stavebních objektů níže. 

D. Technologická část 

D.2 Železniční sdělovací zařízení 

D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů 

PS 210 TNS Týniště nad Orlicí, POK 

V současné době je stávající TNS napojena kabely ŽDK1, PK13 a PK19 na DK Týniště – Choceň 
(DK38a). Při návrhu technického řešení je vycházeno z toho, že řešená stavba bude realizována před 
stavbou „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“. Pro přenos dat 
přenosového systému, DŘT, kamerového systému a dalších informací systému sdělovací techniky se 
navrhuje mezi ATÚ žst. Týniště nad Orlicí a TNS žst. Týniště nad Orlicí vybudovat optické propojení 24 
vláken SM. Pro instalaci optického kabelu se navrhuje mezi ATÚ Týniště nad Orlicí a TNS Týniště nad 
Orlicí položit dvě ochranné trubky HDPE 40/33. V úseku nová zemní kabelová komora v žkm 46,615 - 
ATÚ žst. Týniště nad Orlicí se navrhuje položit dvě nové rezervní ochranné trubky HDPE pro případnou 
budoucí instalaci optických kabelů. Z důvodu vytýčení trasy POK se navrhuje do výkopu přiložit metalický 
kabel TCEPKPFLEZE 3XN0,8 – vyhledávací vodič (VV).  

POK SŽDC 24 vláken SM se navrhuje ukončit konektory E2000/APC: 
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•  ATÚ: sdělovací místnost – POK 24 vláken SM se navrhuje ukončit v novém optickém rozváděči 
pro 24 vláken, který se navrhuje umístit do stávající 19“ skříně č. 02-03 nahoru, nutno posunout 
stávající technologii. 

•  Budova TNS: sdělovací místnost + DŘT – POK 24 vláken SM se navrhuje ukončit v novém 
optickém rozváděči pro 48 vláken, který se navrhuje umístit do nové skříně 19“ 47U. V novém 
OR budou ukončeny i optické kabely řešící kamerový systém. 

•  Metalický kabel 3XN0,8 (VV): 
•  ATÚ: sdělovací místnost – metalický kabel se navrhuje ukončit na stávajícím kabelovém rozvodu 

zářezovou technologií. 

Žkm 22,390: venkovní rozvaděč 100p, pilíř (u kabelovodu směr TNS) - metalický kabel se navrhuje 
ukončit na zářezových páscích, které budou instalovány v nosnících. Ukončení vyhledávacího kabelu 
v objektu TNS by bylo v rozporu se Směrnicí GŘ SŽDC č.16/2005. 

PS 211 TNS Týniště nad Orlicí, úprava DK 

V současné době je objekt stávající měnírny napojen přípojnými kabely PK13, PK19 a ŽDK1 na 
dálkový kabel DK38a Týniště nad Orlicí - Choceň.  

Při návrhu technického řešení je vycházeno z toho, že řešená stavba bude realizována před stavbou 
„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část“. 

V rámci tohoto provozního souboru se navrhuje po dobu výstavby nové TNS, vybudovat provizorní 
napojení převozné měnírny na sdělovací dálkovou kabelizaci a následně po ukončení výstavby nové TNS 
a přepojení zařízení na novou kabelizaci, provizorní napojení zrušit a stávající PK zrušit, tj. odbočné 
spojky na DK38a nahradit rovnými. 

Stávající PK13, PK19 a ŽDK1 se navrhuje v areálu TNS (žkm 22,484) odkopat a naspojkovat na 
provizorní kabelové vložky TCEPKPFLEZE 5(15, 50)XN0,8, které se navrhuje ukončit v nové provizorní 
venkovní skříni (pilíř). Provizorní napojení převozné měnírny se navrhuje realizovat kabelem 
TCEPKPFLEZE 25XN0,8, který se navrhuje ukončit v provizorní skříni a v přechodové venkovní skříni 
(pilíř) u převozné měnírny. Z přechodové skříně se dále navrhuje vést kabel TCEPKPFLEZE 25XN0,8 do 
kontejneru 3kV, kde se navrhuje ukončit ve skříni ASX. Metalická kabelizace se navrhuje ukončit 
zářezovou technologií.  

Po dokončení výstavby nového objektu TNS a napojení zařízení na novou kabelizaci se navrhuje 
provizorní napojení převozné měnírny demontovat a dále se navrhuje stávající napojení původního 
objektu TNS na dálkovou kabelizaci zrušit, stávající dvě odbočné spojky na DK38a se navrhuje nahradit 
spojkami rovnými. Místo spokování bude označeno ball markerem. 

PS 212 TNS Týniště nad Orlicí, místní kabelizace 

V rámci tohoto PS se navrhuje realizovat nová místní metalická kabelizace, optická kabelizace a 
ochranné trubky HDPE. V areálu nové TNS se navrhuje propojit následující objekty: 

• Objekt TNS – objekt rozvodny 110kV. Tyto dva objekty se navrhuje propojit ochrannou trubkou 
HDPE, do které bude instalován místní optický kabel (MOK) 12 vláken MM. MOK bude ukončen 
konektory SC/APC dle zásad SŽDC v objektu TNS ve sdělovací místnosti+DŘT v nové 19“ skříni 47U v 
novém optickém rozvaděči pro 12 vláken a v objektu rozvodny 110kV v novém nástěnném optickém 
rozvaděči pro 12 vláken. 

• Objekt TNS – stožáry pro umístění kamer. Mezi těmito místy se navrhuje položit ochranné trubky 
HDPE pro instalaci optických kabelů. Optické kabely budou instalovány v rámci PS 230. Do výkopu k 
ochranným trubkám HDPE 40/33 budou přiloženy napájecí kabely CYKY-J 3x2,5 pro napájení kamer. 
Kabely budou ukončeny na svorkách v objektu TNS ve sdělovací místnosti + DŘT v nové 19“ skříni 47U 
a v rozvodných skříních kamerového systému na stožárech. 

• Objekt TNS – sloupky vjezdových bran (2x). V tomto úseku se navrhuje pro napojení telefonních 
komunikátorů položit metalické kabely TCEPKPFLEZE 3XN0,8 a ochranné trubky HDPE 40/33, které se 
navrhuje ukončit v zemních kabelových komorách. Dále se navrhuje kabely TCEPKPFLEZE 3XN0,8 
připojit pohony zařízení bran. Na straně brány se navrhuje kabelizaci ukončit na svorkovnicích 
instalovaného zařízení a v objektu TNS se kabelizace navrhuje ukončit na rozpojovacích svorkovnicích 
ve sdělovací místnosti + DŘT v nové 19“ skříni 47U.  

Dále pro napájení telefonních komunikátorů budou položeny napájecí kabely CYKY-O 2x2,5. Kabely 
budou ukončeny na svorkách ve sdělovací místnosti + DŘT v nové 19“ skříni 47U a na svorkách 
telefonních komunikátorů. 

• Objekt TNS – objekt skladu, tyto dva objekty se navrhuje, pro potřeby EZS, propojit metalickým 
kabelem TCEPKPFLEZE 3XN0,8. Ve skladu se metalický kabel navrhuje ukončit v novém nástěnném 
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rozváděči a v objektu TNS v 19“ skříni 47U ve sdělovací místnosti + DŘT vždy na rozpojovacích 
svorkovnicích.  

PS 213 TNS Týniště nad Orlicí, přenosový systém 

Nově navržený přenosový systém zajistí: 
 Datové připojení nové TNS Týniště n.O. 
 Zajištění vazeb mezi stávajícími TNS Hradec Králové a TNS Choceň pomocí modulu pro 

přenos binárních stavů 
 Vybavení TNS telefonním připojením 
 Vybudování přístupových směrovačů v TNS Týniště n.O. a v objektu ATÚ Týniště n.O. 
 Vybudovaní modemové trasy v ŽST Choceň a v ŽST Hradec Králové 

Pro připojení TNS Týniště se navrhuje využít stávající přenosový systém synchronního ethernetu s 
MPLS protokolem z něhož je vybudován přenosový trakt Pardubice – Hradec Králové – ATÚ Týniště n.O. 
– Šumperk – Olomouc. 

Proto se navrhuje do TNS box MPLS, který bude připojen POK na stávající box ASR 902 v objektu 
ATÚ Týniště n.O. tokem 1GE. Na nový box v TNS bude připojen přístupový směrovač pomocí přepínače 
s funkcí směrování L3. Rovněž v objektu ATÚ Týniště bude vybudován přístupový směrovač. Dále se 
požaduje v TNS datová síť intranet pro kterou bude v TNS vybudován datový switch (8p) připojený na 
datový uzel pomocí VPN do ATÚ Týniště n.O. 

Pro vazby mezi napájecími stanicemi se navrhují boxy, které zajistí příslušným protokolem odolnost 
proti rušení a dobu přenosu v souladu s ČSN EN 60834-1. Přenos binárních stavů bude pomocí toku E1 
mezi TNS Hradec Králové – TNS Týniště n.O. – TNS Choceň. Vzhledem k tomu, že TNS Hradec Králové 
a TNS Choceň nejsou v současné době připojeny pomocí optických vláken. Navrhuje se připojení z 
nejbližší stanice pomocí SHDSL modemů po stávajících metalických PK a boxy pro přenos binárních 
stavů umístěné v příslušných TNS. To nám umožní v připadě dobudování OK přepojit boxy na přenosový 
systém. 

Součástí přenosového systému bude telefonní přípojka zapojená do služební telefonní sítě a přípojka 
„vytáčená“ ve funkci elektrodispečerské účastnické stanice. 

Součástí přenosového systému bude výstavba napájecího zdroje 48VDC pro napájení vlastního 
přenosového systému a datového přístupového switche pracujícího na L3.  

 D.2.2 Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ITZ, EPS, EZS) 

PS 220 TNS Týniště nad Orlicí, EZS 

V rámci tohoto PS dojde k vybudování elektrické zabezpečovací signalizace EZS v objektu TNS, 
domku ochran a skladu. Zajištění objektů bude provedeno jako dvojstupňové (plášťová ochrana, 
prostorová ochrana). 

Pro plášťovou ochranu se navrhuje zajistit vstupní dveře do hlídaného prostoru objektu dveřními 
magnetickými kontakty v lehkém nebo v těžkém provedení. Prostorové zajištění střežených objektů 
budou zajišťovat prostorová duální čidla. Duální čidlo je kombinací čidla PIR (infrapasivního) s čidlem 
MW (mikrovlnným). V technologických místnostech budou rozmístěny požární hlásiče napojeny na 
ústřednu EZS. Zabezpečovací ústředna EZS bude umístěna ve sdělovací místnosti. Součástí ústředny 
bude napájecí zálohovaný zdroj s možností dobíjení. Ústředna bude napájena ze sítě 230V/50Hz. 
Čidla budou umístěna tak, aby byla zajištěna především plášťová ochrana objektu (okna, dveře atd.) a 

doplněna o ochranu vnitřních prostorů. Na ústřednu EZS bude připojen ovládací panel, který se navrhuje 
u vchodu do objektů (VB, technologické objekty) a v jejich blízkosti budou bezkontaktní čtečky karet 
kompatibilní se zaměstnaneckými kartami SŽDC. Ústředna se navrhuje připojit pomocí datové sítě LAN a 
přenosového systému na dohledové pracoviště vybavené příslušným softwarem. 

Přenos informací z ústředny bude směřován do dohledového pracoviště DDTS ŽDC způsobem 
uvedeným v Technických specifikacích SŽDC č. TS 2/2008-ZSE v planém znění. Pro monitorování stavu 
ústředny EZS (a dalších zařízení dle TS 2/2008-ZSE) bude sloužit dohledové pracoviště DDTS ŽDC. 

PS 221 TNS Týniště nad Orlicí, sdělovací zařízení 

Hlavní náplní tohoto PS je výstavba nových hodinových, telefonních a datových rozvodů 
(strukturované kabeláže) v rámci TNS. Jedná se zejména o: 

• Vnitřní instalaci v napájecí stanici, kabelové rošty; 
• Hodinová zařízení včetně kabelových rozvodů; 
• Hodinová zařízení včetně kabelových rozvodů; 
• Demontáž stávajícího sdělovacího zařízení. 
Vnitřní instalace se navrhují pomocí strukturované kabeláže. Instalace bude ukončena na 

patchpanelech umístěných ve skříni 19“ společně s optickými kabely nebo v samostatných skříních. 
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Jednotlivé hodiny musí umožnit řízení DCF signálem. V rámci tohoto PS bude instalován set domovního 
telefonu (Interkom) na sloupku dvou vstupních branek. Do místnosti dozorny bude u stolu dozoru 
instalován telefon interkomu, kterým bude možné branky otevírat. 

Další částí tohoto PS je demontáž již zastaralého nebo nefunkčního sdělovacího zařízení. Demontáž 
stávajícího sdělovacího zařízení bude provedena v souladu se směrnicí SŽDC č.42. 

D.2.3 Informační zařízení (rozhlas pro cestující, informační a kamerový systém) 

PS 230 TNS Týniště nad Orlicí, kamerový systém 

Navrhuje se vybudovat IP kamerový systém (s kompresí H.264 nebo vyšší) pro monitorování budovy 
TNS, areálu a rozvodny 110kV. Kamery budou rozmístěny následovně: 

• 4x IP kamera na plášti budovy pro monitorování vstupů do objektu a blízkého okolí 
• 3x IP kamera umístěná uvnitř objektu pro monitorování vnitřní technologie, kamera pro 

monitorování vstupu do objektu bude zrušena 
• 2x IP otočná kamera umístěná na samostatném stožáru pro monitorování vjezdových bran a 

prostorů areálu TNS 
• 2x IP kamera na samostatném stožáru pro monitorování rozvodny 110kV 
• 2x IP kamera na samostatném stožáru pro monitorování zkratovačů v rozvodně 110kV 
Kamery umístěné uvnitř nebo na fasádě objektu TNS budou připojeny pomocí metalických datových 

kabelů FTP (data + napájení). Kamery umístěné ve venkovních prostorech na samostatných stožárech 
budou připojeny pomocí OK 4 vl. SM, napájení bude zajištěno pomocí kabelů CYKY 3Jx2,5. HDPE trubky 
a napájecí kabely k venkovním kamerám budou položeny v rámci PS místní kabelizace. Zafouknutí 
optických kabelů do HDPE trubek bude provedeno v rámci PS kamerového systému. 

Stožáry včetně držáků kamer jsou součástí tohoto PS. U kamer na samostatných stožárech bude 
umístěna rozvodná kamerová skříň s příslušenstvím pro KS (OR, mediakonvertor příp. průmyslový 
switch, napájecí zdroj). Ve sdělvací místnosti bude umístěn datový přepínač (switch) pro kamerový 
systém s SFP porty pro připojení jednotlivých kamerových skříní na stožárech. 

Uložiště kamerového systému bude umístěno ve skříni sdělovacích zařízení ve sdělovací místnosti. 
Dohledové klientské pracoviště bude umístěno na ED SŽDC Hradec Králové, bude provedena SW a HW 
úprava tak, aby bylo možno sledovat nové kamery z TNS Týniště nad Orlicí. 

D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT 

D.3.1 Dispečerská řídící technika 

PS 310 TNS Týniště nad Orlicí, DŘT 

V definitivním stavu bude TNS Týniště nad Orlicí v 19“ skříních (2 ks) ve sdělovací místnosti umístěna 
hlavní telemetrická jednotka, průmyslové PC místního řídicího systému (MŘS), NTP server a průmyslový 
PC pro ukládání dat z jednotlivých terminálů a ze systému DŘT vč. vizualizace. V místnosti dozorny bude 
umístěno dohledové pracoviště MŘS. K hlavní telemetrické jednotce budou připojeny jednotlivé terminály 
z rozvoden NN a VN prostřednictvím optických kabelů (v topologii hvězda) tvořené 2 vlákny v provedení 
MM a průmyslových switchů s rozhraním optika/ethernet. Komunikační protokol mezi jednotlivými 
rozvodnami a hlavní telemetrickou jednotkou bude IEC 61850. Terminály v jednotlivých rozvodnách 
budou vybaveny příslušným optickým rozhraním. Ovládací skříň návěsti 50 (NV50) a skříň pro dálkové 
ovládání úsekových odpojovačů (SUO) budou připojeny s hlavní telemetrickou jednotkou metalickými 
kabely přes oddělovací relé. Hlavní telemetrická jednotka bude přes přenosový kanál Ethernet 10Mbit/s 
přenosového zařízení (budovaného v rámci sdělovacího zařízení stavby) komunikovat protokolem IEC 
60870-5-104 s časovou značkou s řídící jednotkou v Elektrodispečinku Pardubice. Stávající technologie 
DŘT bude demontována a předána správci zařízení k dalšímu využití nebo k likvidaci. 

Po dobu výstavby nové technologické budovy TNS bude v areálu umístěna provizorní měnírna. V 
provizorní měnírně bude umístěna technologie DŘT pro ovládání technologie jednotlivých rozvoden a 
dalších technologií. Technologie DŘT je dodávkou provizorní měnírny. Telemetrická jednotka bude přes 
stávající metalický kabel datově připojena s řídící jednotkou v Elektrodispečinku Pardubice. 

PS 311 ED Pardubice, doplnění DŘT 

V ED Pardubice dojde k úpravám programového vybavení. Bude provedena parametrizace řídící 
jednotky včetně nastavení a oživení komunikace s podřízenou stanicí v TNS vč. provizorního stavu. Dále 
bude provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového vybavení (doplnění grafických 
schémat, poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikačních parametrů, zrušení stávající 
komunikační cesty ze stávající TNS atd.). 
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PS 312 TNS Týniště nad Orlicí, DDTS ŽDC 

Pro zpracování diagnostických informací z TLS z objektu TNS Týniště nad Orlicí bude nasazen 
integrační koncentrátor InK, který bude umístěn v TNS Týniště nad Orlicí ve sdělovací místnosti. 
Integrační koncentrátor bude zajišťovat připojení komunikačních rozhraní jednotlivých zařízení TLS a 
PLC automatu RDD, zpracování diagnostických informací z těchto zařízení a jejich přenos po TDS na 
integrační server InS V ED SŽDC Pardubice. 

InK bude umístěný v rozvaděči RDD popř. ve skříni pro sdělovací zařízení a komunikačně napojen na 
sdělovací zařízení. Připojen bude do sítě TDS pomocí datových switchů a přenosového systému. InK 
bude umožňovat přímé připojení klienta, který bude připojen shodně jako InS protokolem ČSN EN 60870-
5-104. 

PS 313 ED SŽDC Pardubice, DDTS ŽDC 

V ED Pardubice dojde k úpravám programového vybavení integračních serverů a klientských 
pracovišť. Bude provedena parametrizace integračních serverů včetně nastavení a oživení komunikace s 
podřízenou stanicí v TNS. Dále bude provedeno rozšíření datových struktur stávajícího programového 
vybavení (doplnění grafických schémat, poruchových hlášení, povelových tabulek, komunikačních 
parametrů atd.). 

D.3.2 Technologie rozvoden vvn/vn 

PS 320 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV, technologie 

Při návrhu nového dispozičního uspořádání rozvodny 110 kV TNS Týniště n/O. bylo nutné respektovat 
dispoziční možnosti stávajícího areálu a dále podmínky vyplývající z možnosti zaústění napájecích linek 
110 kV ČEZ Distribuce. Nová rozvodna 110 kV SŽDC je navržena čtyřmi samostatnými 
transformátorovými poli AEA 01 - AEA 04 se vstupními portály tvořící hlavní ocelovou konstrukci (HOK) 
rozvodny110 kV, na kterých budou ukončeny linky 110 kV ČEZ.-Di – V1196 a V1195. Obě rozvodny 
budou samostatně oploceny provozním oplocením. Rozvodna AEA 01 umožnuje nové ukotvení linky 
V1196 na vstupním portále ze stávajícího posledního rohového stožáru linky i z přeloženého vedení pro 
možnost výstavby zamýšlené nové rozvodny 110 KV ČEZ-Di. V případě vybudování nové rozvodny 110 
kV ČEZ –Di na místě stávající rozvodny 110 kV SŽDC budou napojena již vybudovaná pole se vstupními 
portály SŽDC napojeny pomocí převěsů z vývodových portálů rozvodna 110 kV –ČEZ Di. Převěsy budou 
nad příjezdnou komunikací SŽDC do areálu TNS Týniště n/O. Do doby výstavby rozvodny 110 kV ČEZ-
Di budou vstupní portály rozvoden SŽDC napojeny přímo z nového rohového stožáru přívodních linek. 

Navržené dispoziční řešení samostatných polí rozvodny 110 kV SŽDC je stejné. Všechny přístroje tj. 
jak spínací přístroje (odpojovače a vypínače), tak i přístroje pro měření (KPTPN) a ochranu před 
přepětími (omezovače přepětí) jsou umístěny na „vysokých“ stoličkách splňující vzdálenosti živých i 
neživých (uzemněných) částí přístrojového vybavení rozvodny 110 kV stanoviště obsluhy pro ochranu 
polohou. Výška živých částí je min. ve výšce 3350 mm nad úrovní výšky základů pomocných ocelových 
konstrukcí (POK) a min. výška paty izolátorů je ve výšce 2250 mm nad základy POK přičemž základy 
POK jsou 100 mm na úrovní terénu. 

 Ze vstupního portálu jsou klesačkami připojeny vstupní odpojovače 110 kV s uzemňovači na přívodu 
a k nim jsou paralelně připojeny metaloxidové omezovače přepětí 110 kV umístěné pod portály tj. mezi 
stožáry HOK. Z odpojovačů jsou připojeny kombinované přístrojové transformátory proudu a napětí 110 
kV s olejovou náplní a za nimi výkonové vypínače 110 kV s plynovou izolací SF6. Z vypínačů jsou 
připojeny přes podpěrné izolátory 110 kV na konstrukci na stanovištích transformátorů primární 
průchodky transformátorů 110/23 kV. Spojovací vedení v rozvodnách 110 kV je navrženo vesměs 
lanovými vodiči upevněných v odpovídajících armaturách připojených k přístrojům. Spínací přístroje jsou 
navrženy s elektromotorovými pohony. KPTPN bude mít kromě ochranných vinutí i vinutí měřící s 
přesností 0,2 úředně ověřené pro obchodní měření spotřeby TNS. Vypínač je navržen s jedním pohonem 
všech tří pólů. Svodiče přepětí jsou vybaveny počítačem přeskoků. Odpojovače, vypínače a KPTN jsou s 
porcelánovými izolátory, svodiče přepětí jsou navrženy silikonové, podpěrné a nosné izolátory jsou 
kompozitní. POK jsou navrženy svařované a šroubované pozinkované a opatřené nátěry. Všechny POK 
budou mít praporce pro připojení uzemnění přístrojů a praporce pro připojení přívodů od zemnící sítě 
rozvodny. POK KPTPN a vypínače bude opatřena i praporci pro možnost připojení zkratovacích souprav 
pro zajištění bezpečnosti při opravách a údržbě. 

PS 321 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 110/23 kV, technologie 

Součástí tohoto PS jsou dvě nová zastřešené stanoviště transformátorů, kde budou osazeny nové 
transformátory 110/23 kV o výkonu 16 MVA, dle energetických výpočtů zpracovaných pro výkonové 
dimenzování trakční měnírny (TM) Týniště nad Orlicí. Napětí 110 kV bude na stanoviště transformátorů 
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přivedeno z rozvodny 110 kV přes podpěrné izolátory. Uzel primárního vinutí vyvedený z transformátoru 
110/23 kV bude přímo uzemněn přes zemnící jímku uzemnění. Průchodky terciálního vyrovnávacího 
vinuti budou propojeny (zkratovány), tak aby toto vinutí bylo spojeno do uzavřeného D. Ze sekundární 
strany bude výkon vyveden lanovými vodiči na Al trubky 100/10 mm, ze kterých jsou vedeny dvě paralelní 
kabelová vedení 22 kV ukončená v přívodních polích P1 a P2 nové skříňové rozvodny. Uzel vinutí 22 kV 
transformátoru nebude vyveden. Před přechodem do kabelových vedení 22 kV budou na trubkové 
přípojnice připojeny omezovače přepětí 25 kV. Nové transformátory o výkonu 16 MVA s vakuovým 
přepínačem odboček pod zatížením jsou s Cu vinutím, inhibovaným olejem bez PCB a bez přídavného 
chlazení (tj. chlazení jen ONAN) pro plný výkon a s žárově zinkovanými radiátory chlazení a s elektrickým 
vysoušečem vzduchu transformátoru a přepínacího zařízení regulátoru odboček. 

PS 321.1 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 110/27 kV, technologie 

Součástí tohoto PS jsou dvě nová zastřešené stanoviště transformátorů, kde budou osazeny nové 
transformátory 110/27,5 kV o výkonu 12,5 MVA, dle energetických výpočtů zpracovaných pro výkonové 
dimenzování trakční měnírny (TM) Týniště nad Orlicí. Napětí 110 kV bude na stanoviště transformátorů 
přivedeno z rozvodny 110 kV přes podpěrné izolátory. Vyvedení výkonu na straně 27 kV bude z 
transformátorových průchodek lanovými vodiči na trubkové přípojnice (jedna pro kolejový, druhá pro 
trolejový pól transformátoru). Trolejový pól bude veden dvěma paralelními kabely s hliníkovými jádry do 
přívodních polí rozvodny 25 kV umístěné v nové provozní budově. Kolejový pól bude jednak uzemněn do 
jímky uzlu transformátoru přes přístrojový transformátor proudu (pro rozdílovou ochranu transformátoru) a 
jednak propojen kabelovým vedením nn s rozvaděčem zpětných kabelů umístěným v nové provozní 
budově SŽDC. Transformátor bude dále vybaven měřícím transformátorem proudu pro kostrovou 
ochranu. 

PS 322 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV, systém kontroly a řízení 

Stávající rozvodna 110 kV je řešena jako konvenční venkovní rozvodna (2x T vývod) situovaná v 
areálu TNS Týniště nad Orlicí. Stávající systém kontroly a řízení je z části situován v ovládacích skříních 
venkovní rozvodny 110 kV, z části ve stávající provozní budově. 

Stávající systém kontroly a řízení rozvodny 110 kV bude v rámci tohoto PS demontován a bude 
nahrazen novým v návaznosti na novou technologií rozvodny 110 kV. Ovládací skříně systému kontroly a 
řízení budou situována v nově osazeném domku ochran u R110 kV, spolu s elektroměrovými rozvaděči 
fakturačního měření ČEZ Distribuce a.s. a rozvodnicí monitoringu SŽDC s.o., SŽE. Kontrola a řízení 
rozvodny R110 kV je řešena pomocí zařízení s integrovanými ochrannými, ovládacími, signalizačními a 
komunikačními funkcemi, které jsou realizovány pomocí osazených terminálů (IED zařízení) a 
pomocných přístrojů (odpínače, jističe, relé……). Tato zařízení jsou osazena do jednotlivých ovládacích 
skříní AWA1, AWA2, AWA3, AWA4 v domku ochran R110 kV TNS. Jednotlivé ovládací skříně zajišťují 
zejména: 

- Ovládaní prvků jednotlivých polí R110 kV 
- Ochranné funkce pole 110 kV včetně připojených zařízení 
- Ovládaní regulace napětí transformátoru 
- Zpracování analogových signálů U,I, t pro ochranné a měřící funkce  
- Zpracování stavových signálů silových prvků, hlášek a alarmů 
- Realizaci blokovacích podmínek v poli vvn 
- Přenos stavů prvků a signálů/alarmů pro realizaci blokovacích podmínek v ostatních polích vvn 

(GOOSE) 
- Realizaci rozhraní IED<->obsluha (mimic schema, povelová tlačítka, signálky, měřené veličiny, 

stavy, alarmy, volba ovládání….) 
- Napojení na nadřazený systém DŘT 
- Generování měřených veličin P, Q, U, I, cosf, , stavů a hlášek pro potřeby ED SŽDC s.o a ČEZdi  

Navržená IED zařízení budou zpětně ovlivňována ve smyslu dálkového a ústředního řízení. IED 
zařízení budou s jednotlivými technologickými celky navzájem propojen optickou smyčkou přes 
protokolově transparentní switch v rámci DŘT. Komunikačním protokolem bude standard IEC 61850, v 
horizontální rovině (přímo mezi zařízeními IED) bude použit GOOSE messaging. 

Pro zobrazení informací uživateli bude využit zobrazovací panel zařízení IED. Zobrazovací panel 
(HMI) disponuje povelovými tlačítky, volně programovatelnými LED diodami výstrahy a tlačítky volby 
ovládání a autorizace (M/D). Prostřednictvím HMI bude možno ovládat prvky v jednotlivých polích. HMI 
bude tedy nahrazovat slepé schema s ovládacími tlačítky a signálkami, ručkové měřící přístroje a 
přepínače volby provozu. Do skříní AWA1..AWA4 bude z přechodových (ovládacích) skříní ASE, které 
jsou součástí dodávky technologie R110 kV, a ze signalizačních (ovládacích) skříní výkonového 
transformátoru vyvedeny ovládací a napájecí obvody  silových a regulačních prvků. 
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V rámci sdílení informací o stavu silových prvků mezi SŽDC X ČEZd bude předání požadovaných 
signálů řešena na úrovni dispečinků v rámci DŘT. 

D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic 

PS 330 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 22 kV, technologie 

Navrhuje se rozváděč pro vnitřní prostředí, v kovově krytém provedení s přepážkami, s izolací živých 
částí vzduchem. Hlavní přípojnice 22 kV bude 1x podélně dělená. Všechny vývodní a přívodní pole 
včetně podélné spojky budou vybaveny vakuovými vypínači ve výsuvném provedení. Tyto prvky budou 
osazeny motorickými pohony 110 V DC pro možnost ústředního ovládání. Veškeré přívody a vývody 
budou vybaveny vývodovým uzemňovačem s ručním pohonem. Systém kontroly řízení a chránění bude 
realizován prostřednictvím ovládacích terminálů s integrovanými ochrannými funkcemi. Pro potřeby 
ochranných terminálů budou instalovány proudové a napěťové senzory pro měření proudu a napětí. 
Komunikace bude řešena komunikačním protokolem ve standardu IEC 61850 s napojením na DŘT po 
optickém vlákně. Vývody a přívody kabelů budou spodem do kabelového prostoru. 

PS 331.1 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 25 kV, technologie 

Rozváděč 25 kV se navrhuje jako vnitřní, kovově krytý, skříňový rozváděč podle ČSN EN 62 271-200. 
Situovaný je spolu s rozvaděči 22kV v hale technologie nové provozní budovy TNS. Schema je 
realizováno pomocí 9-ti skříní hl. 1850 mm, tj. 2x přívod, 2x pole napaječe, 2x pole vývodu pro ACF, pole 
spojky s vypínačem, pole s uzemňovačem a PTN a pole propojovací. 

Uspořádání rozváděče je jednořadé. Zadní stranou je přistavený ke stěně. Rozváděč je vyzbrojen 
vypínači ve výsuvném provedení. Kolejový pól transformátoru vlastní spotřeby bude vyveden měděným 
kabelem 1-YY 1x35 mm2 do rozvaděče zpětných kabelů RZK a přízemněn na uzemňovací přípojnici 
v poli rozvaděče R25 kV. V rámci použitého přístrojového vybavení je navržen jednopólový výkonový 
vypínač s vakuovým zhášedlem pro použití v trakčních obvodech se jmenovitým napětím 27,5 kV podle 
ČSN EN 50 163. Vypínač bude ve výsuvném provedení (suplování funkce odpojovače). Přístrojové 
transformátory napětí se navrhují jednopólově izolované PTN s převodem 27//0,1/0,1 kV. PTN má dvě 
sekundární vinutí, jedno pro měření, druhé pro napájení obvodů ochran. Na primární straně nejsou 
osazeny pojistky. Sekundární vinutí je jištěno jističem nn. Přístrojové transformátory proudu (PTP) se 
navrhují se dvěma sekundárními vinutími pro měření a ochrany v R25 kV. Převody transformátorů jsou 
600//1/1 A v poli napaječů, 600//1/1/1 A v poli přívodu a 300//1/1 ve vývodech na filtračně kompenzační 
zařízení. 

PS 332.1 TNS Týniště nad Orlicí, filtračně kompenzační zařízení, technologie 

Nově připojované tratě v připravovaných stavbách „Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí 
(mimo) – Choceň“, „Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice“ a „Modernizace traťového 
úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“ musí splňovat požadavky TSI (zejména 
subsystému ENE a CCS) a musí být použita pouze moderní hnací vozidla, která vyhovují EN 50388 ed.2. 
(hnací vozidla nesmí produkovat nadlimitní spektrum vyšších harmonických) – za těchto podmínek 
nebudou instalovány filtry vyšších harmonických na úrovni 25kV (3, 5 a 7. Harmonická). 

Pro potřeby dekompenzace kapacitního výkonu trakčního vedení bude instalován dekompenzační 
člen. Dekompenzační člen je navržen bez snižovacího transformátoru, dekompenzační tlumivka i 
tyristorový měnič ve funkci regulátoru jalového výkonu jsou na napětí 27,5 kV. Dekompenzační člen bude 
zapojen tak, aby na potenciálu země byl pól měničové sestavy s čidlem proudu. Synchronizační napětí 
pro měničovou sestavu bude odebíráno z PTN na primární straně transformátoru 110/27kV. V rámci 
tohoto PS bude provedeno měření zpětných vlivů TNS Týniště na napájecí síť 110 kV ČEZd a měření 
EMC a EMI podle ČSN EN 50121-1,2,5. 

PS 333 TNS Týniště nad Orlicí, vlastní spotřeba, technologie 

Bude napájena ze dvou transformátorů 22/0,4 kV. Záložní napájení bude z přípojky NN přes 
oddělovací transformátor 0,4/0,4 kV, který bude umístěn ve venkovním kiosku. Rozváděč střídavé vlastní 
spotřeby (ANG) bude sestaven ze čtyř polí. Transformátory vlastní spotřeby budou olejové 
hermetizované s přirozeným vzduchovým chlazením, instalované v samostatných uzavřených 
stanovištích.  

Zabezpečení vývody 110 V DC a 230 V AC budou v rozvaděči ATJ/ATZ. Vývody 110 V DC budou 
napájeny ze samostatně stojících tyristorových dobíječů. Vývody 230 V AC jsou napájeny ze samostatně 
stojícího tyristorového střídače. V případě výpadku napájení jsou vývody 110 V DC a 230 V AC napájeny 
z akumulátorových baterií, které jsou umístěny v samostatné uzavřené místnosti. 
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TNS Týniště nad Orlicí, převozná měnírna, technologie 

Pro potřeby náhradního napájení trakčních odběrů 3kV DC po dobu modernizace TNS Týniště nad 
Orlicí bude nasazena mobilní měnírna o výkonu 5,3 MVA v sestavě 1 + 1 sestava (tedy 2x 5,3 MVA, 
druhá sestava jako 100% záloha). Mobilní měnírna bude nasazena po dobu nezbytně nutnou k přechodu 
navazujících tratí na napájecí systém 25kV AC. Převozná měnírna se skládá Ze dvou mobilních 
kontejnerů. Přesná dispozice bude řešena v rámci realizační dokumentace zhotovitele po upřesnění typu 
převozné měnírny. Součástí převozné měnírny musí být veškeré elektrické a datové propojení mezi 
jednotlivými vozy nebo kontejnery (vn, nn, mn, ovládání a komunikace). Propojení se předpokládají 
kabelové. Převozná měnírna musí obsahovat vlastní spotřebu AC i DC. Převozná měnírna musí být 
vybavena SKŘ odpovídajícímu současnému stavu techniky s možností připojení na zařízení DŘT pro 
ústřední ovládání z příslušného elektrodispečinku. Hlavní technické parametry převozné měnírny, 
jmenovitý výkon AC: 5,3MVA, jmenovitý výkon DC (síť 3kV): 3kV DC (15min) 7,9 MW, přetížitelnost: stupeň 
V (100% trvale, 150% 2hod, 200% 1min), napájecí síť: 3AC 50Hz 22kV/IT, Ith (1s) = 16kA, Idyn = 40kA. 

 

E. Stavební část 

E.1 Inženýrské objekty  

E.1.1 Železniční svršek a spodek 

SO 110 TNS Týniště nad Orlicí, snesení účelové koleje 

Vlečka TNS je zaústěna do trati Choceň - Velký Osek v úseku Borohrádek - Týniště nad Orlicí v km 
22,269 výhybkou č. M1. Před areálem TNS odbočuje z koleje A kolej B. Obě koleje jsou ukončeny 
zemními zarážedly. Kolej č. A je uvnitř areálu TNS v délce cca 50m zapanelována. Koleje jsou ve velmi 
špatném až dezolátním technickém stavu, část kolejiště před TNS je zcizena. Koleje č. A a B jsou 
navrženy k demolici v celé jejich délce včetně obou výhybek a zemních zarážedel. Dále bude 
zdemontována přejezdová konstrukce úrovňového přejezdu umístěného cca 50m za výhybkou 1M. Dále 
je navržena demontáž přilehlé koleje k výhybce č. 1M v délce cca 25m za výhybkou, která je ve 
stávajícím stavu na dřevěných pražcích. Před výhybkou bude demontována kolej na 5ks betonových SB6 
pražců. V hlavní koleji tratě Choceň – Velký Osek v úseku Borohrádek – Týniště nad Orlicí bude výhybka 
1M a přilehlé demontované části koleje nahrazeny kolejovým polem v přímé, tvaru S49 na betonových 
pražcích SB 8P. Na obě strany vkládaného pole bude zajištěna směrová a výšková úprava koleje v 
celkové délce 120m. Demontovaný materiál kolejí A a B je tvaru S49 resp. T na betonových pražcích SB 
8P a žebrovými podkladnicemi S4pl, upevnění KS, rozdělení pražců „c“. Výhybky jsou tvaru S49 na 
pražcích dřevěných. Je navržena demontáž a následně kovové části stávajícího žel. svršku budou 
předány do šrotu a pražce na skládku. V celé délce obnovovaných kolejí bude doplněno a upraveno 
štěrkové lože a bezstyková kolej bude obnovena v souladu s předpisem S 3/2. 

E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace) 

SO 160 TNS Týniště nad Orlicí, úprava vodovodní přípojky 

Novostavba TNS bude napojena na stávající vodovod LTH80 novou navrtávkou s ventilem se zemní 
teleskopickou soupravou pod litinovým poklopem. Na pozemku stavebníka p.č. 1446/4 bude ve 
vzdálenosti 14,0 metru od vodovodního řadu zřízena nová vodoměrná šachta osazená fakturačním 
vodoměrem s uzávěrem před a za vodoměrem a se zpětnou klapkou za vodoměrem a vypouštěním na 
odbočce. Šachta bude plastová o vnitřním průměru 1,2 metru a bude obetonována a dimenzována bude 
jako pojezdná automobily. Opatřena bude vodotěsným uzamykatelným poklopem 600x600 mm D400. 
Déle bude trasa vodovodní přípojky vedena v celkové délce 208,5 metrů (z toho je 14,0 metrů do 
vodoměrné šachty) do novostavby TNS. Přípojka bude z PE100 d32 PN10. Na trase bude v nejvyšším 
místě před podchodem vodovodu pod kabelovody osazen zahradní hydrant (například typ Hawle 0508 
1") pro možnost odvzdušnění. Další možnost odvzdušnění vodovodu je uvnitř TNS. Přípojka do 
původního objektu TNS bude zachována funkční po celou dobu jeho užívání. Před jeho demolicí bude 
odpojena a místo odpojení na potrubí u bytových objektů bude opraveno opravným třmenem. Vodoměrná 
šachta bude dodána jako plastový válcový korpus k obetonování s průměrem 1,2 metru a s výškou 1,4 
metru se stropem a se vstupem 600x600 mm s integrovanými stupadly. Šachta Bude osazena 
železobetonovou desku tl. 250 mm vybetonovanou na podkladním betonu tl. 100 mm. Stěny šachty 
budou obetonovány betonem tl. 250 mm za současného plnění šachty vodou. Před betonáží stropu bude 
strop řádně podepřen. Použit bude beton C30/37. Výztužení bude provedeno sítí Kary 8/150x8/150 při 
obou površích s kratím výztuže 40 mm. Pracovní spáry budou zajištěny výztuží Rø10 po 150 mm dle 
výkresové části. Pracovní spáry budou též zajištěny adhezním můstkem. Pro Kari sítě bude použita 
konsrukční výztuž R Ø8 pro její stabilizaci v hustotě 5 kusů na 1 m2. Strop bude opatřen vodoizolací 
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krytou betonem dle výkresu. Při vlastním návrhu technického řešení budou dodržena relevantní 
ustanovení Technických a kvalitativních podmínek staveb státních drah, zejména Kapitoly 13 – Plyn, 
voda, produktovou. 

SO 161 TNS Týniště nad Orlicí, splašková kanalizace a žumpa 

Novostavba TNS bude odkanalizována do nové bezodtoké žumpy.Svodná oddílná splašková 
kanalizace vedená z objektu bude přípojkou z PVC KG 160 SN8 a z PVC KG200 SN8 vedenou podél 
severní fasády svedena do nové bezodtokové žumpy, která bude umístěna u severozápadního rohu 
novostavby TNS v zelené ploše. Kanalizační splašková přípojka bude opatřena 2 revizními lomovými 
šachtami jedna z betonových skruží s průměrem 1000 mm a druhá plastová průměr 425 mm a je dlouhá 
20,4 metrů. Zaústěna je do podzemní bezodtoké jímky – žumpy o kubatuře 9 m3. Žumpa má půdorysný 
rozměr (vnitřní) 2*3 metry a užitečná hladina bude ve výšce 1,5 metru. Žumpa bude vyrobena jako 
svařenec z polypropylénových desek k obetonování (např ze stěnových a dnových desek tl. 80mm a 
strop z desek 15 mm). Žumpa bude položena na betonovou desku a následně bude obetonována tak, 
aby kubatura betonu zajistila žumpu proti vyplavání vlivem vztlaku spodní vody. Vstup do žumpy bude 
jedním poklopem 600x600 mm. 

SO 162 TNS Týniště nad Orlicí, likvidace dešťových vod 

Vody budou staženy novou dešťovou kanalizací hlavní stokou 1 s vyústěním do nové šachty na 
stávajícím propustku pod rušenou železniční vlečkou. Potrubí propustku bude v rámci stavby vyměněno a 
jeho vyústění v otevřeném příkopu bude opatřeno novým výústním čelem. Do hlavní stoky budou 
zaústěny 2 kratší stoky, připojující dešťové odpady a uliční vpusti. Kanalizace bude provedena z PVC KG 
200 SN8 a bude doplněna betonovými prefabrikovanými šachtami. Stoka 1 je dlouhá 73,6 metrů je na ní 
5 revizních šachet. Do stoky 1 jsou napojeny 4 uliční vpusti a 2 přípojky střechy budovy Stanoviště 
transformátorů a 2 přípojky střechy z druhého Stanoviště transformátorů. Stoka 2 je vedena na východní 
stranu, je dlouhá 33,4 metru, jsou na ní 2 revizní šachty. Zaústěna je do stoky 1. Do této stoky 2 jsou 
podchyceny 2 přípojky střechy objektu Domku ochran. Dále jsou do stoky 2 podchyceny 3 uliční vpusti. 
Stoka 2 je zaústěna do stoky 1. Stoka 3 je vedena severně od objektu napájecí stanice. Je dlouhá 39,3 
metrů, jsou na ní dvě revizní šachty. Do stoky 3 jsou podchyceny dvě dešťové přípojky ze střechy 
napájecí stanice a dvě uliční vpusti. Stoka 3 je zaústěna do stoky 1. Za objektem Obslužný objekt jsou 
navrženy pro dešťové odpady ze střechy 2 vsakovací jímky o velikosti 2*2,0*1,8*2,0m. Jedna vpust na 
příjezdové komunikaci je odvodněna přípojkou přímo do otevřeného příkopu vyústěním s betonovým 
čelem. Zbylá část příjezdové komunikace je odvodněna přes sníženou obrubu do okolního terénu na 
který navazuje odvodňovací příkop. Jedna vpust na západní straně je opět odvodněna přípojkou přímo 
do otevřeného příkopu vyústěním s betonovým čelem. Do stok budou svedeny dešťové přípojky ze střech 
čtyř objektů – celkem 8 kusů z PVC KG160 SN8 v celkové délce 42,6 metrů metrů. Komunikace budou 
odvodněny systémem typových prefabrikovaných vpustí – 11 kusů stažených přípojkami z PVC KG 160 
SN8 do dešťových stok v délce 61,9 metrů, které odvodňují cca 2 490 m2 komunikace. Zbylá část 
příjezdové komunikace v rozsahu 950 m2 je odvodněna spádováním do zeleně. Se vsakováním a 
odtokem do odvodňovacího příkopu okolo stavby.  

E.1.8 Pozemní komunikace 

SO 180 TNS Týniště nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy 

Stavební objekt SO 180 řeší návrh přístupových komunikací, zpevněných vnitroareálových asfaltových 
ploch a štěrkových (perkových) ploch v prostoru TNS v Týništi nad Orlicí. 

Kolem napájecí stanice je vedena pojízdná účelová komunikace, která umožňuje příjezd vozidel pro 
dodávku a montáž transformátorů. Komunikace jsou dispozičně a konstrukčně navrženy pro obsluhu 
areálu standardní nákladní automobilovou dopravu – doprava transformátorů nákladním automobilem s 
návěsem k příslušnému objektu dle dispozice objektů trafostanice, další areálové komunikace jsou 
navrženy pro zajištění dopravní obsluhy areálu malým nákladním vozidlem – obsluha dalších objektů 
trafostanice mimo hlavní budovu stanoviště transformátorů apod. Hlavní příjezdová komunikace bude 
napojena na stávající komunikační síť novým vjezdem na místní komunikaci v ulici Lipská. Stávající 
napojení na ul. Voklik bude sloužit pouze pro osobní automobily. Obě tato uvedená dopravní napojení do 
výše uvedených ulic budou provedena komunikacemi v nových konstrukcích, v šířkovém uspořádání v 
kategorii MO2k 7,5/7,5/30 (s krajnicí) a MS2p 7,5/7,5/30 upr. (s obrubníkem) dle ČSN 73 6110. V lokalitě 
Voklik bude stavební úprava ukončena před napojením na MK a šířka nové komunikace je zde 
přizpůsobena stávajícímu stavu, tj. 3,81 m. 

Vzhledem k charakteru komunikace a intenzitě provozu byla zvolena vozovka tl. 410 mm, návrhové 
úrovně porušení D1 (stupeň porušení na konci životnosti <5 % konstrukčních poruch) s třídou dopravního 
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zatížení V (do 90 těžkých nákladních vozidel /24 hod.) dle TP 170 a jejich dodatků. Příjezdové, 
vnitroareálové komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy ve stejné konstrukci vozovky - katalogové 
označení D1-N-2. V centrální části TNS je část vozovky navržena z rozebíratelné dlažby. V tomto 
prostoru je zaústění kabelových vedení VN. Tato vozovka umožní snadnější přístup ke kabelovému 
vedení v případě budoucí opravy. Stavení objekt řeší i návrh chodníků a perkových ploch. Chodník je 
navržen s povrchem ze zámkové dlažby v celk. tl. 240 mm. Perkovou plochu tvoří dvě vrstvy ze ŠD 
různých frakcí v celkové tl. 300 mm. V lokalitě pro umístění dočasné mobilní měnírny budou na vrstvy ŠD 
položeny navíc ŽB silniční panely tl. 150 mm. 

V souvislosti s navrženou výstavbou účelové komunikace ve směru k místní komunikaci v ulici Lipská 
v místě stávající vlečkové koleje, je vzhledem k rozšíření zemního tělesa a souvisejících stavebních 
terénních úprav, nezbytné přistoupit k úpravě stávajícího propustku. Stávající propustek délky 6,75 m 
bude odstraněn a nahrazen novým propustkem 2 x DN 600 v délce 15 m. Nový propustek je navržen 
z platových trub s obetonováním. Propustek je navržen se šikmými čely se zpevněním lomovým 
kamenem do lože betonu.  
Vozovka bude po obvodu ohraničena silničními betonovými obrubami ABO 150/250/1000 výšky 100 mm 
nad povrchem vozovky. Chodník bude v místě styku s travnatou plochou osazen zapuštěnou betonovou 
obrubou 80/200/500. Odvodnění krytu komunikace bude realizováno do uličních vpustí, napojených na 
novou dešťovou kanalizaci. Odvodnění pláně bude zajištěno jejím sklonem 3% do drenáže napojené na 
dešťovou kanalizaci. Úprava pro AZ je navržena dle doporučení IG průzkumu. V případě posouzení 
geotechnikem stavby, lze v prostoru příjezdové komunikace a části zpevněné plochy ponechat stávající 
materiál v AZ, případně navrhnout zlepšení pomocí směsného vápeno-cementového pojiva. Přesná, 
laboratorně stanovená receptura bude stanovena při stavbě – zajistí zhotovitel stavby. Únosnost AZ musí 
být prověřena zhutňovacím pokusem.  
V prostoru centrální zpevněné plochy bude AZ vytvořena ze štěrkopískového materiálu, získaného mimo 
stavbu.  

Zatravněné plochy budou ve vyznačeném rozsahu ohumusovány dovezenou ornicí v tl. 150 mm a 
poté bude proveden výsev trávníku. 

V rámci SO 180 budou odstraněny všechny zpevněné asfaltové plochy i plochy z betonových panelů, 
betonové plochy a stávající chodníky. Bude realizována úprava ploch po vybouraných konstrukcích, 
svahování a ohumusování ploch se zatravněním. Na plochy po demolicích pozemních objektů bude 
rozprostřena humózní vrstva v tloušťce 150 mm, která se opatří hydroosevem. SO 180 neřeší zemní 
práce a zhutnění terénu po demolicích jiných SO. 

E.1.9 Kabelovody, kolektory 

SO 190 TNS Týniště nad Orlicí, kabelovod 

Celková délka kabelovodu je 481,3m a po trase je 24 šachet, z toho 8 plastových a 16 železobetono-
vých. Kabelovod se skládá ze čtyř hlavních větví. Každá větev je samostatný požární úsek. Vstupy 
kabelovodu do objektů zatěsněny z vnitřní strany pozemních objektů. Vše těsnit s požární odolností EI 60 
s třídou reakce na oheň C. Vzhledem k tomu, že celá sestava je naprosto vodotěsná musí být provedeno 
vysušení, aby zbytko-vá vlhkost nekondenzovala. Vysoušení se musí provést v celé větvi najednou (a to i 
po protažení kabelů). Vzhledem k zvýšené hladině podzemní vody budou mezišachetní úseky 
obetonovány a vodotěsně izolovány modifikovanými asfaltovými pásy, po celém povrchu. První větev 
kabelovodu je mezi šachtami Š1-Š9. Jde o napojení objektu TNS směrem od kolejí a ulici Lipská. Jde o 
sestavu dvou systémových devítikomorových multikanálů (např. SITEL) a 30 tru-bek HDPE. Délka tohoto 
úseku kabelovodu je cca 252,2 m a po trase je 9 železobetonových šachet. Tato trasa je stavebně 
rozdělena na tři oddělené vedení se společnými šachtami. Šach-ty jsou odděleny zděnou příčkou.Druhá 
větev kabelovodu je mezi šachtami Š11-Š12. Jde o propojení objektu TNS a domku ochran. Tato větev 
bude v části sestava tří systémových devítikomorových multikanálů (úsek Š11-Š12) a 18 trubek HDPE 
(úsek Š12-domek ochran). Délka tohoto úseku kabelovodu je cca 56,2m a po trase jsou 2  
železobetonové šachty. Třetí větev kabelovodu je mezi domkem ochran a šachtami Š21 až Š33 v areálu 
SO 321 (TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV). Tato větev je objemově proměnná. V největším 
průřezu bude sestava čtyř systémových devítikomorových multikanálů (úsek Š11-Š13) a 12 trubek HDPE 
(úsek Š21-Š25). Délka tohoto úseku kabelovodu je cca 106,8 m a po trase je 9 šachet, z toho 5 
plastových a 4 železobetonové. Čtvrtou větví kabelovodu jsou nazvány podružnější úseky zahrnuté do 
objektu kabelovodu. Jde o přechod komunikace u objektu TNS. Pěti rovnoběžných vedení v délce 8,0m. 
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E.2 Pozemní stavební objekty 

E.2.5 Demolice 

SO 250 TNS Týniště nad Orlicí, demolice 

V současné době je v areálu SŽDC umístěn stávající provozní budova, stanoviště transformátorů, 
rozvodna 110 kV, sklad hořlavin, kabelové kanály, oplocení a další drobné objekty. Provozní budova 
TNS: Z konstrukčního hlediska se jedná o vyzdívaný stěnový systém se středním železobetonovým 
monolitickým rámem, ŽB stropní a střešní konstrukcí. Orientační obestavěný prostor demolice: 4508 m3. 
Stanoviště transformátorů 22kV a rozvodna 22kV: Jedná se o venkovní zastřešená stanoviště 
transformátorů. Jednotlivá stání jsou oddělena železobetonovými stěnami. Na stěny je přes ocelové 
sloupky uložena ocelová konstrukce zastřešení. Orientační obestavěný prostor demolice: 1117 m3. 
Rozvodna 110 kV: Betonovéé stožáry a portály jsou uloženy na železobetonových patkách. Orientační 
obestavěný prostor demolice: 1436 m3. Sklad: Jedná se o objekt vyzdívaný z pálených cihel s dřevěnou 
konstrukcí zastřešení. Orientační obestavěný prostor demolice: 103 m3. Sklad hořlavin: Jedná se o 
objekt vyzdívaný z pálených cihel s betonovou konstrukcí zastřešení. Orientační obestavěný prostor 
demolice: 81 m3. Sklad: Jedná se o ocelový kontejner opláštěný plechem. Založení je na betonovém 
soklu. Orientační obestavěný prostor demolice: 29 m3. Kabelové kanály: Stávající kabelový kanály jsou 
betonové, kryté betonovými deskami, spáry jsou zalité asfaltovou hmotou. Dno a stěny jsou původní. 
Zákrytové desky jsou tl. 150mm, dno tl.150mm. Orientační obestavěný prostor demolice: 180 m3. 
Oplocení areálu: Stávající oplocení tvoří betonové sloupky, výplň pletivo. Délka oplocení celého obvodu 
areálu: 588 m. Všechny objekty budou odstraněny v celém rozsahu po základovou spáru. Stávající 
konstrukce, které budou odstraněny, budou odvezeny na řízenou skládku. S nebezpečnými odpady bude 
nakládáno v souladu s platnou legislativou. 

E.3 Trakční a energetická zařízení 

E.3.1 Trakční vedení 

SO 312 TNS Týniště nad Orlicí, připojení převozné měnírny 

V tomto stavebním objektu se řeší připojení převozné měnírny a to jak napájecího vedení, tak i 
zpětného vedení (- pól). Napájecí vedení je navrženo využít z části stávající vedení, kde dojde ke 
zkrácení napájecího vedení na nové trakční podpěry v areálu TM. Od nich přes provizorní odpojovače 
(ruční) je navrženo nové kabelové vedení k místu připojení převozné měnírny. Zpětné vedení je navrženo 
využít z části stávající vedení, kde dojde ke zkrácení zpětného vedení ze stávajícího rozvaděče u kolejí k 
nově navrženému rozvaděči PR1. Od něj je navrženo nové kabelové vedení k rozvaděči PR2 v blízkosti 
převozné měnírny, kde dojde k připojení kabelů z převozné měnírny. 

E.3.2 Napájecí stanice - stavební část 

SO 320 TNS Týniště nad Orlicí, napájecí stanice 

Objemové parametry 

Provozní budova :  
Zastavěná plocha  507, m2 
Obestavěný prostor  3532 m3 
Výška objektu   5,4 m 

Obslužný objekt: 
Zastavěná plocha  44,58 m2 
Obestavěný prostor  147 m3 
Výška objektu   3,35 m 

Objekt TNS 

Jedná se o dvoupodlažní objekt. Technologie a zázemí jsou umístěny v 1.NP, 1.PP je řešeno jako 
technologický prostor pro kabelová vedení. Nosná konstrukce objektu bude železobetonová montovaná. 
Objekt bude založen na plošných základech – základové desce. Střecha bude plochá. Fasády budou 
opatřeny kontaktním zateplovacím systémem. Okna budou plastová, vstupní dveře budou ocelová 
zateplená. 
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Obslužný objekt 

Objekt bude složen ze dvou prostorů, přičemž jeden bude sloužit pro parkování osobního vozidla a 
druhý pro uskladnění prostředků pro údržbu (zahradní náčiní apod.). Nosná konstrukce objektu bude 
železobetonová montovaná. Objekt bude založen na základových pasech. Střecha objektu bude plochá. 
Vrata budou sekční. 

Elektroinstalace 
V dozorně bude umístěn rozvaděč stavební části. Ten se bude skládat: z části pro osvětlení-přívod z 
technologického rozvaděče napájeného ze zajištěné sítě a ostatní spotřebiče-přívod z nezálohovaného 
technologického rozvaděče. V dozorně bude umístěn centrální bateriový systém, ze kterého budou 
připojena nouzová svítidla v objektu. V obslužném objektu bude samostatný rozvaděč napojený 
venkovními rozvody. Osvětlení (v objektu TNS a obslužném objektu) bude navrženo a provedeno v 
souladu ČSN EN 12464-1 a ČSN EN 12464-2. Svítidla budou ovládána ručními spínači u vstupů do 
místností. Spínače budou s orientační doutnavkou. Nouzové osvětlení bude navrženo v souladu ČSN EN 
1838 (36 0453). Svítidla nouzového osvětlení budou při výpadku el. energie napájena z centrálního 
bateriového systému (CBS). Piktogramy se směrem úniku budou osazeny dle havarijního plánu. Na 
fasádě budou napojeny reflektory umístěné a dodávané jako součást venkovního osvětlení. Dle 
požadavků technologie budou v jednotlivých místnostech navrženy zásuvky 230V/16A a 400V/16A. 
Vzduchotechnická zařízení nebudou v provozu při požáru. Dle ČSN 341610 odst.16 107 pro ně bude 
dodávka el. energie zařazena, jako pro běžné spotřebiče, do 3. stupně. Nemusí být zajišťována 
zvláštními opatřeními. Ovládání vzduchotechniky budou zajišťovat prostorové termostaty. Dodávka 
topidel, jejich montáž a připojení bude součástí elektroinstalace. Bude připojen průtokový ohřívač teplé 
vody. Ochrana proti úderu blesku bude řešena dle ČSN EN 62305 ed.2, jímací soustavou na střeše 
budovy, která bude svody připojena na společnou zemnící soustavu. 

Zdravotní technika 

Objekt bude vybaven sociálním zázemím 1x WC, 1x umyvadlo, 1x sprcha a 1x dřez. Voda je do 
objektu zavedena novou přípojkou z PE100 d32 PN10 (viz SO160) vedenou do prostoru WC, kde bude v 
nice přdstěny uložen vodoměr s uzávěrem před a za vodoměrem a se zpětnou klapkou za vodoměrem. 
Dál bude rozvod veden z polypropylénu PPR PN20 do míst spotřeby. Teplá užitková voda bude 
připravována pro umyvadlo a sprchu průtokovým přímotopným elektrickým ohřívákem pro více odběrných 
míst s výkonem 3,4 l/min při navýšení teploty o 28 stupňů Celsia. Rozvod vody bude opatřen tepelnou 
izolací tloušťky 10 mm z návlekových trubic. Kanalizace je v objektu oddílná. Dešťová kanalizace je 
řešena venkovními odpady a je popsána v rámci objektu SO 162. Zařizovací předměty jsou odvodněny 
oddílnou splaškovou kanalizací. Odpady a přípojná potrubí jsou z polypropylénu HT systému. Svodná 
kanalizace je z PVC KG. Kanalizace bude odvětrána jedním odpadem nad úroveň střechy objektu. Vně je 
v rámci stavebního objektu SO 161 vedena splašková kanalizace do bezodtoké žumpy o objemu 9 m3. 
Plyn do objektu není zaveden. Zařizovací předměty budou standardní diturvitové bílé včetně sprchové 
vaničky. WC bude typu kombi. Armatury budou pákové chromované. Sprchový kout bude doplněn 
zástěnou. 

Bleskosvod a uzemnění 
Ochrana proti úderu blesku bude řešena dle ČSN EN 62305 ed.2, jímací soustavou na střeše budovy, 
která bude svody připojena na společnou zemnící soustavu. 

Vytápění 

Vytápění v části objektu měnírny je uvažováno v místnostech haly, sdělovací techniky, sociální 
zázemí a údržby. Zdrojem tepla budou elektrické přímotopné konvektory umístěné na stěně. Regulace 
vytápění je navržena dle teploty v jednotlivých místnostech, nejlépe pomocí prostorových termostatů. 

Vzduchotechnika 

Kabelový prostor v 1.PP bude větrán přirozeně otvory umístěnými po volném obvody budovy. Otvory 
budou opatřeny protidešťovou žaluzií a automaticky ovládanou uzavírací klapkou. Větrání hygienického 
zařízení bude nucené podtlakové. Odvod vzduchu zajistí potrubní ventilátor s výdechem do fasády, 
koncovými elementy odvodu vzduchu budou talířové ventily připojené na potrubí. Přísun vzduchu bude 
přes mřížku z haly technologie. Ovládání ventilátoru bude ruční s doběhem. Chlazení dozorny a prostoru 
baterií je navrženo chladícím systémem split s kondenzační jednotkou umístěnou na fasádě objektu. 
Větrání místnosti baterií bude přirozené dle návrhu baterií. Větrání transformátorů bude přirozené. 
Větrání haly technologie bude nuceně pomocí střešních ventilátorů. Chod ventilátorů bude spínán při 
překročení nastavené vnitřní teploty snímané prostorovým čidlem. Při poklesu teploty v prostoru pod 
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nastavenou hodnotu budou ventilátory vypnuty. Vzniklým podtlakem bude do prostoru haly přisáván 
venkovní vzduch otvory s protidešťovou žaluzií z vnitřní strany uzavírací klapkou těsnou, ovládanou 
servopohony. Při venkovní teplotě větší než 10°C budou klapky trvale otevřeny. 

SO 321 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV 

Objemové parametry 

Domek ochran: 
Zastavěná plocha  26,73 m2 
Obestavěný prostor  129,37 m3 
Výška objektu   3,4 m 

Rozvodna celkem: 
Zastavěná plocha  1262,2 m2 

Dispozičně provozní řešení rozvodny 110 kV 

Rozvodna obsahuje domek ochran a samostatnou rozvodnu, osově rozdělenou na dvě části. Stanoviště 
transformátorů, které přímo navazuje na rozvodnu, je součástí SO322. Domek ochran je jednopodlažní 
prefabrikovaný objekt s kabelovým prostorem a jedním samostatným prostorem –rozvodnou NN a VN. 
Domek je umístěn u obslužné komunikace vedle stanoviště T102. Samotná rozvodna je řešena 
ocelovými portály a pomocnými OK konstrukce umístěnými na betonových a železobetonových 
základech a obslužnou komunikací. Komplex obou částí rozvodny je oplocen. 

Domek ochran  

 Nosná konstrukce bude železobetonová montovaná. Předpokládá se použití prostorových buněk, z 
kterých bude objekt vyskládán. Objekt bude založen na plošných základech – základové desce. Pod 
konstrukcí základu bude proveden roznášecí štěrkopískový polštář. Fasády budou opatřeny kontaktním 
zateplovacím systémem. Vstupní dveře budou ocelové zateplené.  

 Rozvodna 110 kV  

Nosná konstrukce rozvodny bude tvořena ocelovými příhradovými portály, které budou uloženy na 
železobetonových patkách. Pro osazení ostatního technologického zařízení budou provedeny patky 
z prostého betonu (pomocné OK konstrukce součásti dodávky silnoproudé technologie). 

SO 322 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů 

Objemové parametry 

Stanoviště transformátorů: 
Zastavěná plocha  227,8 m2 
Obestavěný prostor  2392 m3 
Výška objektu   8,7 m (od UT) 

Stanoviště transformátorů 

Objekt tvoří 4 polouzavřená stanoviště transformátorů T101,T102, T103 a T104 umístěna symetricky na 
dispozici rozvodny R110 kV.  
Stanoviště je vždy tvořeno jedním nadzemním prostorem pro umístění transformátoru a záchytnými 
jímkami s kabelovým prostorem pod transformátorem. Velikost stanoviště a dispoziční uspořádání 
objektu vychází z rozsahu instalovaného zařízení a nárokům na jejich provoz tak, aby byly dodrženy 
bezpečnostní předpisy – šířky uliček, odstupy zařízení od konstrukcí a odstupy zařízení vzájemně od 
sebe. Hlavní přístup do objektů stanovišť je ze severozápadního průčelí přes ocelová přístupová 
schodiště. Přístupová schodiště jsou navázána na areálovou komunikaci a zpevněné plochy.  

Nosná konstrukce stanoviště transformátorů bude železobetonová montovaná. Objekt bude založen 
na plošných základech – základové desce.  

SO 323 TNS Týniště nad Orlicí, oplocení 

Stávající areál je v současné době oplocen drátěným plotem zakončeným třemi řadami ostnatého 
drátu a prefabrikovanými ŽB sloupky. Tento plot bude demontován. 



Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) 
Souhrnná část 

DSP 

 

 

 23 

Nové oplocení je navrženo v takovém rozsahu, aby došlo k zabránění přístupu k objektu k dalším 
zařízením v areálu (např. zemnící soustava apod.) a celé se nachází na pozemku investora. Oplocení 
bude typové – okolo areálu z plotových poplastovaných dílců, ocelových poplastovaných sloupků a 
podhrabových desek. V rámci vnitřního areálu bude osazeno oplocení pletivové poplastované na 
poplastovaných ocelových sloupcích + podhrabové desky. Plot bude v horní části doplněn třemi řadami 
ostnatého drátu. Celková výška plotu bude 2,5 m (2,2 m pletivové dílce + 0,3 m, 3x ostnatý drát). Veškeré 
oplocení bude doplněno systémem tabulek se zákazem vstupu nepovolaných osob a varováním. 

V rámci návrhu je odděleno řešení oplocení spadající pod SŽDC a ČEZ a.s. Oplocení je navrženo dle 
standardů jednotlivých výše uvedených organizací. 

E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 

SO 361 TNS Týniště nad Orlicí, rozvod nn a osvětlení 

V areálu TNS se v současné době nacházejí rozvody nn zajišťující napájení vlastní spotřeby venkovní 
rozvodny R110kV, napájení stání pojízdné měnírny a napájení objektu skladu. Přípojka záložního 
napájení vlastní spotřeby 400/230V je provedena z distribučního rozvodu nn ČEZu Distribuce a.s.. 
Rozvody nn včetně přípojky nn budou kompletně zrušeny a zrealizovány nové. Nové rozvody nn budou 
zahrnovat napájecí vedení nn pro nový samostatně stojící obslužný objekt a pro novou rozvodnu R110kV 
– napájení těchto rozvodů je navrženo ze systému vlastní spotřeby TNS 400V/230V 50Hz. Součástí 
řešení je zajištění nové přípojky nn pro záložní napájení vlastní spotřeby z distribučního rozvodu nn ČEZu 
Distribuce a.s. – s dimenzí 3x80A, nový bod připojení je stanoven distribuční společností na základě 
žádosti o připojení která byla podána SŽE a nachází se na pozemku SŽDC s.o.. Všechny uvedené nové 
rozvody nn se nacházejí výhradně na oploceném pozemku TNS, kabelová vedení jsou ukládána v zemi a 
v kabelovém prostoru nové budovy měnírny, uložení je řešeno v souladu s požadavky ČSN a směrnic 
platných v síti SŽDC s.o. Součástí řešení jsou provizorní rozvody nn související s instalací a provozem 
provizorní převozné měnírny. 

Venkovní osvětlení je v současném stavu v areálu TNS řešeno stahovacími výbojkovými svítidly na 
betonových stožárech. Napájení je provedeno ze systému vlastní spotřeby TNS. Stávající zařízení 
venkovního osvětlení bude kompletně demontováno a nahrazeno nových osvětlovacím zařízením. Nové 
venkovní osvětlení bude zrealizováno v rozsahu zpevněných ploch v areálu TNS a na plochách u 
vjezdových brán do areálu. Osvětlení bude řešeno osvětlovacími stožáry výšky 6 m se svítidly se zdroji 
LED – celkem 9ks, dále svítidly se zdroji LED na fasádě budovy TNS a na plášti dvojice objektů stání 
transformátorů 110/23kV – celkem se jedná o 9ks svítidel. 

Parametry nového osvětlení odpovídají hodnotám stanoveným v rámci platných ČSN pro příslušné 
určené prostory (ČSN EN 12 464-2). Ovládání osvětlení je provozováno v režimech „automatika“ nebo 
„místní obsluha“ (z dozorny TNS) a „dálková obsluha“ (z dispečerského pracoviště prostřednictvím 
systému DŘT). Napájení je řešeno ze systému vlastní spotřeby TNS 230V 50Hz. Uvedené nové 
osvětlovací zařízení se nachází výhradně v oploceném areálu TNS, kabelová vedení jsou ukládána 
v zemi a v kabelovém prostoru nové budovy v souladu s požadavky platných ČSN a směrnic platných 
v síti SŽDC s.o. 

SO 362 TNS Týniště nad Orlicí, úprava návěsti pro elektrický provoz  

SO 363 TNS Týniště nad Orlicí, úprava DOÚO 

Ve stávajícím stavu je z TNS ovládáno celkem 6ks motorových pohonů odpojovačů TV – odpojovače 
u TNS a odpojovače v žst Týniště nad Orlicí. Ovládání je řešeno prostřednictvím dvojice ovládacích 
panelů umístěných v budově TNS, ovládací kabelizace je uložena v zemi s různými parametry krytí a 
způsobu uložení. V rámci trakčního dělení u TNS je instalováno zařízení světelné návěsti „Stáhněte 
sběrač! – v jednokolejné trati tj. celkem 2ks návěstidel“ 

Stávající zařízení ovládání odpojovačů (DOÚO) a návěsti bude kompletně zrušeno a nahrazeno 
ovládáním z instalované mobilní měnírny. Kabely budou trasovány v areálu TNS v souladu s požadavky 
ČSN a směrnic platných v síti SŽDC. 

SO 364 TNS Týniště nad Orlicí, osvětlení rozvodny 110 kV 

Areál venkovní rozvodny R110kV je osvětlen výbojkovými svítidly umístěnými na betonových 
konstrukcích rozvodny. Napájení osvětlení je řešeno z objektu TNS. Stávající zařízení venkovního 
osvětlení bude kompletně demontováno a nahrazeno nových osvětlovacím zařízením. Nové venkovní 
osvětlení bude zrealizováno v rozsahu ploch s technologickým zařízením, které jsou ohraničeny 
oplocením. Osvětlení bude řešeno osvětlovacími stožáry výšky 6 m se svítidly se zdroji LED – celkem 
4ks. 
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Parametry nového osvětlení odpovídají hodnotám stanoveným v rámci platných ČSN pro příslušné 
určené prostory (ČSN EN 12 464-2). Ovládání osvětlení je provozováno v režimech „automatika“ nebo 
„místní obsluha“ (z dozorny TNS) a „dálková obsluha“ (z dispečerského pracoviště prostřednictvím 
systému DŘT). Napájení je řešeno ze systému vlastní spotřeby TNS 230V 50Hz. Kabelová vedení jsou 
ukládána v novém kabelovodu případně v kabelovém prostoru nové TNS – v souladu s požadavky 
platných ČSN a směrnic platných v síti SŽDC s.o. 

E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí 

SO 370 TNS Týniště nad Orlicí, ukolejnění vodivých konstrukcí 

Předmětem řešení výše uvedeného SO ukolejnění je ochrana před úrazem elektrickým proudem ve 
smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 u stávajících i nově zřizovaných vodivých konstrukcí. Ve stávajícím stavu 
je řešeno ukolejnění konstrukcí ukolejněním na stávající kolej. Při demontáži vodivých konstrukcí bude 
jejich ukolejnění demontováno. Navrhovaný stav řeší ochranu před úrazem elektrickým proudem 
ukolejněním vodivých konstrukcí v prostoru ohroženém trakčním vedením. Ukolejnění bude zřízeno podle 
ČSN 34 1500 ed.2 a ČSN EN 50122-1 ed.2 a bude provedeno nepřímým ukolejněním zařízením 
omezujícím napětí. Rozsah řešení zahrnuje také úpravy ukolejnění stávajícího stavu v místech napojení 
na nové trakční vedení, provizorní ukolejnění a koordinaci vedení trakčních proudů během postupů 
výstavby. Řešení je shrnuto v koordinačním schématu ukolejnění a trakčních propojení. 

V rámci stavby se snáší v km 22,265 vlečka „Měnírna“. Tento stavební objekt řeší demontáže 
zabezpečovacího zařízení na této koleji. Demontována bude výhybka VkM1, pomocné stavědlo, 
výměnový a odtlačný zámek v místě výhybky M1. V releovým domku přejezdu P4881 se odstraní stojany, 
které jsou v závislosti s pomocným stavědlem u výhybky M1. 

E.3.8 Vnější uzemnění 

SO 380 TNS Týniště nad Orlicí, vnější uzemnění 

Vnější uzemnění navrženo jako soustava páskových a tyčových zemničů. Zemnič v zemi je navržen z 
pásků FeZn 30/4 (1x/2x/3x) dle závěrů korozního průzkumu. Tyčové zemniče se navrhují na obvodu 
prostřídaně, v minimální vzájemné vzdálenosti alespoň 6 m. Pásky FeZn budou uloženy ve výkopu v 
hloubce 0,75 – 1,75 m (uvažováno od stávajícího volného terénu a dle finálních terénních úprav), při 
křížení s kabelovým vedením budou pásky uloženy 0,5m pod kabelovým vedením. Před vstupy do 
budovy bude proveden potenciálový práh (řízení potenciálu) z pásku FeZn 30/4 dle izolace stanoviště 
obsluhy. Svody napojené na zemní pásek budou v zemi svařené. Uzemňovací přívody budou chráněny 
proti mechanickému poškození trubkou, trubka bude utěsněna asfaltovou zálivkou, nebo licí pryskyřicí. 
Na přechodu země – vzduch budou přívody chráněné pasivní ochranou (asfaltová zálivka, licí pryskyřice, 
antikorozní páska) v délce nejméně 30 cm pod povrch a 20 cm nad povrch. Zemnící pásky vedené na 
povrchu budou natřené a označeny zelenou barvou se žlutými pásky. 

Zemnič (pásek v zemi) musí být uložen do lože z prosáté zeminy bez kamení a štěrku a půda nesmí 
působit na zemnič agresivně, lože musí být udusáno. Při záhozu výkopu pro zemnič nesmí být do něj 
ukládány zbytky stavebních materiálů a jiné cizorodé látky, které zvyšují korozi zemničů. Záhozu výkopu 
bude proveden se zhutněním po vrstvách a bude provedena provizorní úprava terénu. 

Současně je nutné upozornit, že od instalovaného uzemnění musí být budoucí i současné cizí 
uzemnění vzdálené min. 15m. 

B.4.5 Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání) a 
předpokládané lhůty výstavby 

Realizace stavby je navržena v postupných jednotlivých fázích výstavby. Podrobnější plán organizace 
výstavby je v samostatné části dokumentace F. Zásady organizace výstavby. 

Vzhledem k nutnosti zachování napájení trakčního systémů 3 kV DC, tj zachování napájení trakčního 
vedení stávající trati, bude stavba realizována se zajištěním náhradního napájení po dobu výstavby. 
V první fázi bude připravena a instalována technologie mobilní měnírny 3kV DC a pole vývodu na 
transformátor vvn/vn jako provizorní napaječ 110/23kV. V souvislosti s provizorním napájením bude také 
realizováno provizorní připojení linky vvn formou přeložky ČEZdi. Tím dojde k uvolnění stávající rozvodny 
110kV a provozní budovy a bude možné realizovat demontáže, demolice a výstavbu nových 
technologických a stavebních celků. 

Termíny realizace stavby vycházejí z daného termínu zahájení stavby, který byl investorem SŽDC 
stanoven na 05/2019. Předpokládané termíny jsou následující: 
Zahájení realizace stavby ...................................................................................................... 05/2019 
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Ukončení stavby. ................................................................................................................... 12/2020 

Celková „předpokládaná“ doba do ukončení stavby .............................................................  20 měsíců 

B.4.6 Požadavky stavby na zdroje 

Elektrická energie 

Stávající TNS je napájena z distribuční sítě ČEZ Distribuce a.s., konkrétně vedením 110kV a 
transformací 110/23kV ve vlastní rozvodně 110 kV. Vzdušné napájecí vedení 110 kV je v majetku 
distributora. Přepojení do definitivního stavu, přechodové stavy a ochrana vedení po dobu výstavby je 
řešena formou přeložky o základě žádosti investora stavby o přeložku na ČEZ Distribuce a.s. Záložní 
napájení vlastní spotřeby TNS na úrovni nn bude zajištěno z rozvodu nn ČEZ Distribuce a.s., na základě 
žádosti o připojení nového odběrného místa (již realizováno).  

Rezervovaný příkon v novém stavu: 9,2 MW (SŽDC SŽE již podalo žádost o navýšení rezervovaného 
příkonu) 

Pro potřeby výstavby budou k dispozici stávající elektrické zdroje, připojovací místa ze stávající TNS 
Týniště nad Orlicí, za podmínek určených provozovatelem SŽDC SŽE. 

Voda 
Ve stávajícím stavu je napájecí stanice napojena na stávající vodovodní přípojku v areálu. V novém 

stavu bude nová budova na tuto stávající přípojku přepojena.  V novém stavu nedochází k navýšení 
odběru. Bilance odběrů vody (stávající stav): 

Odběr vody 1 zaměstnanec po 80 litrech 1x za 2 dny  
Měsíční odběr vody 800 litrů  
Maximální odběr 0,2 l/s (dle výtoků) 

Odběr vody nutný k provozu stavby bude zajišťován primárně z dovezené vody v cisternách, případně 
ze stávajících zdrojů.  

Plyn 

Tato stavba nevyžaduje připojení a rozvod plynu, ve stávajícím stavu není plyn zaveden. 

B.4.7 Odvedení povrchových vod, napojení na kanalizaci  
Stávají areál TNS (střechy) jsou odvodněny přes potrubí dešťové kanalizace do drobného vodního 

toku ID 10171268. Zpevněné plochy jsou odvodněny do terénu a do odvodňovací strouhy probíhající 
uvnitř areálu, napojené na stejný vodní tok. V reálu se nacházejí perforované poklopy kanalizačních 
šachet. V novém stavu budou dešťové vody staženy novou dešťovou kanalizací hlavní stokou 
s vyústěním do nové šachty na stávajícím propustku pod rušenou železniční vlečkou. Komunikace budou 
odvodněny do dešťových stok a spádováním do zeleně se vsakováním. 

Stávající objekt je odkanalizován do bezodtokové žumpy. V lokalitě není k dispozici splašková 
kanalizace vedená na čistírnu odpadních vod. Novostavba TNS bude odkanalizována do bezodtoké 
žumpy. 

B.4.8 Napojení na dopravní systém 

Popis dopravního řešení 

Vzhledem k charakteru komunikace a intenzitě provozu byla zvolena vozovka návrhové úrovně 
porušení D1 (stupeň porušení na konci životnosti <5 % konstrukčních poruch) s třídou dopravního 
zatížení V (do 90 těžkých nákladních vozidel /24 hod.) dle TP 170 a jejich dodatků. Příjezdová 
komunikace pro napojení na veřejnou komunikační síť jsou stejné konstrukce a budou zhotoveny šířce – 
parametry komunikace kategorie S7,5/50. 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Navrhované nové komunikace a zpevněné plochy v neveřejném areálu TNS jsou napojeny na 
veřejnou dopravní komunikační síť stávajícím upraveným vjezdem do ulice Voklik a novým napojením 
účelovou komunikací z areálu TNS v parametrech komunikace S7,5/50 (v trase rušené vlečky s využitím 
jejího tělesa) do ulice Lipská – místní komunikace. 

Doprava v klidu 
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Vzhledem k charakteru stavby a zákazu vstupu nepovolaných osob nebude po účelové komunikaci 
probíhat mimo montáž a servisní zásahy žádná doprava. 

B.4.9  Rozsah náhradní výsadby a ozelenění 
V rámci stavební činnosti budou prováděny terénní úpravy a zemní práce pro potřeby založení stavby, 

uložení vedení. To vše na pozemcích investora, tj. SŽDC. V rámci projektu je uvažováno s finální terénní 
úpravou plochy po demolici stávajícího objektu TNS a její ozelenění (travní osev) včetně ploch přilehlých.  

Rozhodnutí o povolení kácení dle § 8, odst. 1) a uložení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno Městským úřadem 
Týniště nad Orlicí, oddělením životního prostředí dne 18.1. 2016 pod č.j.: MÚTý/ŽP/3290/2015/16/Ur a je 
doloženo v příloze projektové dokumentace souhrnné části B.10.2 . 

Náhradní výsadby jsou řešeny v samostatné dokumentaci, část „B.10.2 - Náhradní výsadby“. Celkem 
je navrženo k výsadbě 600 ks keřů a 300 ks stromů (dle „Rozhodnutí o povolení kácení dle § 8, odst. 1) a 
uložení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Přesné rozmístění jednotlivých druhů bude upřesněno na základě požadavků 
Městského úřadu Týniště nad Orlicí, oddělením životního prostředí. 

S ohledem na přípravu investiční akce bylo kácení provedeno s předstihem (03/2018) před samotnou 
realizací stavby. V rámci realizace stavby pak budou odstraněny zbylé pařezy (součást SO 250). 

B.4.10 Bezpečnost práce 

Základní povinností z hlediska bezpečnosti práce je dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek BOZP, NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi 
a jeho prováděcími předpisy vč. ustanovení Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. týkající se BOZP. Jedná se 
zejména o proškolení zaměstnanců. 

Pro práce v oblasti železniční dopravy je třeba dodržovat ”Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci“ SŽDC Bp1a vyhlášky MD č.101/1995 Sb., Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost. 

Pro práce ve výškách a nad hloubkou platí NV č. 362/0005Sb. „Bližší požadavky na BOZP na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky anebo do hloubky“. 

Bezpečnost při užívání stavby je dána ČSN 33 1500 (Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických 
zařízení), ČSN EN 50110-1 ed. 2 (Obsluha a práce na elektrických zařízeních), ČSN EN 50110-2 ed. 2 
(Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky), podnikovými normami energetiky 
(PNE), provozními a bezpečnostními předpisy provozovatele, tj. Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace a jejich provozních složek. 

Při provozu na železničních tratích a používání žel. zařízení v definitivním i provizorním stavu je nutné 
dodržet TNŽ a dopravní a návěstní předpisy. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení, zvlášť v případech, kdy není možnost 
zjistit před zahájením prací jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikovali správci zařízení způsob 
provádění prací, musí být v blízkosti sítí dodržován následující postup: 

 Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, 
upřesnil nebo vytýčil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho 
blízkosti. Současně zajistí v případě potřeby v místě staveniště vypnutí zařízení z provozu. 

 Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz "B" a zajistit trvalý 
dozor nad prováděním prací. 

 Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění 
charakteru ohrožení. 

 Odkryté sítě je nutno zajistit proti poškození a odcizení. 

Práce a dozor v prostoru dráhy mohou provádět pouze pracovníci poučení a seznámení s provozem a 
příslušnými bezpečnostními předpisy. 
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B.4.11 Posouzení stavby z hlediska technických požadavků na užívání osobami 
se sníženou schopností pohybu a orientace 

Vzhledem k specifickému charakteru stavby není řešen přístup pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

B.4.12 Podmiňující, vyvolané a jiné související investice 
Související stavbou pro potřeby přípravné dokumentace stavby je přípravná dokumentace stavby 

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3.část“ (SUDOP PRAHA a.s. 05/2015) jejíž 
harmonogram realizace nebyl v době zpracování přesně ukotven. Technické řešení souvisejícího 
uvažovaného záměru však bylo zohledněno. 

Další související nebo podmiňující investice nebyly v době zpracování dokumentace známy. 

B.4.13 Statické výpočty 
Statické výpočty jsou součástí v příslušných SO, kde je statický výpočet doložen jako samostatná 

příloha. 

B.5 ÚDAJE O SPLNĚNÍ STANOVENÝCH PODMÍNEK 

B.5.1.1 Podmínky rozhodnutí o umístění stavby 

Územní rozhodnutí o umístění stavby Městského úřadu Týniště nad Orlicí, stavebního úřadu, 
26.4.2016, Č.j.: MÚTý/STAV/638/2016-5-Rozh-ÚŘUS-Ve, s nabytím právní moci dne 14.5.2016. 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby byly stanoveny níže uvedené podmínky, které byly 
zapracovány a respektovány v návaznosti na další získaná stanoviska dotčených orgánů státní správy a 
dalších subjektů. 

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
vydalo MÚ Týniště nad Orlicí územní rozhodnutí o umístění stavby pro stavbu: "Modernizace TNS 
Týniště nad Orlicí (Voklik)" spočívající v umístění bezobslužné trakční napájecí stanice systému 3kV DC, 
objektu rozvodny 110kV, objektu stanoviště transformátorů, objektu oplocení včetně nové infrastruktury, 
trakčního napájecího vedení, kabelovodu, terénní úpravy, zpevněné plochy a vnitroareálová komunikace. 
Dále bude stavba obsahovat železniční sdělovací zařízení POK, místní kabelizaci, přenosový a sdělovací 
systém. Součástí stavby budou i další stavební objekty a provozní soubory, které nepodléhají umístění 
stavby na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 607/1 (ostatní plocha), 658/3 (zastavěná plocha a 
nádvoří), 658/9 (ostatní plocha), 1446/6 (ostatní plocha), 1446/4 (ostatní plocha), 1556/1 (ostatní plocha), 
1556/2 (ostatní plocha), 2294/42 (ostatní plocha), 2298/1 (ostatní plocha), 2298/3 (ostatní plocha), 2299/1 
(zastavěná plocha a nádvoří) a 4418 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Týniště nad 
Orlicí. 

Stavba bude obsahovat: 

Bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 3kV DC, objekt rozvodny 110kV, objekt stanoviště 
transformátorů, objekt oplocení včetně nové infrastruktury, trakční napájecí vedení, kabelovod, terénní 
úpravy, zpevněné plochy a vnitroareálovou komunikaci. Dále bude stavba obsahovat železniční sdělovací 
zařízení POK, místní kabelizaci, přenosový a sdělovací systém. Součástí stavby budou i další stavební 
objekty a provozní soubory, které nepodléhají umístění stavby. 

SO 320 TNS Týniště nad Orlicí, napájecí stanice (provozní budova: dvoupodlažní objekt na pozemku 
čís.parc. 1446/6 k.ú. Týniště n/O., zastavěná plocha 510 m2, výška 6,3 m; obslužný objekt: zastavěná 
plocha 45 m2, výška 3,4 m, prostor pro parkování vozidla a prostor pro skladování) 

SO 321 TNS Týniště nad Orlicí, rozvodna 110kV (domek ochran: jednopodlažní objekt na pozemku čís. 
parc. 1446/6 k.ú. Týniště n/O., zastavěná plocha 27m2, výška 3,6m; rozvodna: zastavěná plocha 192 
m2) 

SO 322 TNS Týniště nad Orlicí, stanoviště transformátorů (na pozemku čís.parc. 1446/6 k.ú. Týniště 
n/O., zastavěná plocha 112 m2, výška 8,7 m) 

SO 323 TNS Týniště nad Orlicí, oplocení (na pozemku čís.parc. 1446/6 k.ú. Týniště n/O., typové oplocení 
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ocelové sloupky do betonových patek + pletivo, součástí budou podhrabové desky, celková výška včetně 
ostnatého drátu bude 2,3 m) 

SO 180 TNS Týniště nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy (hlavní účelová komunikace na 
pozemku čís.parc. 1446/6 k.ú. Týniště n/O. bude napojena na stávající komunikační síť upraveným 
vjezdem na místní komunikaci v ulici Voklik a nově na místní komunikaci v ulici Lipská v délce 110m. 
Komunikace budou v nových konstrukcích v šířkovém uspořádání kategorie S7,5/50. K dočasnému 
objektu trafostanice bude vybudována dočasná komunikace z betonových silničních panelů 
3000/1000/150 mm šířky 4 m délky 15 m. Vozovka bude po obvodu osazena silničními obrubami ABO 
150/250/1000 výšky 100 mm nad povrchem vozovky. 

SO 190 TNS Týniště nad Orlicí, kabelovod (sdružený stavební prvek na pozemku čís.parc. 1446/4 v k.ú. 
Týniště n/O., kabelovod pro napájecí kabely délka 275 m, kabelovod pro zpětné kabely délka 275 m, 
kabelovod pro sdělovací kabely délka 275 m, kabelovod pro areálové kabely délka 110m). 

SO 160 TNS Týniště nad Orlicí, úprava vodovodní přípojky (délka vodovodní přípojky 205 m, na pozemku 
čís.parc. 1446/4 k.ú. Týniště n/O. bude zřízena nová vodoměrná šachta s vodoměrem a zpětnou klapkou) 

SO 161 TNS Týniště nad Orlicí, splašková kanalizace a žumpa (bude zřízena nová bezodtoká žumpa na 
pozemku čís.parc. 1446/6 k.ú. Týniště n/O. objemu 9m3, půdorysný rozměr 2 x 3 m) 

SO 162 TNS Týniště nad Orlicí, likvidace dešťových vod (dešťové vody budou staženy novou dešťovou 
kanalizací hlavní stokou 1 s vyústěním do nové šachty na pozemku čís.parc. 1446/6 k.ú. Týniště n/O., do 
hlavní stoky budou dále zaústěny 4 kratší stoky, stoka 1 bude dlouhá 61,8 m s 6 revizními šachtami, 
stoka 2 dlouhá 40,9 m se dvěma revizními šachtami, stoka 3 dlouhá 32,7 m s jednou revizní šachtou, 
stoka 4 dlouhá 18,2 m s jednou revizní šachtou a stoka 5 v délce 20,9 m s jednou revizní šachtou. Do 
stok budou zaústěny dešťové přípojky ze střech tří objektů - celkem 6 ks PVC KG 160 v celkové délce 
33,6 m. Komunikace budou odvodněny systémem prefabrikovaných vpustí, celkem 809 m2. Zbylá část 
komunikace v rozsahu 1400m2 bude odvodněna spádováním do zeleně. Propustek bude opraven formou 
výměny potrubí v původní dimenzi, trase a niveletě v délce 11,4m) 

Požadavek/připomínka/konstatování: 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

1) Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněným projektantem v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb. - stavební zákona v rozsahu stanoveném prováděcím právním 
předpisem - vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Projektová dokumentace bude 
zpracována v souladu s podmínkami územního rozhodnutí a podkladem pro její zpracování bude 
dokumentace schválená v územním řízení. 

2) Projektová dokumentace musí být projednána se všemi dotčenými orgány státní správy, správci 
sítí a těmi účastníky řízení, jejichž vyjádření jsou součástí dokladové části zadání stavby. 

3) Projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení bude nutné předložit znovu k vyjádření všem 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy, která vydala předchozí vyjádření. 

4) Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedeni vysokého napětí se nesmí osoby, 
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry 
(dle ČSN EN 50110-1). 

5) Jeřáby a jim podobná zařízeni musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich 
části mimo ochranné pásmo vedeni, a musí byt zamezeno vymrštěni lana. 

6) Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedeni vysokého 
napětí. 

7) Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných 
bodů - sloupů nebo stožárů. 

8) Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 
elektrického vedeni. 

9) Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1. 

10) Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 
provozovatele distribuční soustavy o další řešeni (zajištěni odborného dohledu pracovníka s 
elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnuti a zajištěni zařízeni, zaizolování 
živých časti apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součásti jiného vyjádřeni ke konkrétní stavbě. 
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11) V případě požadavku na vypnutí zařízeni po nezbytnou dobu prováděni prací je nutné požádat 
minimálně 2 měsíce před požadovaným terminem. V případě vedeni nízkého napětí je možné též 
požádat o zaizolování části vedení. 

12) Oznámit přípravu akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce dle zákona č. 
20/1987 Sb., odst. 2, § 22 (to znamená archeologickému pracovišti např.: Muzeum a galerie 
Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.: 494 534 450). 

13) Zde sdělit termín zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních, či výkopových prací cca 3 týdny 
před termínem. 

14) Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění zemních a 
výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších 
zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů. 
Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou 
bude uzavřena smlouva o jeho provedení. 

15) Hlásit náhodné archeologické nález v průběhu stavby příslušnému archeologickému pracovišti, 
popřípadě orgánům státní památkové péče - odboru organizačně-správnímu Městského úřadu 
Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v 
Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23, odst.3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění 
pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování 
pracovníkem odborného archeologického pracoviště. 

16) Rekonstruovaný propustek musí být proveden v souladu s ČSN 73 6201 "Projektování mostních 
objektů" 

17) Křížení navržených sítí s vodními toky bude realizováno dle normy ČSN 75 2130 "Křížení a 
souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními" 

18) Niveleta dna propustku a přilehlé úpravy bude plynule navazovat na pevné dno koryta vodního 
toku nad vtokem i za výtokem. 

19) Provedenou stavbou nesmí dojít ke zmenšení průtočných profilů koryt toků. 

20) Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizovaná rizika vzniku znečištění 
povrchových vod. 

21) Případný demoliční materiál napadaný do koryt toků musí být z nich neprodleně odstraněn. 

22) Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodních toků a k poškození jejich koryt. 

23) V rámci přípravy PD dalšího stupně požadujeme konzultovat veškeré práce prováděné v blízkosti 
vodních toků s provozním střediskem Povodí Labe, s.p., Žamberk. 

24) U objektu SO 320 - konstrukce objektu. Stání trakčních transformátorů č. 101, 102, 103 budou 
uzavřeny elektrickou ovládanou rolovací mříží. Do větracích otvorů kabelového prostoru doplnit 
síta proti hmyzu. V místnosti č. 107, 108, 109, 110 doplnit dveře pro vstup z haly technologie č. 
106. Do místnosti č. 114 doplnit kuchyňský kout s dřezem a vodovodní baterií. 

25) Objekt SO 161. Navrhnout jiné řešení likvidace splaškových vod. 

26) Objekt SO 320. Požárně bezpečnostní řešení. Změna navrženého řešení a nahrazení podzemní 
požární nádrže jiným způsobem zásobování požární vodou. Větrání místnosti - přirozené větrání. 

27) Objekt SO 321. Součástí domku ochran nebude místnost č. 101 - trafokobka. 

28) Objekt SO 322. Stanoviště transformátorů budou vybaveny systémem ochrany proti pádu. 

29) Objekt SO 323 Oplocení. Do areálu osadit dvojici elektricky ovládaných posuvných bran. Jedna 
bude na současném vjezdu z ulice Voklik a druhá na nově vybudovaném vjezdu z ulice Lipská.. 
Brány budou doplněny vstupními brankami pro pěší. 

30) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména 
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými 
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby 
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti 
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Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí 
veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 

31) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen 
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. 
Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, 
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení 
vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních 
prostředků a nevhodného nářadí. 

32) Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené 
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. 

33) V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto 
Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 

34) Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako 
účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání 
proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je 
povinen kontaktovat POS. 

35) Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení 
bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 

36) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou 
trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti 
provádět. 

37) Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude 
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými 
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i 
hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 
dokumentaci. 

38) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání 
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti 
prověšení, poškození a odcizení. 

39) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu 
oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel 
souhlas k pokračování v pracích. 

40) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s 
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení 
SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné 
praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

41) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí 
osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, 
kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

42) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a 
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. 

43) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět 
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti 
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS 
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod 
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trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad 
zemí. 

44) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného 
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci 
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

45) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v 
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly 
být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 

46) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

47) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv 
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, 
optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 

48) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně 
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS v mimopracovní době na telefonní číslo 238 
462 690. 

49) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách 
a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK. 

50) Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), 
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum 
vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. 

51) Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu 
dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné 
dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 

52) V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace 
(katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 

53) Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci 
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických 
trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet 
rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. 

54) Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským 
povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději 
však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je 
zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách 
radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 

55) Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením 
správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí 
osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

56) Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly 
do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a 
opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií. 

57) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické 
infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v 



Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik) 
Souhrnná část 

DSP 

 

 

 32 

zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 
m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 

58) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá 
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely 
SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 
m. 

59) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky 
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně 
kontaktovat POS. 

60) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. 
zabetonováním). 

61) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické 
infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: 

Pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti 
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech, do 
příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury 
či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m, neumísťovat nad 
trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, předložit POS vypracovaný 
odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo 
pod zpevněnou plochou, nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, projednat s 
POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v 
úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie 
podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu. 

62) V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího 
vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev. 

63) V případě poškození vodoměru bude oprava provedena na náklady investora. ^ 

64) Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. V 
případě křížení nových inženýrských sítí se stávající kanalizací musí být po provedení stavby 
udělány kamerové zkoušky kanalizace na náklady stavebníka - nutno objednat u našeho 
zaměstnance p. Vejnara na tel. 728 436 463. 

65) V případě provádění zemních prací , staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných podobných 
zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce 
nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých 
porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném 
pásmu vodovodu či kanalizace je dle zákona č. 274/2011 Sb. § 23 odst.5 možné pouze s 
písemným souhlasem provozovatele vodovodu či kanalizace. 

66) Podzemní vedení veřejného osvětlení a rozhlasu zajistit tak, aby se během stavební činnosti ani 
jejím následkem zařízení nepoškodilo. Stavebník odpovídá za škody na zařízení města Týniště 
n/Orl., tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. 

67) Před zahájením zemních prací nutno vytyčit trasu vedení a dodržet ochranné pásmo a podmínky 
pro práci v tomto ochranném pásmu 

68) Při stavbě je třeba dbát zvýšené opatrnosti a vedení SPKR ve volném terénu chránit před 
poškozením zejména před přejížděním aut, těžké mechanizace apod. Zabezpečení SPKR lze 
provést panely nebo jiným způsobem, po dohodě s odpovědným pracovníkem COMA s.r.o. 

69) V místě vjezdu, chodníku určeného pro vjezd motorových vozidel, parkoviště, nové komunikace 
apod. je třeba vedení SPKR uložit do betonových žlabů s krytem nebo chráničky, pro zajištění 
ochrany SPKR proti poškození. 

70) V pásmu do 1 m od krajů vyznačeného vedení je zapotřebí provádět zemní a výkopové práce bez 
použití mechanizace nebo nevhodných nástrojů, které by mohly zařízení poškodit. 

71) Při zjištění rozporu mezi údaji v PD se skutečností je nutné zastavit práce a skutečnost neprodleně 
oznámit odpovědné osobě p. Ohlídalovi, který je oprávněný věc projednat a určit další postup. 
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72) Křížení a souběhy inženýrských sítí se SPKR budou provedeny podle platných norem, zejména 
ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení", ČSN 33 2160 „Předpisy pro 
ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, WN a 
ZVN", ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochrana vodiče". 

73) Při realizaci stavby je nutné dbát na to, aby se stávající SPKR nezměnila hloubka uložení nebo její 
prostorové uspořádání bez vědomí fy COMA s.r.o., také na to, aby nad trasou nevznikaly skládky a 
vůbec okolnosti, které by bránily k přístupu ke kabelu. Při odkrytí SPKR zabezpečit jeho ochranu 
proti poškození nebo odcizení či prověšení. 

74) Pokud dojde k odkrytí vedení je třeba kontaktovat odpovědnou osobu p. Ohlídala, aby před 
záhozem zkontroloval opětovné správné uložení SPKR v pískovém loži, uložení výstražné folie, 
zhutnění trasy. Teprve po takové kontrole je pak možné pokračovat v záhozu výkopu. Při 
nedodržení této podmínky budou všechny zjištěné závady odstraněny na náklady investora stavby. 

75) Při poškození SPKR, které bude zjištěno i dodatečně, bude po investorovi stavby požadována 
úhrada všech vynaložených nákladů na odstranění tohoto poškození. 

76) Před uvedením stavby do provozu žádáme o předložení zaměření stavby na elektronovém nosiči 
dat popř. jeho zaslání na email: vyjadreni@unet.cz 

77) Dodržení všeobecných podmínek pro činnost na kabelech v majetku SŽDC s.o. uvedené ve 
vyjádření ze dne 18.11.2015. 

Dodržení všeobecných podmínek pro činnost na kabelech v majetku a správě ČD - Telematika a.s. 
ze dne 18.11.2015. 

B.5.1.2 Podmínky posuzování vlivů na životní prostředí 

Vyjádření ústředního správního úřadu (Ministerstvo životního prostředí) z hlediska zákona č. 
100/2001 Sb., zn. 50047/ENV/15 ze dne 18.8.2015 

Požadavek/připomínka/konstatování: 

Správní orgán konstatuje, záměr není významnou změnou stávajícího záměru, a proto nepodléhá 
posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona, a to v případě zachování výše uvedených 
parametrů a činností. 

B.5.1.3 Dodržení kapacitních údajů a dalších stanovených údajů 

V rámci schvalovacího protokolu byly definovány následující závazné ukazatele stavby 

Stavební část 

Zastavěná plocha: rozvodna 110 kV 192 m2, stanoviště transformátorů a domek ochran 139 m2, 
napájecí stanice 509 m2, obslužný objekt 45 m2 

Obestavěný prostor: stanoviště transformátorů a domek ochran 1319 m3, napájecí stanice 4143 m3, 
obslužný objekt 195 m3 

Technologická část 

Rezervovaný příkon: 9,2 MW 
Počet usměrnovačových soustrojí: 2 + 1 (včetně rezervního stání) 
Jmenovitý výkon trakčního transformátoru: 6,409 MVA 
Jmenovitý proud usměrňovače: 1500 A 
Počet napaječů R3kV: 5 napaječů 
 
V rámci aktualizace projektu stavby došlo k úpravě s následujícími parametry 

Stavební část 

Zastavěná plocha: rozvodna 110 kV 1262 m2, stanoviště transformátorů a domek ochran 27+228 m2, 
napájecí stanice 507 m2, obslužný objekt 45 m2 

Obestavěný prostor: stanoviště transformátorů a domek ochran 130+2392 m3, napájecí stanice 
3532 m3, obslužný objekt 147 m3 

Technologická část 
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Rezervovaný příkon: 3kV DC (15min) 7,9 MW, systém 25kV AC (15min) 15 MW 
Rozvodna 110kV: 4x vývod na transformátor vvn/vn 
Mobilní kontejnerová měnírna: 1 + 1 á 5,3 MVA, 4x napaječ 
Počet napaječů R25kV: 2 napaječ, s budoucím rozšířením na 6 napaječů 

B.6 PŘÍPRAVA PRO VÝSTAVBU 

B.6.1 Uvolnění staveniště 

Uvolňování pozemků 

V rámci I. etapy výstavby je třeba uvolnit staveniště pro výstavbu a založení pole vývodu na 
transformátor 110/23kV, vlastní stanoviště transformátoru vvn/vn, domku ochran a stanoviště převozné 
měnírny. V této fázi bude nutné realizovat přeložky napájecích vedení 110kV ČEZ Distribuce a.s. 
(zajištěno na základě žádosti o přeložku – pozor ! přeložky mají více fází) a napájecího vedení nn SŽDC 
(napájení soukromých objektů). 

Před vlastními zemními pracemi pro založení pole vývodu na nový transformátor vvn/vn bude nutné 
přeložit trasy napájecích, ovládacích a signalizačních kabelů pro stávající R110kV, tak aby byla 
zachována funkčnost stávající R110kV do doby zprovoznění provizorní měnírny. 

Kácení mimolesní zeleně 

Pro uvolnění staveniště bude nutné provést smýcení křovin a stromů resp. zbylých pařezů po 
provedeném kácení. S ohledem na přípravu investiční akce bylo kácení provedeno s předstihem 
(03/2018) před samotnou realizací stavby. V rámci realizace stavby pak budou odstraněny zbylé pařezy 
(součást SO 250). 

Demolice 

Příprava území pro výstavbu vyžaduje pro zajištění provizorního napájení demolici části stávajícího 
kabelovodu s kabelovými vedeními pro stávající rozvodnu 110kV. Po zprovoznění technologie napaječe 
110/23kV a mobilní měnírny bude nutné přistoupit k demontáži stávající technologie a demolicím 
stávajících stavebních objektů. 

B.6.2 Dočasné využití stávajících objektů po dobu výstavby 

Projekt stavby nepředpokládá využívání stávajících objektů stavbou, po dobu realizace díla pro účely 
stavby, jakými jsou např. hlavní stavební dvůr, zařízení staveniště, kanceláře pro stavební dozor 
investora a podobně. Důvodem toho je neexistence vhodných objektů pro tyto aktivity v areálu stavby. 

B.6.3 Způsob provedení demolic a místa skládek 

V rámci realizace stavby je navržen samostatný objekt demolice SO 250, zajišťující demolici objektu 
napájecí stanice, rozvodny 110kV, stanovišť transformátorů a objektů skladů a přístřešků. Ostatní 
demolice týkající se ostatních stavebních částí jsou malého rozsahu a jsou součástí jednotlivých 
stavebních objektů. Výtěžek z demolic bude roztříděn na využitelný a dále nevyužitelný materiál. Za 
konkrétní nakládaní s eventuálním výziskem odpovídá odpadový hospodář zhotovitele, který musí být 
autorizovanou osobou v této profesi. V projektu stavby (část dokumentace „Vliv stavby na životní 
prostředí“) jsou uvedeny pouze nezbytné zásady řešení této problematiky, očekávané množství materiálu 
a doporučená možná úložiště (skládky) v závislosti na druzích odhadů. S výziskem z demolic – odpadem 
bude nakládáno v souladu s platnou legislativou (zákon o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění). V 
souvislosti s likvidací odpadů je potřeba počítat s náklady na případné vzorkování a monitorování 
kontaminovaných částí objektů. 

Dále nevyužitelný materiál (odpad) bude na základě jeho zatřídění do příslušné kategorie odpadu 
odvezen na k tomu určenou skládku. Podrobný rozbor této otázky včetně určení množství jednotlivých 
kategorií odpadů a návrhu uložení odpadu je uveden v části dokumentace B „Vliv stavby na životní 
prostředí“, v kapitole „Odpadové hospodářství“. O uložení na skládku, případně jiné naložení 
s vyzískaným materiálem musí být pořízen doklad.  

B.6.4 Likvidace porostů (přesázení, kácení, zužitkování) 

V rámci předmětné stavby se předpokládá, že bude provedeno kácení, především z důvodů výstavby: 
nového objektu napájecí stanice (viz „SO 320 - TNS Týniště nad Orlicí, napájecí stanice“), demolice 
stávající napájecí stanice a rozvodny 110kV (viz „SO 250 - TNS Týniště nad Orlicí, demolice“), úprav 
terénu a zpevněných ploch (viz „SO 180 - TNS Týniště nad Orlicí, terénní úpravy a zpevněné plochy“), 
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výstavby vnějšího uzemnění (viz „SO 380 - TNS Týniště, vnější uzemnění“), rekonstrukce oplocení areálu 
(viz „SO 321 - TNS Týniště, oplocení“) a výstavby napájecího vedení (vzdušné vedení, viz „SO 310 - TNS 
Týniště, připojení napájecího vedení“). S ohledem na přípravu investiční akce bylo kácení provedeno s 
předstihem (03/2018) před samotnou realizací stavby. V rámci realizace stavby pak budou odstraněny 
zbylé pařezy (součást SO 250). 

Rozhodnutí o povolení kácení dle § 8, odst. 1) a uložení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bylo vydáno Městským úřadem 
Týniště nad Orlicí, oddělením životního prostředí dne 18.1. 2016 pod č.j.: MÚTý/ŽP/3290/2015/16/Ur a je 
doloženo v příloze č. 7 této projektové dokumentace B.10. 

Náhradní výsadby jsou řešeny v samostatné dokumentaci, část „B.10.2 - Náhradní výsadby“. Celkem 
je navrženo k výsadbě 600 ks keřů a 300 ks stromů (dle „Rozhodnutí o povolení kácení dle § 8, odst. 1) a 
uložení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, viz příloha č. 7). Přesné rozmístění jednotlivých druhů bude upřesněno na základě 
požadavků Městského úřadu Týniště nad Orlicí, oddělením životního prostředí. 

Dále bude proveden (jen v nejnutnější míře) ořez větví stromů vpravo trati Choceň - Týniště nad Orlicí 
(km cca 22,240 až 22,360) z důvodu umístění připojení napájecího vedení v nové pozici (viz „SO 310 - 
TNS Týniště nad Orlicí, připojení napájecího vedení“). 

Pro zemní práce, které se budou realizovat v blízkosti vegetačních ploch ostatní zeleně, bude 
zajištěna jejich ochrana a respektována ochranná opatření vycházející z ČSN 83 9061 - Technologie 
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Obecně je stromy nutné chránit před mechanickým poškozením vozidly, stavebními stroji. Ochráněna 
bude kořenová zóna stromů, kterou tvoří hranice linie koruny zvětšená o 1,5m. Pokud nebude možné 
zajistit ochranu celé kořenové zóny, bude obedněn kmen do výšky alespoň 2 m. Koruna stromů v případě 
jejího ohrožení bude ochráněna vyvázáním větví nahoru. Místa úvazků budou vypodložena vhodným 
materiálem. 

Dále je nutno dřeviny ochránit před chemickým poškozením, zamokřením, zaplavením, tepelnými 
zdroji, navážkami, dočasným zatížením, dočasným poklesem spodní vody a před uzavřením půdního 
povrchu stavebními konstrukcemi.  

B.6.5 Likvidace škodlivých (nebezpečných) odpadů 

Přehled odpadů kategorie nebezpečný je na základě předpokládané množství u jednotlivých PS a SO 
uvedena v části dokumentace B. „Vliv stavby na životní prostředí“, v kapitole Odpadové hospodářství. 
Zde je popsána i doporučený způsob jeho likvidace.  

Kontaminovaný materiál vznikne převážně z demolic provozní budovy, rozvodny 110kV a stanovišť 
transformátorů. Dále je nutno uvažovat s nebezpečenými odpady, které vzniknou v souvislosti 
s rekonstrukcí a odstraněním stávající zařízení. Jedná se zejména o baterie, přístroje vvn obsahující oleje 
nebo jiné škodliviny, kondenzátorové baterie, asfaltové stavební nátěry, odpady s obsahem azbestu, 
asfaltové kryty vozovek, odpadní ředidla, odpadní nátěrové hmoty případně další.  

Veškerá technologická zařízení jsou majetkem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace. 
Na základě jejich technického stavu dojde k rozhodnutí o jejich následném využití. Pokud by došlo 
k rozhodnutí o jejich odstranění z důvodu další nepoužitelnosti či jiných důvodů je nutno s nimi rovněž 
nakládat podle požadavků stanovených platnou legislativou. 

Dále mohou vzniknout nebezpečné odpady při vlastní realizaci stavby v souvislosti s činností 
zúčastněných stavebních firem. Proto je povinností zhotovitele pro takovýto případ vyhotovit vlastní 
havarijní plán pro mimořádné události, který bude závislý na dodavatelem používané technologii. 

Za vlastní řešení odpadového hospodářství včetně nakládání s nebezpečným odpadem v průběhu 
výstavby je zodpovědný zhotovitel stavby (autorizovaná osoba) za splnění podmínek daných stavebním 
povolením a dalších podmínek uvedených v této dokumentaci zejména části B. „Vliv stavby na životní 
prostředí“. Proto je nutno před započetím stavebních prací provést vyhodnocení těchto dokumentů ve 
vztahu ke způsobu a průběhu provádění stavebních prací. 

B.6.6 Zabezpečení ochranných pásem, chráněných objektů i porostů po dobu výstavby 

V prostoru staveniště se nachází inženýrské sítě a dalších zařízení mající dle zákonných ustanovení a 
nařízení svá ochranná pásma. Jejich výčet a definice je uvedena v příslušné kapitole této zprávy. 
Souhlasy (vyjádření správců a vlastníků) se stavební činností v ochranných pásmech v rámci předmětné 
stavby jsou uvedeny v dokladové části (část dokumentace H. Doklady). Přes vydané souhlasy se 
stavební činností pro stavbu jako celku je nutno před vlastním zahájením prací v dané lokalitě vždy 
písemně vyrozumět potencionálně dotčeného správce či vlastníka o úmyslu zahájit stavební práce a 
požádat jej o vytyčení inženýrské sítě respektive hranici chráněného objektu a stanovení jejich 
ochranného pásma. Současně pak požádá zhotovitel i o dohled nad stavební činností prováděnými 
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v jejich ochranném pásmu. Prvotním podkladem pro toto je zákres stávajících i nových objektů a sítí 
v přehledných a koordinačních situacích stavby (část dokumentace C. Situace stavby) i v přehledných 
výkresech jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. 

B.6.7 Přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras, vodních toků 

Podzemní a nadzemní vedení 

Všechna stávající podzemní a nadzemní vedení známá zhotoviteli projektu v obvodu stavby jsou 
zakreslena v koordinační situaci C.2. Pokud bylo třeba provést úpravu stávajících vedení, jsou tyto 
úpravy obsahem řešení příslušných PS a SO. U ostatních vedení bude zajištěn jejich provoz i po dobu 
výstavby. Případné omezení provozu bude provedeno po dohodě se správcem daného vedení. Pro 
potřeby stavby budou realizovány přeložky vedení 110kV ČEZ Distribuce a.s. (na základě individuálního 
smluvního vztahu s vyvolavatelem), přeložka/vymístění/zrušení stávajícího napájecího kabelu nn SŽDC 
v areálu napájecí stanice (napájení soukromého subjektu – rodinný domek) a přeložky/ochránění sítí při 
křížení s kabelovodem u železničního přejezdu v ulici Lipská (vn kabel, vodovod, sdělovací vedení 
CETIN). 

Dopravní trasy 

Stavba nevyvolá přeložky a úpravy místní komunikací a dalších dopravních tras. 

Vodní toky 

Realizace stavby nevyžaduje úpravu a přeložku místních toků. 

B.6.8 Omezující nebo bezpečnostní opatření při přípravě staveniště a v průběhu výstavby 
(odstřel objektu či horniny) 

V rámci stavby není navrhován odstřel objektu či hornin. Tj. omezující nebo bezpečnostní opatření 
nejsou v tomto kontextu třeba. 

B.6.9 Výluka dopravy a jiná omezení dopravy 

Úplná výluka TM Týniště nad Orlicí není při zachování běžného elektrického provozu možná. 
Vzhledem k nutnosti zachování napájení trakčního vedení trati 020 Hradec Králové – Týniště n/O – 
Choceň také po dobu stavby, bude realizace probíhat po částech bez nároku na dlouhodobé výluky 
napájení trakčního vedení. 

Zachování provozu je možné řešit dvěma způsoby: 

 S použitím pojízdné měnírny 5 MW (1 + 1 sestava), 
 Bez použití pojízdné měnírny, ale s náhradou vedení nákladních vlaků v nezávislé trakci v úseku 

Borohrádek – Třebechovice pod Orebem nebo až Hradec Králové-Slez. Předměstí. 

Oba způsoby byly prověřeny v předchozím stupni přípravné dokumentace. Bylo doporučeno pro 
zajištění trakčního napájení během stavby využít mobilní kontejnerovou PTNS, což bylo potvrzeno i 
schvalovacím protokolem. Mobilní měnírna zajistí elektrický provoz v celém úseku Choceň – Hradec 
Králové v souladu se stávajícím stavem. Vlaky elektrické trakce jsou vedeny podle stávajících tabulek 
elektrických mezidobí (uvedených v kapitole 4.2 části dokumentace B.9), které jsou zohledněny i v 
tabulkách následných mezidobí pro konstrukci GVD (z obou hodnot uvedena vždy vyšší hodnota). Tím i 
výpočty traťové propustnosti zůstávající neměnné. 

Harmonogram stavby předpokládá, že předmětná stavba bude zahájena v termínu 05/2019 a 
ukončena v termínu 12/2020. Celková předpokládaná doba stavby činí tedy 20 měsíců. Během realizace 
stavby „Modernizace TNS Týniště nad Orlicí (Voklik)“ se nepředpokládá potřeba stavbu koordinovat 
s jinými stavbami. 

Výkopy pro základy nového trakčního vedení je nutné provádět ručně s ohledem na stávající sítě, 
betonáž základů se předpokládá z koleje, proto je nutné počítat s kolejovými výlukami. Nové stožáry TV 
jsou navrženy podle schválené typové dokumentace, stožáry svorníkového provedení. Montáž stožárů 
bude prováděna jeřábem z vagónů stavebního vlaku, montáž vodičů z plošinových vozů montážního 
vlaku a ze žebříků. 

Během realizace předmětné stavby budou nárokovány krátkodobé výluky traťové koleje (TK) a trakční 
vedení (TV). Přehled požadovaných krátkodobých výluk: 

SO 310 TNS Týniště n/O: Připojení napájecího vedení: 

SO 311 TNS Týniště n/O: Připojení zpětného vedení: 
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 počet výluk: celkem 8 ks pro připojení a 1 ks pro protlak pod kolejí, 
 délka výluk: 6 hodin, 
 vyloučí se: TK Borohrádek – Týniště n/O (na traťové koleji bude stát montážního vozidlo TV), 
 vyloučí se: TV nad TK, 
 dopravní provoz: po dobu výluky od 7:30 do 13:30 h nebude v mezistaničním úseku Borohrádek 

– Týniště n/O dopravní provoz možný, 
 odřeknuty vlaky: 5632, 5603, 1870, 5605, 5604, 1873, 1864, celkem 7 vlaků v úseku Borohrádek 

– Týniště n/O, nezavádět vlaky: 5611 a 83113 v úseku Borohrádek – Týniště n/O, 
 ukončení výluky vyčkají vlaky 62220 a 83141 v ŽST Borohrádek,  
 NAD: odřeknuté vlaky budou v úseku Borohrádek – Týniště n/O nahrazeny náhradní 

autobusovou dopravou (NAD). 

SO 312 TNS Týniště n/O: Montáž napájecího a zpětného vedení pro připojení mobilní měnírny: 

 počet výluk: 3 ks, 
 délka výluk: 6 hodin, 
 vyloučí se: TK Borohrádek – Týniště n/O (na traťové koleji bude stát montážního vozidlo TV), 
 vyloučí se: TV nad TK, 
 dopravní provoz: po dobu výluky od 7:30 do 13:30 h nebude v mezistaničním úseku Borohrádek 

– Týniště n/O dopravní provoz možný, 
 odřeknuty vlaky: 5632, 5603, 1870, 5605, 5604, 1873, 1864, celkem 7 vlaků v úseku Borohrádek 

– Týniště n/O, nezavádět vlaky: 5611 a 83113 v úseku Borohrádek – Týniště n/O, 
 ukončení výluky vyčkají vlaky 62220 a 83141 v ŽST Borohrádek,  
 NAD: odřeknuté vlaky budou v úseku Borohrádek – Týniště n/O nahrazeny náhradní 

autobusovou dopravou (NAD). 

SO 110 TNS Týniště n/O: Snesení účelové koleje: 

Snesení části vlečky v areálu TNS Týniště se bude konat bez požadavku na výluku traťové koleje 
Borohrádek – Týniště n/O a bez vlivu na plynulost dopravního provozu. 

Snesení zbylé části vlečky, včetně odbočné výhybky M1 v žkm v mezistaničním úseku Borohrádek – 
Týniště n/O se provede v výluky traťové koleje a troleje nad ni: 

 počet výluk: 1 ks, 
 délka výluky: 1 až 2 dny nepřetržitě (vhodná by byla doba v sobotu a neděli s ohledem na 

omezený provoz vlaků osobní i nákladní dopravy), 
 provede se snesení vlečky, demontáž odbočné výhybky č. M1 v žkm 22,265 a nahradí se novým 

kolejovým polem včetně úpravy železničního spodku, 
 vyloučí se: TK Borohrádek – Týniště n/O a TV nad ní, 
 dopravní provoz: po dobu výluky nebude v mezistaničním úseku Borohrádek – Týniště n/O 

dopravní provoz možný, 
 odřeknuty vlaky osobní dopravy: sobota: 5603, 1870, 5605, 5604, 1873, 5606, 5607, 5624, 5617, 

5608, 5609, 1876, 1877, 5638, 5115, 5110; neděle: 5113, 5602, 5603, 1870, 5605, 5604, 1873, 
5606, 5607, 5624 celkem 26 vlaků, 

 odřeknuty vlaky nákladní dopravy: sobota: 62225, 62229, 62222, 49415, neděle. 62224, 62227, 
62220, 62224, 62227, 62220 celkem 10 vlaků, 

 dopravní opatření: odřeknuté vlaky osobní dopravy budou nahrazeny NAD (viz kapitola 6.3). 

Krátkodobé šestihodinové výluky TK (výstavba základů a stožárů) budou zahájeny v 7:30 h po vlaku 
Sp 1862 a při požadavku délky výluky 6 hodin budou ukončeny ve 13:30 h před vlakem Os 5633. 
V mezistaničním úseku se nachází železniční zastávka Žďár nad Orlicí (detaily viz část dokumentace B.9 
odst. 6.3). 

Omezení rychlosti pro potřeby budování kabelových tras vn, nn podél kolejí 

V rámci budování kabelových tras podél koleje směr ŽST Choceň bude nutné zajistit omezení 
rychlosti na 50 km/hod. v úseku trati km 24,000 – 22,100 nebo v dílčích úsecích dle potřeb zhotovitele. 
Délka omezení rychlosti v daném úseku se uvažuje v součtu po dobu max 1 měsíce. 
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Výše uvedený rozsah výluk a omezení musí definitivně určit zhotovitel stavby na základě zpřesněného 
harmonogramu výstavby !!! 

Stavební činnost nebude mít vliv na provoz dopravy na pozemních komunikacích, omezení mohou 
znamenat vjezdy a výjezdy na staveniště, které jsou však ve stávajícím stavu směřovány na místní 
komunikaci Voklik a dle postupu výstavby také do ulice Lipská. Pro výjezd a vjezd na staveniště je nutno 
počítat s osazením dopravního značení. V případě závozu transformátorů vvn/vn z ulice Lipská bude 
nutné zajistit přechodné dopravní omezení v ulici Sokolská, která svými šířkovými parametry vyhovuje 
dopravě těžkých vozidel (případně bude nutné dočasně omezit parkování vozidel v ulici Sokolská). Před 
zahájením prací předloží zhotovitel místně příslušnému odboru dopravy návrh přechodné úpravy 
dopravního značení, který bude doložen stanoviskem DI PČR KŘP. Obecně je nutné pro realizaci stavby 
dodržet: 

 zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

 vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 

 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

 vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a 
úprava řízení provozu na pozemních komunikacích 

B.6.10 Omezení v dodávce energií 

Stavební činnost nepředpokládá a ani nevyvolává významné přerušení či omezení v dodávce 
jednotlivých druhů energií pro potřeby SŽDC.  

Je však nutné zajistit koordinaci jednotlivých zapínání/vypínaní technologických celků a zajištění 
pracoviště na úrovni elektrodispečinků SŽDC OŘ Pardubice/Hradec Králové – ČEZ Distribuce a.s.. Jedná 
se o krátkodobá opatření nezbytná pro zapojení/odpojení/přepojení/odzkoušení stávající nebo nové 
technologie a zařízení. 

B.7 VÝKUP POZEMKŮ A STAVEB NEBO JEJICH ČÁSTÍ 
 K realizaci stavby není potřeba výkup cizích pozemků. 

B.8 VÝJIMKY Z PŘEDPISŮ 
Předmětná stavba si nevyžádá žádné výjimky z předpisů a norem. 

B.9 PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE 
 Viz. samostatná složka B.9 „Provozní a dopravní technologie“. 

B.10 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Viz. samostatná složka B.10 „Vliv stavby na životní prostřední“. 

B.11 ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ STAVBY 

B.11.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při realizaci stavby je třeba zajistit bezpečnost pracovníků v souladu s ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha 
a práce na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních 
(národní dodatky). 

Z hlediska BOZP je třeba dodržet ustanovení dle zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Objekt musí být před zahájením montážních prací zajištěn před vstupem nepovolaných osob.  

Práce na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti musí být vykonávána v souladu s platnými 
bezpečnostními předpisy a normami. Zejména podle ČSN 50110-1 ed. 2, s kvalifikací pracovníků podle 
vyhlášky MD ČR č. 100/1995 Sb., popř. vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 v platném znění. Kromě těchto 
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předpisů je nezbytné se řídit ustanoveními interních předpisů jako např. SŽDC Bp 1 a z hlediska požární 
bezpečnosti také předpisem SŽDC Ob 14. 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 
práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví, která se týkají výkonu práce. (odst.1 § 101 z. 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce) 

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní 
prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci přijímáním 
opatření k předcházení rizikům (odst. 1 §102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, 
odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. 
 
Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 
pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění 
vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně 
kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních 
prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a 
způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných 
závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním 
bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentů 
týkajících se střetu s železniční dopravou, s dopravou silniční a dopravou na vodních tocích. 
 
Přehled základních legislativních předpisů BOZP platných pro oblast stavebnictví: 
- Z.č. 262/2006 Sb., zákoník práce (v platném znění) 
- Z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovně právní vztahy (v platném znění) 

- Z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (v platném znění) 
- Z.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (v platném 

znění) 
- Z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

(v platném znění) 
- Z.č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (v úplném znění) (v platném 

znění) 
- Z.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (v platném znění) 
 
- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice (v platném znění) 
- Vyhláška č. 85/1978 Sb., kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení (v platném znění) 
- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky 

k zajištění jejich bezpečnosti 
- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení 
- Vyhláška č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do 

tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti  
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní 

hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a podmínky odběru biologického materiálu pro 
provádění biologických expozičních testů a náležitostí hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

- Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a 
postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací 

- Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 
živic v tavných nádobách 

 
- NV č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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- NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- NV 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- NV 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
- NV 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
- NV 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů 
- NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu 
- NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- NV 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu 
 
Další požadavky související se stavební činností na železniční dopravní cestě: 
- SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: předpis stanovuje základní podmínky 

a předpoklady k zajištění BOZP. Předpis je závazný pro všechny zaměstnance SŽDC pokud v rámci 
jejich činnosti nejsou pravidla bezpečné práce řešena jinými právními dokumenty nebo ujednáními. 
Pro ostatní právnické a fyzické osoby, které na základě smluvního vztahu se SŽDC vykonávají pro 
SŽDC práce nebo jinou činnost a tímto smluvním vztahem jsou k tomu vázány je předpis závazný. 

- SŽDC – E10 – Předpis pro provoz, obsluhu a údržbu trakčního vedení: Fyzická osoba, podnikající 
fyzická osoba nebo právnická osoba (není zaměstnancem SŽDC), která se podílí na provozu, 
obsluze nebo údržbě TV, musí být k dodržování ustanovení předpisu SŽDC E10 zavázána smluvně. 

- TNŽ 34 3109 – Bezpečnostní předpisy pro činnost na trakčním vedení a v jeho blízkosti na 
železničních drahách celostátních, regionálních a vlečkách 

- směrnice SŽDC č.50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na drahách 
provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti vedení, zvlášť v případech, kdy není možnost 
zjistit před zahájením prací jejich přesnou polohu. Pokud nespecifikovali správci zařízení způsob 
provádění prací, musí být v blízkosti sítí dodržován následující postup: 

 Před zahájením prací bude přizván správce (uživatel) zařízení, aby potvrdil jeho existenci, 
upřesnil nebo vytýčil jeho polohu a dal souhlas s prováděním prací na svém zařízení nebo v jeho 
blízkosti. Současně zajistí v případě potřeby v místě staveniště vypnutí zařízení z provozu. 

 Při pracích v prostoru, kde je zařízení pod napětím, je nutno dodržovat příkaz "B" a zajistit trvalý 
dozor nad prováděním prací. 

 Při pracích, kde hrozí nebezpečí střetu s jinými sítěmi, se přizpůsobí technologie provádění 
charakteru ohrožení. 

 Odkryté sítě je nutno zajistit proti poškození a odcizení. 

Detailněji řeší bezpečnost a ochranu zdraví při práci samostatná složka B.11.1 (Plán BOZP) a B.11.2 
(Manuál údržby stavby) . 

B.11.2 Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Viz. samostatná složka B.11.3 „Požárně bezpečnostní řešení stavby“. 

B.11.3 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby, trakční napájecí stanice bez trvalé obsluhy, je pro nutné servisní 
zásahy a tedy přítomnost servisních pracovníků navrženo sociální zařízení (wc, sprcha). Objekt je 
připojen na vodovod. Je instalována splašková kanalizace (bezodtoková jímka). Větrání prostor, ve 
kterých se pracovníci budou pohybovat, je zajištěno okny nebo v případě prostor s osazenou technologií 
nuceně/přirozeně navrženými větracími otvory. Podrobnosti řešení jednotlivých parametrů větrání, 
vytápění, osvětlení, zásobovaní vodou jsou uvedeny v příslušných SO stavební části. Navrhovaný projekt 
nemění komunální prostředí stavby. 
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B.11.4 Obrana státu 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny žádné požadavky na civilní ochranu obyvatelstva. 

B.12 ENERGETICKÉ VÝPOČTY 
Viz. samostatná složka B.12 „Energetické výpočty“. 

B.13 PROTIOKOROZNÍ OCHRANA 
Viz. samostatná složka B.13 „Protikorozní ochrana“. 

B.14 GRAF DYNAMICKÉHO PRŮBĚHU RYCHLOSTI 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není graf dynamického průběhu rychlosti řešen. 

B.15 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
Během realizace předmětné stavby budou nárokovány krátkodobé výluky traťové koleje (TK) a trakční 

vedení (TV). Přehled požadovaných krátkodobých výluk: 

SO 310 TNS Týniště n/O: Připojení napájecího vedení: 

SO 311 TNS Týniště n/O: Připojení zpětného vedení: 

 počet výluk: celkem 8 ks pro připojení a 1 ks pro protlak pod kolejí, 
 délka výluk: 6 hodin, 
 vyloučí se: TK Borohrádek – Týniště n/O (na traťové koleji bude stát montážního vozidlo TV), 
 vyloučí se: TV nad TK, 
 dopravní provoz: po dobu výluky od 7:30 do 13:30 h nebude v mezistaničním úseku Borohrádek 

– Týniště n/O dopravní provoz možný, 
 odřeknuty vlaky: 5632, 5603, 1870, 5605, 5604, 1873, 1864, celkem 7 vlaků v úseku Borohrádek 

– Týniště n/O, nezavádět vlaky: 5611 a 83113 v úseku Borohrádek – Týniště n/O, 
 ukončení výluky vyčkají vlaky 62220 a 83141 v ŽST Borohrádek,  
 NAD: odřeknuté vlaky budou v úseku Borohrádek – Týniště n/O nahrazeny náhradní 

autobusovou dopravou (NAD). 

SO 312 TNS Týniště n/O: Montáž napájecího a zpětného vedení pro připojení mobilní měnírny: 

 počet výluk: 3 ks, 
 délka výluk: 6 hodin, 
 vyloučí se: TK Borohrádek – Týniště n/O (na traťové koleji bude stát montážního vozidlo TV), 
 vyloučí se: TV nad TK, 
 dopravní provoz: po dobu výluky od 7:30 do 13:30 h nebude v mezistaničním úseku Borohrádek 

– Týniště n/O dopravní provoz možný, 
 odřeknuty vlaky: 5632, 5603, 1870, 5605, 5604, 1873, 1864, celkem 7 vlaků v úseku Borohrádek 

– Týniště n/O, nezavádět vlaky: 5611 a 83113 v úseku Borohrádek – Týniště n/O, 
 ukončení výluky vyčkají vlaky 62220 a 83141 v ŽST Borohrádek,  
 NAD: odřeknuté vlaky budou v úseku Borohrádek – Týniště n/O nahrazeny náhradní 

autobusovou dopravou (NAD). 

SO 110 TNS Týniště n/O: Snesení účelové koleje: 

Snesení části vlečky v areálu TNS Týniště se bude konat bez požadavku na výluku traťové koleje 
Borohrádek – Týniště n/O a bez vlivu na plynulost dopravního provozu. 

Snesení zbylé části vlečky, včetně odbočné výhybky M1 v žkm v mezistaničním úseku Borohrádek – 
Týniště n/O se provede v výluky traťové koleje a troleje nad ni: 

 počet výluk: 1 ks, 
 délka výluky: 1 až 2 dny nepřetržitě (vhodná by byla doba v sobotu a neděli s ohledem na 

omezený provoz vlaků osobní i nákladní dopravy), 
 provede se snesení vlečky, demontáž odbočné výhybky č. M1 v žkm 22,265 a nahradí se novým 

kolejovým polem včetně úpravy železničního spodku, 
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 vyloučí se: TK Borohrádek – Týniště n/O a TV nad ní, 
 dopravní provoz: po dobu výluky nebude v mezistaničním úseku Borohrádek – Týniště n/O 

dopravní provoz možný, 
 odřeknuty vlaky osobní dopravy: sobota: 5603, 1870, 5605, 5604, 1873, 5606, 5607, 5624, 5617, 

5608, 5609, 1876, 1877, 5638, 5115, 5110; neděle: 5113, 5602, 5603, 1870, 5605, 5604, 1873, 
5606, 5607, 5624 celkem 26 vlaků, 

 odřeknuty vlaky nákladní dopravy: sobota: 62225, 62229, 62222, 49415, neděle. 62224, 62227, 
62220, 62224, 62227, 62220 celkem 10 vlaků, 

 dopravní opatření: odřeknuté vlaky osobní dopravy budou nahrazeny NAD (viz kapitola 6.3). 

Krátkodobé šestihodinové výluky TK (výstavba základů a stožárů) budou zahájeny v 7:30 h po vlaku 
Sp 1862 a při požadavku délky výluky 6 hodin budou ukončeny ve 13:30 h před vlakem Os 5633. 
V mezistaničním úseku se nachází železniční zastávka Žďár nad Orlicí (detaily viz část dokumentace B.9 
odst. 6.3). 

Omezení rychlosti pro potřeby budování kabelových tras vn, nn podél kolejí 

V rámci budování kabelových tras podél koleje směr ŽST Choceň bude nutné zajistit omezení 
rychlosti na 50 km/hod. v úseku trati km 24,000 – 22,100 nebo v dílčích úsecích dle potřeb zhotovitele. 
Délka omezení rychlosti v daném úseku se uvažuje v součtu po dobu max 1 měsíce. 

Výše uvedený rozsah výluk a omezení musí definitivně určit zhotovitel stavby na základě zpřesněného 
harmonogramu výstavby !!! 

B.16 TRVALÉ A DOČASNÉ ZÁBORY POZEMKŮ ZE ZEMĚDĚLSKÉHO 
PŮDNÍHO FONDU A POZEMKY PRO PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA 

Stavbou nedochází k trvalým ani dočasným záborům ZPF a PUPFL. 

B.17 ÚSPORA ENERGICE A OCHRANA TEPLA 
Viz. samostatná složka v dokumentaci SO 320, příloha PENB. 

B.18 OCHRANA PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podle § 6 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, musí být stavba umístěná na 
pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, preventivně chráněna proti pronikání radonu z 
geologického podloží. 

Ochrana před bludnými proudy 

Opatření nutná pro ochranu proti elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy vychází 
z korozního průzkumu stavby. Z výsledků korozního průzkumu bude stanoveno agresivita prostředí (vliv 
stejnosměrného proudového pole – bludné proudy) a dle TKP 25 bude navržena ochranná opatření 
v souladu s předpisem ČD SR 5/7(S) (kombinace primární ochrany a konstrukční opatření). Primární 
ochrana spočívá v minimální tloušťce betonu kryjící ocelovou výztuž dle ČSN P ENV 206 a ČSN 73 1216, 
použití vodotěsných betonů. Konstrukční řešení spočívá v propojení výztuže a její vyvedení na povrch 
konstrukce. Zásadním podkladem pro hodnocení a upřesnění ochranných opatření bude kontrolní měření 
na začátku stavby (dlouhodobá korozní měření) a závěrečné měření po dokončení stavby objednané u 
specializovaného pracoviště SŽDC, TÚDC. Náklady na měření, vyhodnocení a kontrolu/upřesnění nad 
prováděními opatřeními jsou hrazeny z příslušné části souhrnného rozpočtu stavby. 

Ochrana před technickou seizmicitou 

Není třeba v předmětné stavbě, vzhledem k absenci vlivu, v souladu s charakterem stavby, řešit. 

Protipovodňová opatření 

Stavba areálu TNS se nenachází v žádném stanoveném záplavovém území dle zákona č. 254/2001 
Sb. v platném znění. Stavba se nenachází v rizikovém území při přívalových srážkách. 
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B.19 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny žádné požadavky na civilní ochranu obyvatelstva. 

B.20 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není tato problematika řešena. 

 


