

Váš dopis zn.  
Ze dne  
Naše zn. 10623/2019-SŽDC-OR HKR-NPI  
Listů/příloh 1/0

E-ZAK

Vyřizuje Jan Jirowetz  
Telefon +420 972 341 425  
Mobil +420 724 594 500  
E-mail jirowet@szdc.cz

Datum 28. března 2019

### **Dodatečná informace, doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce - 64019039**

V souladu s §99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, zasíláme tímto dodatečnou informaci, změnu zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku:

#### **Oprava traťového úseku Železný Brod – Tanvald**

##### **Dodatečná informace č.1:**


Zadavatel tímto doplňuje do Zadávací dokumentace – Díl 2 Část 8 Zvláštní technické podmínky následující ustanovení, které je vloženo jako článek 4.1.49.

*K potvrzení průběžné platby dle Pod-článku 14.3 Smluvních podmínek bude vyžadován jako podpůrný dokument jednotlivých položek obsažených v Soupise provedených prací pro práce provedené v předcházejícím kalendářním měsíci Protokol o skutečné výměře. Protokol o skutečné výměře vypracovaný Zhotovitelem na základě měření netto skutečného množství každé položky zhotovovaných prací musí před schválením Soupisu provedených prací odsouhlasit Správce stavby.*

**Nové znění této části Zadávací dokumentace je zveřejněno v systému E-ZAK jako soubor Díl 2 Část 8 Zvláštní technické podmínky - doplněné.docx.**

**Ostatní části Zadávací dokumentace zůstávají v platnosti.**

S pozdravem



Ing. Lubor Hrubeš  
ředitel Oblastního ředitelství Hradec Králové