



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

NAŠE ZN: 6091/2014-SSV  
VYŘIZUJE: Hofmanová Milada  
TEL.: 724 932 387  
FAX:  
E-MAIL Hofmanova@szdc.cz  
DATUM:

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc:** Železniční zastávka Frenštát pod Radhoštěm. Dodatečné informace č. 1

**Dotaz č. 1:**

V zadávací dokumentaci je termín plnění 2 měsíce, nikde jsme nenašli termín zahájení, prosíme o upřesnění termínu zahájení pro vypracování harmonogramu stavby.

**Odpověď:**

Realizace zakázky může být zahájena ihned po podpisu smlouvy se zhotovitelem. Předpokládá se, že realizace stavby bude zahájena kolem 15.9.2014.

**Dotaz č. 2:**

Na jak dlouho a v jakém termínu jsou plánovány výluky pro stavební práce?

**Odpověď:**

Výluky na stavební práce, které bez zavedení výluky nelze realizovat, jsou naplánovány na týden v době od 10. do 16.10.2014 (7 dnů nepřetržitá výluka).

**Dotaz č. 3:**

V objektu nástupiště je položka 58301 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ(PANELŮ) TL 150 MM 135,0 M. Prosíme o upřesnění o jaké stavební práce se jedná.

**Odpověď:**

Položka č. 3 se týká zpevnění příjezdu k zařízení staveniště. Ve výměrách je to popsáno (sloupec 15 „Výkaz výměr“ soupisu prací). Jedná se o sjezd z ulice Křížkovy na parcelu č. 662/6.


**Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**

Zadavatel upřesňuje Díl 4 - Všeobecné položky, část SZDC.

Nenaceňujte řádek 4 – Náklady na propagaci. V řádku bude uvedena 0.

V Olomouci dne

21 -07- 2014

  
.....  
Dr. Ing. Václav John  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace