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1. DEFINICE 

 
1.1 Soupis prací Soupis prací je součást zadávací dokumentace na realizaci staveb. 

Obsahuje položky s popisem prací a materiálů v členění dle PS a SO a 
položky s popisem dalších činností (dokumentace skutečného 
provedení, realizační dokumentace u vybraných objektů, prohlášení o 
shodě s prvky interoperability, apod.), které jsou součástí dodávky 
zhotovitele.  

1.2 Třídník Jedná se o Oborový třídník konstrukcí a prací železničních staveb a 
Oborový třídník staveb pozemních komunikací, který obsahuje 
položky používané v soupisu prací. Oba třídníky se považují za jednu 
cenovou soustavu. 

1.3 Technické specifikace 
podrobné 

Podrobný popis prací, materiálů a činností v členění položek v soupisu 
prací.  

1.4 Technické specifikace 
všeobecné 

Popis všech předpisů, norem, všeobecných podmínek třídníků 
(popisovníku) a TKP podle kterých je realizováno dílo, požadavky na 
provádění díla všeobecné a týkající se výhradně jen a pouze konkrétní 
stavby 
 

2. ZKRATKY 

V tomto dokumentu jsou použity zkratky dle dále uvedeného seznamu. 
 

 Zkratka  Význam 
    

 MJ  Měrná jednotka 
 PS  Provozní soubor 

 SO  Stavební objekt 
 PZS  Přejezdový zabezpečovací systém 
 SZZ  Staniční zabezpečovací zařízení 

 HSV  Hlavní stavební výroba 
 PSV  Přidružená stavební výroba 

 ZRN  Základní rozpočtové náklady 
 VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 
 DPH  Daň z přidané hodnoty 

 V  Volt (napětí) 
 A  Ampér (el.proud) 

 W  Watt (výkon) 

 Ah  Ampérhodina 
 OK  Optický kabel 

 MK  Místní kabel 
 DK  Dálkový kabel 

 TO  Telefonní obvod 
 EZS  Elektronická zabezpečovací signalizace 
 PBU  Pobočková telefonní ústředna 

 T I Z  Typové návěstidlo  
 T III Z  Typové návěstidlo  
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 HDPE  Tvrzený polyetylén 
 MC  Malta cementová 
 MV  Malta vápenná 
 MVC  Malta vápenocementová 

 MTZ  Montáž 
 ŽB  Železobeton 

 PB  Prostý beton 
 VO  Veřejné osvětlení 
 EOV  Elektrický ohřev výhybek 

 NN  Nízké napětí 
 PS  Proctor standart (míra zhutnění zemin) 

 ASE  Anulační soubor elektronický 
 RACK  Skříň 19“ pro sdělovací vedení 
 TRS  Traťový radiový systém 

 RM  Reléová místnost 
 HR-NN  Hlavní rozvaděč nízkého napětí 

 REOV  Rozvaděč pro EOV 
 MSEOV  Rozvaděč s ovládáním pro EOV 

 TJA  Litinová skříň s oddělovacím transformátorem 

 TKP  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

 OTSKP  Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
(ŽS=železničních staveb, SPK=staveb pozemních 
komunikací), dále jako „třídníky“ 
OTSKP- ŽS = datová základna SŽDC10 (poslední aktualizace 
k 31.12.2009) 

 

3. MĚRNÉ JEDNOTKY 

Pro měrné jednotky použité v soupisu prací jsou využity zkratky dle dále uvedeného 
seznamu. 

 
 zkratka  Význam 
 %  procento 
 ks,kus, KS, ks. 

ks/den 
 kus 

kusů za den 
 hod,hr, HOD, hod.  hodina 
 Bm, bm. 

bal. 
 běžný metr 

jedno balení 
 m, M 

HM 
 metr 

hektometr, 100 metrů 
 m2  čtvereční metr 
 m3  krychlový metr 
 km, KM 

KMPÁR 
kmžíla 

 kilometr  
pár žil kabelu na délku jednoho kilometru 
jedna žíla kabelu na délku jednoho kilometru 

 t, T  tuna  
 sh  strojohodina 
 m3op, M3OP  metr kubický obestavěného prostoru 
 kg, KG, kg.  kilogram 
 D, 1den  den 
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 Kč, KČ  koruna česká 
 ha  hektar = 10.000 m2 
 kpl, KPL, kpl.  komplet 
 m3 x km  krychlový metr na vzdálenost 1 km 
 TKM  tuna na vzdálenost 1 km 
 v.j., V.J.  výhybková jednotka 
 VAhod 

Soub 
L 

 VoltAmpérhodina 
soubor 
litr= 1 dm3= 0,001 m3 
 
 

4. ZÁKLADNÍ  PRAVIDLA 

 
4.1 Položky soupisu prací obsahují:  

 popis prací, materiálů, nebo činností ve zkrácené podobě 

 měrné jednotky pro měření množství 

 množství jednotek.  
Položky soupisu prací PS a SO vychází z položek oborového Třídníku konstrukcí a prací 
železničních staveb (dále jen Třídník). Podle potřeby byl soupis prací PS a SO doplněn 
o položky prací a materiálů ve třídníku dosud neobsažených a o další položky, které nejsou 
součástí projektové dokumentace a jsou soustředěny ve Všeobecném objektu.  

4.2 Pokud není uvedeno jinak, Vedlejší náklady jsou podle metodiky Třídníku rozpuštěny 
v položkách soupisu prací a samostatně se nevykazují. Tato zásada platí jednotně i pro další 
položky, ve třídníku doposud neobsažených. 

4.3 Ostatní náklady jsou soustředěny ve všeobecném objektu SO 98-98-00. Obsahuje položky, 
které nejsou součástí projektové dokumentace, ale které objednatel po zhotoviteli požaduje a 
jsou nutné k uskutečnění díla. 

Náklady na publicitu projektu spolufinancovaných Evropskou unií jsou soustředěny v objektu 
„Publicita“ SO 98-99-00, který ale není předmětem této veřejné zakázky (soutěží se 
samostatně). Vítězný uchazeč (zhotovitel) je povinnen v této záležitosti spolupracovat s 
odborem komunikace Generálního ředitelství SŽDC a jím určeným zhotovitelem objektu 
„Publicita“. 

4.4 Soupis prací je vydán v elektronické podobě (v otevřené formě) ve formátu .xls a v uzavřené 
formě ve formátu .pdf. Pokud je nesoulad mezi otevřenou (.xls) a uzavřenou (.pdf) formou, 
platí otevřená forma .xls. Během zadávacího řízení (dotazy uchazečů) i během realizace stavby 
se pro vztahy mezi zadavatelem (objednatelem) a uchazečem (později zhotovitelem) udržuje 
v aktuální podobě pouze otevřená forma (.xls) 
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4.5 Technické specifikace podle bodu 1.3 a 1.4 popisují podrobněji vnitřní obsah položek. V ní 
uvedené práce, činnosti a materiály mohou, ale nutně nemusí u konkrétního objektu a 
v konkrétním místě nastat. Pokud mezi nimi je nesoulad, platí tato pravidla (priority): 

- nejvyšší prioritu mají tyto zadávací podmínky (viz např. ustanovení o poplatcích za 
skládku, třídy těžitelnosti) 

- druhou prioritu mají technické specifikace v normách, předpisech a TKP 
- třetí prioritu mají technické specifikace položkové 
- čtvrtou prioritu mají technické specifikace uvedené ve všeobecné části třídníku (část I- 

popisovník) 
V případě nesouladu mezi údaji v uzavřené formě (.pdf) a otevřené formě (.xls), platí otevřená 
forma .xls, podobně jako dle odstavce 4.4. 
Technické specifikace nemají položky z cenové soustavy urs, ty jsou dány všeobecnými 
podmínkami jednotlivých ceníků a poznámkami u jednotlivých položek. 

 

5. MĚŘENÍ 

 
Způsob měření vychází z měrných jednotek uvedených v položkách soupisu prací. Podle 

potřeby je způsob měření podrobněji popsán v  technických specifikacích podrobných.  
Od uchazečů se očekává, že pečlivě prostudují veškeré podklady obsažené v zadávací 

dokumentaci. V případě, že uchazeč má výhrady k určitým částem zadávací dokumentace (např. 
množství v soupisu prací, výkresy), obrátí se podle pokynů Dílu 1 v průběhu soutěžní lhůty na 
zadavatele se žádostí o objasnění jím nalezených nesrovnalostí. Zadavatel po posouzení jeho 
připomínek zašle v patřičném termínu vysvětlení či na podkladě připomínek vypracuje dodatek k 
zadávací dokumentaci, který zašle všem uchazečům, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. 
 

6. OCEŇOVÁNÍ POLOŽEK 

V nabídce zájemce o zakázku doplní položky soupisu prací o jednotkové ceny a celkové ceny 
příslušné položky. Sečtené ceny PS a SO dle členění na profese vytvoří mezisoučty, jejichž 
sumarizací vznikne celková cena PS a SO. Celková cena díla pro zhotovitele vznikne součtem 
celkové ceny PS a SO a cen jiných výkonů požadovaných v zadávací dokumentaci od zhotovitele. 
V rekapitulaci nabídkové ceny bez DPH se uvedou ceny PS a SO dle členění na profese a ceny 
jiných výkonů, které jsou součástí dodávky zhotovitele. Cena bude v rekapitulaci nabídkové ceny 
rozdělena na část za PS a SO, které budou ve vlastnictví České republiky s právem státní 
organizace SŽDC s nimi hospodařit a na část/části za PS a SO jejichž realizace je stavbou vyvolána 
a které budou ve vlastnictví třetích osob.   

Za třetí osoby (TO) se považují majitelé označení v soupisu prací jako ČD a OSTATNÍ. 

Výslednou částku – celkovou cenu díla bez DPH - uvede dodavatel se zaokrouhlením na dvě 
desetinná místa v rekapitulaci (dokument „rekapitulace ceny“, soubor „Cena stavby.xls“). 

 Jednotkové ceny u položek jsou pro konkrétní zakázku platné a neměnné pro práce (výkony, 
dodávky) prováděné na určitém místě za stejných podmínek a v čase předpokládané realizace. 
Shodné položky proto mohou vykazovat i jiné jednotkové ceny, a to u objektů resp. provozních 
souborů realizovaných za rozdílných podmínek nebo v různých letech výstavby.  Pro ocenění 
nepředvídatelných dodatečně zařazených prací v průběhu realizace stavby bude měření 
a ocenění položek provedeno stejným způsobem jako u položek v nabídce. Všechny položky 
soupisu prací musí být v nabídce oceněny. V případě, že uchazeč neocení všechny položky v 
soupisu prací, bude se mít za to, že jsou oceněny v jiných položkách soupisu prací. 
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V ocenění jednotlivých položek soupisu prací PS a SO musí být oceněny a jsou zahrnuty: 
 

 Práce a související náklady (na vymezení staveniště, na oplocení atd.). 

 Dodávka materiálů nebo výrobků, dodání na staveniště, vykládání, skladování, převzetí 
materiálů a zboží dodávaných jinými firmami a veškeré náklady s tím související včetně 
poplatků a cel. 

 Náklady na veškerá pojištění. 

 Umístění materiálů nebo výrobků do stanovené polohy včetně vytyčení, montáže a zajištění 
polohy. 

 Vnitrostaveništní „Přesun hmot“ a to i u profesí, které nejsou pokryty Třídníky a používají 
položek dle cenové soustavy urs či od ní odvozených. 

 Dočasné činnosti související s provedením prací. 

 Vlivy související s potřebou postupného provádění díla nebo jeho částí, které jsou dané a 
nebo vyplývají logicky ze zadávací dokumentace. 

 Závazky, povinnosti, rizika a jakékoli náklady související s prováděním díla, které jsou dané a 
nebo vyplývají ze zadávací dokumentace dokumentace. 

 Přirážky na vedení firmy a zisk zhotovitele a všechny jeho režijní náklady. 

 Náklady související s likvidací odpadů včetně správních poplatků je nutné je zahrnout do 
položek, které tento odpad plodí. 

 Zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací a TKP včetně nákladů na jejich 
pořízení a dopravu. 

 Příprava a obstarání detailů provedení nebo pracovních výkresů. 

 Náklady na zařízení staveniště včetně nákladů na zajištění všech potřebných energií a 
materiálů. 

 Náklady na pronájem nemovitostí pro účely zařízení  staveniště a realizace stavby včetně 
nemovitostí ČD 

 Práva a náklady na přístupové cesty, použité pozemky, dočasné zábory včetně uvedení do 
původního stavu. 

 Náklady na ztížené podmínky výstavby, včetně dopravních opatření a značení 
vzniklých činností zhotovitele. Náklady, které souvisí se ztíženým prováděním  
stavebních  prací  oproti běžnému  způsobu  realizace, rušení plynulosti prováděných  
prací  provozem  dopravy, realizaci díla v krátkodobých výlukách, případně  o  práci 
na  území  se  ztíženými  výrobními podmínkami, vlivy klimatických podmínek, 
náklady za práci přesčas, v noci, ve dnech pracovního klidu.  

 Náklady na nezbytná provizoria (a to včetně jejich ekologické likvidace), pokud nejsou 
vyčleněny jako samostatná položka, stavební díl, podobjekt.  

 Výkony prováděné organizačními jednotkami SŽDC jako součást dodávky díla pro zhotovitele 
(financované z rozpočtu stavby – nezadatelné výkony, dále např. dohled, účast na jednáních) 
jsou specifikovány ve Směrnici SŽDC č. 55 Výkony v souvislosti s realizací plánu investiční 
výstavby železniční dopravní infrastruktury, účinnost od 1.10.2012, pokud nejsou vyčleněny 
jako samostatná položka. 

 Náklady na geodetickou činnost, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka. 

 Náklady na koordinační činnost. 

 Náklady na zkoušky a revize, pokud nejsou vyčleněny jako samostatná položka.. 

 Jiné nezbytné a prokazatelné náklady k provedení oceňované práce 

 Zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability. 

 Položky typu zednických, drobných stavebních aj. přípomocí, nejsou samostatně vykazovány, 
náklady na tyto výpomoce je nutné zahrnout do cen položek, které tyto přípomoce vyžadují. 

 Ztratné a prořezy, položky typu „jiné nespecifikované práce“, „koordinace postupu prací“, 
„zkušební provoz“, „úklid pracoviště“, „neúkolované elmech. práce“. Náklady na tyto položky 
je nutné zahrnout do položek, ve kterých by měly tyto položky svoji základnu. 



                                                                                           Sanace Skochovické skály v úseku Davle – Skochovice km 33,100 – 33,380   
 Díl 4 – soupis prací s výkazem výměr 
  Část 1 – Komentář k soupisu prací 

strana 7  

 Zvýšené náklady na speciální technologie, vyplývající z postupů výstavby a omezených 
možností při provádění díla oproti běžným technologiím (např. sanační stroj). 

 Osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009. 

 Náklady na provoz uvažované recyklační linky včetně odvozu a ekologické likvidace 
podsítného, ty je nutné zahrnout do ceny materiálu položek, které z recyklační základny 
vzejdou (obsažených v příslušných agregacích nebo i samostatně), pokud není řešeno 
samostatnou položkou. 

 
 

6.1 Návod na vyplnění formulářů 
 

V souborech SOxxxxxx_sp.xls a PSyyyyyy_sp.xls vyplní uchazeč o veřejnou zakázku u každé 
položky jednotkovou cenu dodávky a montáže. 
 
Podle drážní metodiky se rozlišení dodávka- montáž provádí pouze u montážních kapitol- tj. těch, 
jejichž "číslo" začíná písmenem M nebo m. 
U kapitol PSV (třímístné "číslo") a u kapitol HSV ("číslo" jakékoliv jiné než třímístné nebo začínající 
na M,m) se dělení dodávka- montáž neprovádí a všechny (i materiálové) položky se uvádějí ve 
sloupci "montáže". 
Kapitola= stavební díl. 
Rozlišení dodávka- montáž nemá (ve stadiu veřejné zakázky) žádný vliv na cenu objektu, 
dodavatel si ho může rozlišit dle vlastních potřeb. 
 
Uchazeč je oprávněn zaokrouhlit hodnotu „množství“ na 3 desetinná místa,  aniž by se to 
považovalo za svévolný zásah do předaných soupisů prací.  
 
Po vyplnění jednotkových cen uchazeč zkontroluje přednastavené součiny a součty cen pro 
kapitoly a Cenu za objekt (buňka K1). 
 
Od uchazečů se neočekává, že budou cokoliv měnit ve struktuře jednotlivých objektů, kapitol a 
položek. 
Pokud k tomu výjimečně dojde, lze tak učinit pouze se souhlasem zadavatele- viz např bod 4.2 a 5 
výše. 
V tom případě je vhodné se seznámit se všeobecnými zásadami pro tvorbu nabídkových rozpočtů 
dle směrnice č. 20/2004 ve znění pozdějších novel  SŽDC Č.j.:  4 124/04 -OI, z nich vyjímáme: 
- vyplnění řádku nové kapitoly začíná uvedením textového řetězce "Díl:" do sloupce A, číslo 
kapitoly- viz výše 
- průběžné číslování jednotlivých položek- sloupec A, v jednom objektu nesmějí mít dvě položky 
stejné "Poř. číslo pol.", formát buňky: číslo, 0 des. míst 
- pod posledním řádkem položky v kapitole (kurzor ve sloupci A) se aktivuje součet za kapitolu 
makrem "Součet za díl" v poloze F2:G2. 
 
Údaje v buňkách N1:P1 uchazeč nevyplňuje, jsou určeny pro budoucí statistické zpracování, není 
předmětem veřejné zakázky. 
 
Rekapituace všech objektů stavby se provede v souboru Cena stavby.xls. 
K vyplnění se s výhodou použije připojený soubor databáze.xls, jehož zabudované makro „Nacti 
adresar“ načte pro další zpracování hodnoty z jednotlivých oceněných soupisů prací. Ty je nutno 
pro tento případ sloučit do jednoho adresáře. Nebo provádět slučování z několika souborů 
„databáze.xls“ po předaných profesních adresářích. 
 
Takto získané údaje ze souboru databáze.xls (jednoho nebo postupně z několika), se postupem 
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- vybrat všechny vyplněné buňky 
- úpravy kopírovat 
- úpravy- vložit jinak- hodnoty 
vloží do souboru Cena stavby.xls, na list "databáze"- přemazat původní nulové hodnoty 
 
Cenu stavby nutno prověřit křížovou kontrolou z jiných zdrojů. 
Cena stavby je dále členěna (mezisoučty): 
- po typech objektů (po profesích) 
- po budoucích majitelích (SŽDC, ČD, OSTATNÍ) 
 
 V souboru Cena stavby.xls bude uvedena cena bez DPH, tyto náležitosti se uvedou v *. doc 
souborech předepsaných zadavatelem. 

 
 
6.2 Třídy těžitelnosti 

 
V položkách použitých v soupisech prací se vyskytuje rozdělení do sedmi (1.-7.) tříd 

těžitelnosti podle bývalé ČSN 73 3050 Zemní práce. Tato norma je zrušena a nahrazena ČSN 73 
6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací, která používá rozdělení do tří tříd 
těžitelnosti (I.-III.). Převod se provede podle těchto zásad: 

 

ČSN 73 6133, 
TKP drah 03 

Charakteristika rozpojování hornin bývalá ČSN 73 3050, 
třídník OTSKP-ŽS 
(k 31.12.2009) 

I. třída Těžba prováděná běžnými výkopovými mechanismy 
(buldozery, rypadla, ručně prováděné výkopy) 

tř. 1 - 3, 
tř. 4 a), b), c), f) 

II, třída Pro těžbu a rozpojování horniny nutno použít speciální 
rozpojovací mechanismy (rozrývače, skalní lžíce, kladiva). 

tř. 4 d), e), 
tř. 5. 

III. třída K rozpojování horniny je nutné použít nejtěžší rozrývače, 
nejtěžší hydraulická kladiva nebo trhací práce 

tř. 6 
tř. 7 

 
 

6.3 Standardní vybavení výhybek 
 
 Vybavení výhybek 2. generace předepisuje Směrnice SŽDC č. 77,  účinnost od 1.10.2010. 
Pokud vybavení zde vyžadované není dostatečně popsáno položkami třídníku typu „Příplatek 
za….“ nebo R- položkami, zahrne se do základní položky výhybky. 
 
 
 
 

 
 


