

## FORMULÁŘ 9 a

Objekt :	SO02		JKSO :	
Název objektu :	Úprava ukolejnění			
Stavba :			SKP :	
Název stavby :	Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov			
Projektant :	TMS s.r.o.	Počet měrných jednotek :		
Objednatel :	SZDC s.o., stavební správa Plzeň	Náklady na MJ :		
Počet listů :	3+2	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	TMS s.r.o.	Zhotovitel :		
<b>STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady B.1.1.1</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2</b>	
Z R N	<b>B.1.1.1.1</b>	<b>Dodávka celkem</b>		
		Montážní práce celkem		
		HSV práce celkem		
		PSV práce celkem		
	<b>B.1.1.1.2</b>	<b>PRÁCE (HSV+PSV+Montáže) CELKEM</b>		
	<b>B.1.1.1.3</b>	<b>Náklady na nakládání s odpadem</b>		
	<b>B.1.1.1.4</b>	<b>HZS</b>		
<b>Základní rozpočtové náklady ( ZRN ) B.1.1.1 celkem</b>				
			<b>B.1.1.2.1</b>	zařízení staveniště
			<b>B.1.1.2.2</b>	ztížené podmínky výstavby
			<b>Vedlejší rozpočtové náklady B.1.1.2 celkem</b>	
			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
			<b>B.1.1.3</b>	umělecká díla dodávané zhotoviteli
			<b>B.1.1.4</b>	geodetická činnost zhotovitele
			<b>B.1.1.5</b>	koordinační činnost zhotovitele
			<b>B.1.1.6</b>	zkoušky a revize
			<b>B.1.1.7</b>	poplatek za uložení na skládku a ostatní
			<b>A.5.3.1.1</b>	poplatek za uložení na skládku
			<b>Ostatní rozpočtové náklady celkem</b>	
			<b>STAVEBNÍ OBJEKTY DODÁVANÉ ZHOTOVITELI</b>	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Ing. Voktor Svoboda		Jméno :	Jméno :	
10.9.2012		Datum :	Datum :	
		Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH		14 % činí :		
DPH		14 % činí :		
Základ pro DPH		20 % činí :		
DPH		20 % činí :		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				



## FORMULÁŘ 7 a

Název stavby : Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov

Číslo stavby :

Datum zpracování :

10.9.2012

Název SO : Úprava ukolejnění

Číslo SO : SO02

Datum aktualizace:

### DALŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY pro SO

Přirážka		CENA(Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
B.1.1.2.1	zařízení staveniště		2,0%		
B.1.1.2.2	ztížené podmínky výstavby		7,0%		
B.1.1.3	umělecká díla dodávané zhotoviteli				
B.1.1.4	geodetická činnost zhotovitele				
B.1.1.5	koordinační činnost zhotovitele		0,6%		
B.1.1.6	zkoušky a revize				
B.1.1.7	poplatek za uložení na skládku a ostatní				
A.5.3.1.1	poplatek za uložení na skládku				
<b>Celkem</b>					

## FORMULÁŘ 6 a

Název stavby : Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov

Číslo stavby :

Datum zpracování :

10.9.2012

Název SO : Úprava ukolejnění

Číslo SO : SO02

Datum aktualizace:

### REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Montáž	Dodávka	Manipulace s odpady	HZS
M001 Ukolejnění						
<b>CELKEM OBJEKT</b>						

**FORMULÁŘ 5 a****Položkový rozpočet SO**Název stavby : **Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov**Název SO : **Úprava ukolejnění**

Datum zpracování : 10.9.2012

Číslo stavby

Číslo SO **SO02**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>M001</b>	<b>Ukolejnění</b>								
1	783887	Demontáž vodivého propojení kol.pasů	ks	6,00						
2	783452	Demontáž průrazky a připojení ukolejňovacího vodiče ke konstrukci	ks	55,00						
4	783805	Přehození ukolejňovacího vodiče ze středu stykového transformátoru na bližší kolenicový pás (zkrácení vodiče)	ks	5,00						
4	783805	Přehození ukolejňovacího vodiče ze středu stykového transformátoru na bližší kolenicový pás (prodloužení vodiče)	ks	5,00						
7		Demontáž propojovacích lan	ks	1,00						
		Zhotovení KSÚ a TP	ks	1,00						
8		Zařízení staveniště, ztížené podmínky výstavby	kpl	1,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za M001</b>	<b>Ukolejnění</b>								

# FORMULÁŘ OSTATNÍ

## Položkový rozpočet SO - ostatní

Název stavby : **Rekonstrukce kolejových obvodů v žst. Rantířov**

Název SO : **Úprava ukolejnění**

Datum zpracování : 10.9.2012

Číslo stavby

Číslo SO **SO201**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>M998</b>	<b>Revize</b>								
1	217309013	vypracování revize elektro	ks							
2	217307015	demontáž a opětov montáž zkušební svorky uzemnění	ks							
3	217307010	seřízení a nastavení světlometů na věžích	ks							
<b>S</b>	<b>Celkem za M998</b>	<b>Revize</b>								
<b>Díl:</b>	<b>9949</b>	<b>Výkony hrazené z rozpočtu stavby pro zhotovitele stavby z B.1.1.7</b>								
1	zn. 28144/07 - OI	B.1.1.7.1 Posouzení shody notifikovanou osobou	%o	10,00						
2	zn. 39431/07 - OI	B.1.1.7.2 Výkon činnosti koordinátora BOZP	%o	15,00						
3	zn. 2245/05 - OI	Poplatek za uložení na skládku	kpl							
4	čj.1023/2.1	Objednané subdodávky u jednotek ČD, a.s.	ks							
5	čj.1023/2.2	Nezadatelné práce prováděné jednotkou ČD	ks							
6	čj.1023/2.3	Zhotovení pomůcek potřebných k zajištění dopravy ve výlukách	ks							
7	čj.1023/2.4	Dozor při pracech na provozovaných kabelech včetně následného přezkoušení	hod.							
8	čj.1023/2.5	Provádění a rušení úprav závislosti zab. zařízení podle ROVZZ	ks							
9	čj.1023/2.6	Vypnutí a zapnutí troleke, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení	ks							
10	čj.1023/2.7	Vypínání a zapínání el. zařízení	ks							
11	čj.1023/2.8	Vyžádané vytýčení inženýrských sítí zhotovitelem	m							
12	čj.1023/2.9	Napojení zařízení staveniště na energie	ks							
13	čj.1023/2.10	Zajištění náhradního napájení provozovaného zařízení energiemi	ks							
14	čj.1023/2.11	Vykonávání bezpečnostního dozoru správcem zařízení	hod.	8,00						
<b>S</b>	<b>Celkem za 9949</b>	<b>Výkony hrazené z rozpočtu stavby pro zhotovitele stavby z B.1.1.7</b>								