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Smlouva o dílo na 
 

ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU 
PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 

 

Název zakázky:  
Odstranění propadu rychlosti na trati Český Těšín - Frýdek-Místek, 

v úseku Frýdek-Místek (mimo) - Hnojník 

 

Smluvní strany: 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena:  Ing. Jaroslavem Adamcem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ostrava 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00  Ostrava-Přívoz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

ISPROFIN:  

 

a 

 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

se sídlem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

IČO: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , DIČ: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  soudem v "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , 

oddíl "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , vložka "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

bank. spojení: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" , č. účtu: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

zastoupena: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Korespondenční adresa: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 

Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 

zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 

železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 

požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 

plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 

řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 

informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 

jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 

své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 

všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 

vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 

mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 

Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek 

dne 00.00.2014 pod evidenčním číslem "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  svůj úmysl zadat 

v otevřeném řízení veřejnou zakázku na Zhotovení projektu stavby a výkon 

autorského dozoru projektanta při realizaci stavby s názvem „Odstranění propadu 

rychlosti na trati Český Těšín - Frýdek-Místek, v úseku Frýdek-Místek (mimo)- 

Hnojník“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). Na základě tohoto 

zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka 

Zhotovitele v souladu s ustanovení § 81 odst. 1 ZVZ.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 

dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 

způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 
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Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 

uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 

budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 

účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací, 

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 

konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 

zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 

vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 

zhotovení Projektu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a 

předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při 

realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a 

projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu 

budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při 

zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle 

specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) Všeobecné technické podmínky. 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 

provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný 

Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za 

podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 

představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši 

dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

slovy:    "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" korun českých 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 

smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 

bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 

spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 

plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.  

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský 

dozor po celou dobu realizace Stavby. 
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3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 

V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 

použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 

ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 

Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 

obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.8 Ustanovení § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 

tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

3.9 Místem plnění projektu stavby je: Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00  Ostrava-Přívoz. 

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa 

určená Objednatelem. 

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE 

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny za 

zpracování Projektu, tj.: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" bez DPH. Cena za zpracování 

Projektu je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 

zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 

nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 

smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 

ustanoveními zákona dle ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 

jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 

sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 

neplatí ustanovení § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, 

že promlčení práv plynoucích z ustanovení odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních 

podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být 

uplatněno poprvé. 

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 

Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovení § 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem 

nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  
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5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 

těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 

stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 

osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 

odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 

účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 

z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 

nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 

nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 

nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 

nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 

svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" vyhotoveních, z nichž 

Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" 

vyhotovení. 

5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 

Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 

stránkách Objednatele.  

5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Specifikace Díla 

Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/P/01/04  

Příloha č. 3: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

(TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – 

VP/P/01/14 

c) Zvláštní technické podmínky 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla  

Příloha č. 5: Harmonogram plnění 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů 

Příloha č. 9: Související dokumenty 
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Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Ostravě dne 

 

 

 

V _______ dne __.__.______ 

 

 

................................................................................... 

Ing. Jaroslav Adamec 
Ředitel 

Oblastního ředitelství Ostrava 

................................................................................... 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

Zpracování projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Odstranění 

propadu rychlosti na trati Český Těšín - Frýdek-Místek, v úseku Frýdek-Místek (mimo) - Hnojník“ 

bude zpracováno v souladu s obecnými a zvláštními technickými podmínkami stavby. 

Dokumentace bude odevzdána v dílčích etapách dle "Členění služeb na etapy a vymezení dílčích 

termínů řešení" uvedené v Zadávací dokumentaci Díl 2, Příloha č.  5 -Harmonogram plnění. 
 
Předmět plnění veřejné zakázky: 

Zpracování projektu stavby (dále jen P) bude zhotoveno v dílčích etapách včetně dokladů potřebných 

pro stavební povolení, zahájení realizace stavby (případných změn), zpracování dokumentů 

koordinátor BOZP pro stavby železnice dle z.č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti 

koordinátora BOZP (viz Zadávací dokumentace Díl 2, Příloha č. 9) a zajištění autorského dozoru 

v rozsahu Specifikace rozsahu autorského dozoru (viz Zadávací dokumentace Díl 2 , Příloha č. 9). 

Zhotovitel P zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby 

v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a výkazy výměr). 

Zhotovitel P zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení, včetně všech vyžadovaných 

podkladů a příloh. 

Předmětem díla není zajištění vydání pravomocného stavebního povolení. 

Zhotovitel zajistí certifikát  o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a 

zabezpečení, energie a infrastrukturu  v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o 

interoperabilitě konvenčního železničního systému  a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro 

jednotlivé subsystémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě. 

Projekt stavby bude splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, 

zejména vyhlášky č. 146/2008 Sb., vše v platném znění. Dále bude respektovat směrnice GŘ SŽDC č. 

11/2006 a č.16/2005, vyhlášky  230/2012 Sb. a  požadavky na interoperabilitu trati.  

Zadání projektu stavby je pokračováním v přípravě předmětné stavby dle předchozího projekčního 

stupně (Záměru projektu). 

Zhotovitel P zajistí žádost o zařazení stavby do spolufinancování z prostředků EU – fondu OPD 

 

Projekt stavby bude zpracován na základě dokladů a dokumentací : 

 
- Záměr projektu stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Český Těšín - Frýdek-Místek, 

v úseku Frýdek-Místek (mimo)- Hnojník“ zpracovaný firmou PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02  

Pardubice  z 04/2014 
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Příloha č. 2 

Obchodní podmínky  – OP/P/01/14 

 

Viz samostatná příloha 
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Příloha č. 3 

Technické podmínky:  

 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 

Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 

stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ustanovení § 1751 

občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele 

závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.  

 

b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VP/P/01/14 

Viz samostatná příloha Dílu 2 - Část 1 Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby  

                - Příloha č. 3 b) SoD 

 

 

c) Zvláštní technické podmínky  

Viz samostatná příloha Dílu 2 -  Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby  

             - Příloha č. 3 c) SoD 
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 

 Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby: 

1.  Základní služby  

 

Položka Popis 
Počet 

hodin 

Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

1 
zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 

dokumentace 
   

2 

geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 

zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu 

kontaminace štěrkového lože 

   

3 Neobsazeno    

4 
ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 

mapových podkladů a jejich doplnění 
   

5 doplnění ověření stávajících inženýrských sítí    

6 průvodní zpráva    

7 souhrnná technická zpráva    

8 
provozní a dopravní technologie včetně výhledového 

grafikonu 
   

9 
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, 

zoologický a dendrologický průzkum 
   

10 požární zpráva – neřeší se     

11 energetické výpočty – neřeší se     

12 dokumentace protikorozních opatření    

13 návrh dopravních opatření    

14 podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL    

15 ochrana obyvatelstva    

16 situace Stavby    

17 dokumentace technologické části Stavby    

18 dokumentace stavební části    

19 plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán    

20 položkové rozpočty technologické části Stavby    

21 položkové rozpočty stavební části Stavby    

22 souhrnný rozpočet Stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004    
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v platném znění 

23 
výkazy výměr a technické specifikace technologické části 

stavby 
   

24 výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby    

25 dokladová část, IČ    

26 geodetická dokumentace    

Celkem     

 

 

2. Dodatečné služby 

 

Položka Popis Počet hodin 
Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

27 dokumentace pro registr subsystémů    

28 dokumentace pro posuzování shody    

29 podklady pro zadávací dokumentaci    

30 žádost o spolufinancování Stavby z OPD    

Celkem     

 

 

3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Počet hodin 
Jednotková 

cena 

Cena celkem za 

položku 

31 

rozsah činnosti při výkonu autorského 

dozoru projektanta v rámci realizace 

Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek 

   

Celkem     

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" hodin 

při průměrné hodinové sazbě, která nepřekročí částku 720,- Kč/hod po celou dobu výkonu 

autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na 

výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 10 měsíců), včetně 

cestovného, a je cenou maximální a nepřekročitelnou. 
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 Cena Díla: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

z toho:    

Cena za zpracování Projektu   

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

Cena za výkon autorského dozoru   

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]" Kč 

 

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon 

autorského dozoru: 

 

Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1.   Dílčí etapa [....] Kč [....] Kč 

            2.   Dílčí etapa [....] Kč [....] Kč 

                   3.   Dílčí etapa [....] Kč (bez fakturace) [....] Kč (bez fakturace) 

            4.   Dílčí etapa                  [....]                      [....]  

5.  Výkon autorského dozoru [....] Kč [....] Kč 

Celkem: "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Příloha č. 5 

Harmonogram plnění 

Část Díla Termín plnění 
(nejzazší termín pro předání 

příslušné části Díla)  

Popis činností prováděných 
v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Datum zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 40 dnů od podpisu 
Smlouvy  

Odevzdání benefitové žádosti Předávací protokol (pro část 
Díla) 

2. Dílčí etapa  
do 85 dnů od podpisu SoD  

Předání kompletního Projektu 
se zapracovanými 
připomínkami 

Protokol o provedení Díla 

3.   Dílčí etapa Předpoklad v délce 10 měsíců. 

Bude vázáno na platný HMG 

plnění SoD se zhotovitelem 

stavby; plnění  AD po celou 

dobu realizace stavby.  

Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se 
zavazuje provádět autorský 
dozor ode dne zahájení 
realizace stavby do ukončení 
realizace stavby 
v předpokládané délce 10 
měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x 
za čtvrtletí) - stručný popis 
výkonů a specifikace výkonu 
autorského dozoru 
projektanta 

Termín dokončení 
Díla 

 
Dokončení stavebních prací 

na zhotovení stavby 

 

- Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru 
projektanta) 
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ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ 

Zahájení prací: ihned po podpisu Smlouvy o dílo.      

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech : 

1. etapa – žádost o zařazení stavby do spolufinancování z prostředků EU - fondu OPD – benefitová  žádost   

 

1. dílčí termín plnění  do 40 dnů od podpisu Smlouvy    

Zpracování projektové žádosti o finanční podporu z Operačního programu Doprava prostřednictvím aplikace Benefit7 (tzv. benefitové 

žádosti) včetně všech jejich příloh, a to vše v souladu dle platných pokynů pro žadatele OPD 

Projednání a zapracování požadavků a připomínek příslušných posuzovatelů žádosti (zejména zadavatele, Ministerstva dopravy) do 

projektové žádosti v rámci připomínkovacího řízení před finálním schválením žádosti, a to v co nejkratším možném termínu. 

Vyhotovení projektové žádosti bude odevzdáno: 

 v  6 vyhotoveních v listinné podobě  

 ve 4 vyhotoveních elektronicky (CD/DVD nosič,  1x v otevřené a 3x v uzavřené formě) 

 

2. etapa – zpracování projektu stavby (PS)        

 provedení geotechnických a geologických průzkumů 

 geodetické doměření stavby 

 vstupní všeprofesní porada 

 rozpracování dokumentace a profesní porady pro odsouhlasení koncepce stavby 
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 dopracování technického řešení všech objektů stavby  

 projednání a posouzení technického řešení na profesních poradách 

 závěrečná všeprofesní porada  

            

 zapracování připomínek z připomínkového řízení do technického řešení všech objektů stavby včetně nákladové části ve stupni 

projekt stavby 

 posouzení shody 

 předání žádosti včetně příloh a dokladů pro stavební  řízení 

 předání podkladů pro realizaci stavby 

2. dílčí a konečný termín plnění               do 85 dnů od podpisu Smlouvy    

Zpracovatel odevzdá kompletní projekt stavby určený pro realizaci stavby a výběr zhotovitele stavby.  

Odevzdaná dokumentace projektu stavby bude projednána s jednotlivými složkami SŽDC a ČD a jejich připomínky budou v dokumentaci 

zapracovány.  

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu o zapracování připomínek jednotlivých drážních i nedrážních složek. 

Součástí odevzdaného PS bude souhrnný rozpočet stavby s položkovými rozpočty jednotlivých SO a PS, které budou zpracovány dle Vyhlášky 

č. 230/2012 Sb. Položkové rozpočty budou obsahovat výpočet jednotlivých výměr bez odkazů na přílohy projektu stavby. 

Projekt stavby bude odevzdán v souladu s požadavky interoperability. Bude dodáno prohlášení o shodě na subsystémy infrastruktura, 

energie a traťové řízení a zabezpečení od notifikované osoby. 

Zpracovatel předá objednateli zpracované žádosti o stavební povolení včetně potřebných dokladů a příloh uvedených v těchto žádostech. 

Projekt stavby bude odevzdán dle všeobecných technických podmínek. 

Součástí dokumentace bude i doklad o projednání, zajištění smluvních vztahů s dotčenými orgány státní správy, vlastníky a správci 

inženýrských sítí, vlastníky dotčených nemovitostí (budov a pozemků). Rovněž jejich připomínky budou po dohodě se zadavatelem 

zapracovány do odevzdané dokumentace. 
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         3. Výkon autorského dozoru 

Výkon autorského dozoru bude prováděn po dobu realizace stavby „Odstranění propadu rychlosti na trati Český Těšín - Frýdek-Místek, 
v úseku Frýdek-Místek (mimo) - Hnojník“ vždy ale do ukončení stavby dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. 

 

Předpokládaný rozsah doby realizace v délce 10-ti měsíců . 

Výkon autorského dozoru bude fakturován čtvrtletně v průběhu realizace stavby, dle skutečného plnění. 

 

 

Objednatel si vyhrazuje právo upravit dílčí termíny plnění. 

 

POZNÁMKA: PODMÍNKY DOKONČENÍ DÍLČÍ ETAPY - Splnění těchto podmínek je předpokladem pro vydání Předávacího protokolu k příslušné Dílčí etapě. 
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení Ing. Jaroslav Adamec 

Adresa Muglinovská 1038/5, 702 00  Ostrava-Přívoz 

E-mail adamecJa@szdc.cz 

Telefon 602 539 071 

Fax 972 766 104 

 ve věcech technických: 

Jméno a příjmení Ing. Pavel Mareček 

Adresa Muglinovská 1038/5, 702 00  Ostrava-Přívoz 

E-mail marecek@szdc.cz 

Telefon 724 027 891 

Fax 972 766 104 

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr: 

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Fax "[VLOŽÍ OBJEDNATEL]"  

Za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních a obchodních:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 ve věcech technických: 
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Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 vedoucí týmu:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na železniční svršek a spodek:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na tunely a podzemní konstrukce:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na mostní a inženýrské konstrukce:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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 specialista na zabezpečovací zařízení:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 specialista na životní prostředí:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 geotechnik:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 úředně oprávněný zeměměřický inženýr:  

Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

 

 

 specialista BOZP:  
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Jméno a příjmení "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Adresa "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

E-mail "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Telefon "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Fax "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 

Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 

s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 
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Příloha č. 7 

Seznam požadovaných pojištění 

 

 

 Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění: 

 

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 

PLNĚNÍ 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 

třetím osobám 

10.000.000,- Kč 
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Příloha č. 8 

Seznam subdodavatelů 

 

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY 

HODNOTA 
SUBDODÁVKY V % 

Z CENY za zpracování 
Projektu 

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

"[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  

CELKEM % "[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]"  
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Příloha č. 9 

Související dokumenty 

 

 

Název Dokumentu Č.j. Datum vydání 

Záměr  projektu  04/ 2014 
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