

Ev.č. VZ 63519092/001

Naše zn. 11117/2019-SŽDC-OŘ OVA-NPI
Vyřizuje Ing. Hana Koničková
Telefon +420 972 766 125
Mobil +420 702 124 715
E-mail konickova@szdc.cz

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem

Datum 17. května 2019

Věc: Sanace železničního spodku na trati Český Těšín - Frýdek-Místek v km 129,030 - 129,300 - havarijný stav

Vážení,

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK Vám zasíláme návrh smlouvy o dílo a navazující přílohou část, jejímž předmětem je odstranění následků mimořádné události na trati Český Těšín - Frýdek-Místek v km 129,030 - 129,300.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o mimořádnou událost dle zákona č. 266/1994 Sb., zákon o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, při které dochází k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, nepostupuje Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dláždění 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava (dále jen „SŽDC“) jako sektorový zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ani dle interního pokynu SŽDC pro zadávání veřejných zakázek (Směrnice SŽDC č. 53).

V tomto případě SŽDC nevyhlašuje zadávací řízení na tuto sektorovou veřejnou zakázku standardním způsobem, který je SŽDC uložen ZZVZ, případně interním pokynem SŽDC, právě z důvodu mimořádnosti celé situace, která vykazuje veškeré znaky nepředvídatelné mimořádné události, a zadává tuto veřejnou zakázku oslovením přímo vybraného dodavatele, který se účastnil prohlídky místa plnění a následných jednání, a sdělil SŽDC termín plnění pro odstranění následků mimořádné události, který je pro SŽDC akceptovatelný současně s návrhem technického řešení sanace příslušné části dráhy, která je dotčena mimořádným stavem.

Interní pokyn SŽDC, platný a účinný v době vzniku této mimořádné události, umožňuje SŽDC, aby při zadání takovéto veřejné zakázky tímto způsobem postupoval.

S ohledem na shora uvedené Vás vyzýváme, necht' nám prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK sdělíte, a to v termínu **do 20. 5. 2019 do 9:30 hod.**, zda akceptujete zasláný návrh smlouvy o dílo, a v případě, že ano, necht' nám předložíte:

- 1) cenovou nabídku ve formě předložení oceněného výkazu výměr v členění dle připojené přílohy
- 2) časový harmonogram provádění stavby
- 3) akceptaci návrhu smlouvy ve formě předložení návrhu smlouvy o dílo podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele

Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Přílohy:

- Výkaz výměr
- Návrh smlouvy o dílo
- Obchodní podmínky na realizaci staveb drah (SŽDC, s. o.)
- Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah (SŽDC, s. o. – OŘ Ostrava)
- Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele č. 21/2015 „Příloha ke smlouvám mezi OŘ a cizí fyzickou nebo právnickou, kterou jsou určeny ZÁKLADNÍ PODMÍNKY pro činnost dodavatelů při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb“, č.j. int12971/2015-SŽDC-OŘ OVA-OTR
- Směrnice SŽDC č. 120 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“, č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10
- Směrnice SŽDC č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem ze železniční dopravní cesty č.j. 45731/2012-ONVZ/1, v platném znění
- Postup pro cizí právní subjekty v obvodu OŘ OVA – NVS, munice, NL