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1. Identifikační údaje 

 

Název stavby: Oprava trati v úseku Dubina - Chomutov 

 
Místo stavby: 1.TK Kadaň Odb. Dubina - Chomutrov 

 

Provozní jednotka:      TO Kadaň 

 

Místo vymezení staveniště: Místo stavby se nachází na pozemcích SŽDC, s.o. a ČD a.s. 

Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích  SŽDC s.o. a 

ČD a.s., nebo kolovou mechanizací po pozemních komunikacích. 

 

Zadavatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

OŘ Ústí nad Labem - ST Most 

 

Zhotovitel:   Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností. 

 

Technický dozor: 

Ing. Jiří Horák, vedoucí oddělení OJ a VJ , Správa tratí Most, 

tel.: 972 425 491, mobil: 602 155 923, e-mail: horak@szdc.cz 

 

Libor Opler, vedoucí provozu infrastruktury, Správa tratí Most,  

tel.: 972 425 658, mobil: 724 496 796, e-mail: opler@szdc.cz 

 

Pavel Černý, vedoucí provozního střediska tratí, Správa tratí Most,  

tel.: 9724 26 653, mobil: 725 057 270, email: cernypav@szdc.cz 

 

Ing. Bc. Petr Střítezský, DiS., inženýr železniční dopravy, Správa tratí Most, 

  tel.: 972 425 570, mobil: 725 057 276, email:   stritezsky@szdc.cz 
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A. Identifikace místa opravy, popis stávajícího stavu zařízení, informace o PPK, 
požadavek na zpracování projektové dokumentace 

 

A.1  
název prováděných prací ( oprava, údržba, 

ošetřování, výměna, svařování, broušení ) 
TSO 1.TK Chomutov-Dubina  

A.2  název mezistaničního úseku, žst nebo dopravny 1.TK Chomutov-Dubina+obě záhlaví  

A.3  km poloha km od - do km 126,174 (65,694) – 128,100 

A.4  číslo koleje, číslo výhybky   

A.4.1  koleje 
 1.trať.kolej a záhlaví v Chomutově a 

na odb.Dubina 

A.4.2  výhybky  

A.5  délka opravy (km, v.j.,)   

A.5.1  koleje 1,926 km 

A.5.2  výhybky  

A.6  rozvinutá délka výhybek nebo konstrukcí   

A.6.1  výhybky  

A.6.2  konstrukce  

A.7 Další upřesňující údaje-vymezení ochranného pásma, chráněného území 

 

A.8 popis stávajícího stavu zařízení včetně stavebnětechnických a typových údajů 

1.TK Chomutov-Dubina je součástí trati č.140 (Chomutov-Cheb).  

Je ohraničena výhybkami  

č.71 žst. Chomutov  km 126,113  JR65 1:11-300 Pld 

č.  2  odb. Dubina  km 128,166  JS49 1:18.5-1200Ppd. 

Změna staničení je v km 65,712= km 126,192. Vzhledem k tomu, že v žst. Chomutov jsou  stále 

osazeny staničníky od obou staničení , ve výkaze výměr i technické zprávě se pro přehlednost použije 

staničení trati Chomutov – Cheb, vztažené  ke km 126,200 

Je tvořena železničním svrškem s kolejnicemi tv.S49/r.v.1975, na pražcích SB5/r.v.1975,  

rozdělení „d“ , upevnění se svěrkami rozponovými, ojediněle vloženy pražce SB6/r.v.1975 se svěrkovými 

komplety ŽS4, kolejové lože štěrkové. 

Kolej je v celém úseku svařena a elektrifikována stejnosměrnou proudovou soustavou. 

V úseku je traťová rychlost 100 km/hod a třída zatížení D4. 

Oprava je požadována především z důvodu nevyhovujícího stavu betonových pražců.  

 



A.9  požadavek na laboratorní rozbor kontaminace kolejového lože nebo zeminy 

A.9.1 kamenivo kolejového lože koleje 

odpad ze strojního čištění KL  

A.9.2 kamenivo kolejového lože výhybek 

A.9.3 zemina 

             odpad z čištění banketů a příkopů 

A.10  vymezení staveniště a přístup na staveniště 

A.10.1 místo vymezení staveniště:  

od konce výh.č.71 v Chomutově po konec výh.č.2 na odb.Dubina 

A.10.2 přístup na staveniště:  

kolejiště SŽDC s.o.,silniční komunikace Chomutov-K.Vary s odbočkou v obci Černovice 

A.11  požadavek na délku výlukového času 

Zadavatel objedná nepřetržitou výluku s vypínáním TV v délce 19 dní od 12.9.2019 do 30.9.2019. 

A.12 požadavek na využití výlukového času (%): 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil realizaci prací tak,že budou probíhat minimálně 12 hodin 

denně včetně sobot a nedělí v případě nepřetržitých výluk trvajících déle než 36 hodin. 

U ostatních výluk předpokládáme využití nejméně 70% výlukových časů. 

A.13 požadavek na vytýčení sítí technické infrastruktury 

A.13.1 kabelové trasy objednatele:  

kabely SSZT, SEE, ČD Telematika 

A.13.2 ostatní sítě objednatele 

A.13.3 kabelové trasy slaboproudé 

             Telefonica O2 

A.13.4 kabelové trasy silnoproudé 

              ČEZ ICT, ČEZ Distribuce 

A.13.5 plyn 

A.13.6 voda 

A.13.7 jiné 

A.14 informace o PPK  

Zajišťovací značky nejsou osazeny . 

A.15  požadavek na zpracování projektové dokumentace podle př. S3 díl III 

Dodavatel zpracuje jednoduchou projektovou dokumentaci ( směrové a výškové řešení) úseku 1.TK 

Chomutov-Dubina km 126,192-128,100 a zajistí vyhotovení nutného počtu výtisků.  



Dokumentaci předloží v dostatečném předstihu před zahájením prací ke schválení správě tratí 

v Mostě a SŽG Ústí nad Labem. 

Zadavatel požaduje 3 paré jednoduché projektové dokumentace (1xST Most, 1x TO Kadaň, 1x SŽG 

Ústí n.L.). Případné větší posuny koleje je nutné konzultovat s pracovníky SSZT (zabezpečovací zařízení ), 

SEE ( trolej ) a SMT ( poloha koleje na mostních objektech).  

Dokumentaci opravenou dle skutečného provedení předá ve 2 výtiscích Správě tratí a 

v 1 vyhotovení SŽG Ústí n.L. .Zároveň ji předá Správě tratí Most i SŽG v elektronické podobě na CD 

nebo DVD v uzavřené i otevřené formě 

Zajištění koleje dodavatel provede dle předpisu dle S3, díl III, čl. 8a technologiemi geodetického 

kontinuálního měření. 

V celém úseku odstraní staré zajišťovací značky a provede nové zajištění koleje.  

Celkem předpokládáme 39 konzolových značek na sloupy TV nebo hřebových značek na základech 

TV nebo na mostech se štítky. Počty budou upřesněny po zpracování PD. 

Dodavatel k zajišťovacím značkám zpracuje a objednateli předá dokumentaci  

dle S3, díl III, čl. 21-37 ve 4 vyhotoveních ( z toho jedno předá SŽDC-Středisku železniční geodézie , 

pobočka v Ústí n. L.  a teprve po schválení dokumentace touto institucí předá zbývající 3 vyhotovení Správě 

tratí Most ).  

Zřizování závěrných svárů BK smí být zahájeno až po písemném potvrzení Správce 

prostorové polohy koleje o ověření PPK před zřízením závěrných svárů.  

Nejpozději do 14 dnů od uvedení díla do provozu dodavatel zpracuje a předá podklady pro pasportní 

evidenci železničního svršku v rozsahu dle přílohy č.1 „Opatření SŽDC k vedení pasportní evidence 

železničního svršku“ č.j. 4200/05-OP. Formuláře k vyplnění budou předány dodavateli k vyplnění 

v elektronické podobě. 

B. Soupis požadovaných prací, těžených nebo doplňovaných hmot, dodávky 
materiálu 

B.1  popis objednatelem požadovaných prací nebo výkonů 

Tab.1 Práce prováděné zadavatelem – železniční spodek a svršek 

Kód Popis Množství MJ 

5904045010 Příplatek za odstranění pařezu mechanická likvidace do 10 cm 500,000 kus 

5905020010 Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 10 cm 150,000 m2 

5905020020 
Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu přes 10 cm do 

20 cm 
2 805,000 m2 

5905035120 
Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky (pod ložnou 

plochou pražce) zapuštěného 
84,400 m3 

5905085050 Souvislé čištění KL koleje pražce betonové rozdělení "d" nebo "u" 1,875 km 

5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle v koleji 1 200,000 m3 

5905110010 Snížení KL pod patou kolejnice v koleji 1,875 km 

5906035030 
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL 

pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m 
6,000 kus 

5906035050 
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL 

pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m 
2,000 kus 

5906035120 
Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL 

betonových příčných vystrojených 
3 182,000 kus 

5906105010 Demontáž pražců dřevěných 50,000 kus 

5906105020 Demontáž pražců betonových 675,000 kus 



5907020085 
Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. UIC60 

rozdělení "u" 
3 827,000 m 

5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 160,000 kus 

5907055020 Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm 42,000 kus 

5908030010 Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. UIC60 10,000 styk 

5909030020 
Úprava směrového a výškového uspořádání koleje následná pražce 

betonové 
1,955 km 

5909035010 
Úprava směrového a výškového uspořádání výhybky na krátkých 

úsecích pražce dřevěné nebo ocelové 
20,000 m 

5909040010 
Úprava směrového a výškového uspořádání výhybky následná 

pražce dřevěné nebo ocelové 
20,000 m 

5909050010 
Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného nebo čistého 

KL 
3,910 km 

5910015010 
Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic nových 

délky do 150 m tv. UIC60 
24,000 svar 

5910020120 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. R65 
1,000 svar 

5910020130 
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar 

jednotlivý tv. S49 
2,000 svar 

5910021010 
Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev standardní spára 

svar sériový tv. UIC60 
12,000 svar 

5910035010 
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 

kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60 
12,000 svar 

5910040230 

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže 

upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek 

rozdělení pražců "u" 

3 910,000 m 

5910136010 Montáž pražcové kotvy v koleji 0,000 kus 

5911121020 Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy R65 12,000 m 

5912060210 Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu konzolové 39,000 kus 

5912065010 Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové 39,000 kus 

5912085020 Nátěr značení hektometrovníku 19,000 kus 

5914020010 
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop 

zpevněný 
250,000 m3 

5915005010 Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy 2,000 m3 

5931800100 
Třídění materiálu železničního svršku spojovacích a upevňovacích 

součástí  
64,160 t 

7497351560 
Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 

kolejových obvodech 
84,000 kus 

7497371630 
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo 

ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech 
84,000 kus 

9901000200 

Doprava mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 

montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, 

atd. Měrnou jednotkou je kus stroje. do 20 km 

1,000 kus 

9902100200 

Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t 

přepravovaného materiálu. sypanin kameniva, písku, suti, 

dlažebních kostek, atd. do 20 km 

3 559,770 t 

9902100200 

Doprava mechanizací přes 3,5 t Měrnou jednotkou je t 

přepravovaného materiálu. sypanin kameniva, písku, suti, 

dlažebních kostek, atd. do 20 km 

64,160 t 



9902200200 
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 

mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km 
209,255 t 

9902200300 
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 

mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km 
716,205 t 

9902200500 
Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 

mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km 
187,523 t 

9902201200R 

Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku 

mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 500 

km 

1 040,673  

9902900100 Naložení  sypanin, drobného kusového materiálu, suti 3 624,310 t 

9902900200 Naložení  objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot 951,720 t 

9909000100 Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku 3 559,770 t 

9909000300 Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor 5,000 t 

9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí 0,380 t 

9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů 203,875 t 

Poznámka : Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

B.1.1 popis požadovaných prací- odvětví zabezpečovací techniky 

Tab.2 Práce prováděné zadavatelem – zabezpečovací zařízení 

Kód Popis Množství MJ 

7594105070 
Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 1,9 nebo 

2,4 m 
10,000 kus 

7594105072 
Montáž lanového propojení tlumivek na betonové pražce 3,7 nebo 

4,2 m 
10,000 kus 

7594105390 Montáž pražce nebo trámku pro upevnění lanového propojení 10,000 kus 

7594107040 Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných pražců 20,000 kus 

7594205020 Montáž stykového transformátoru dvojice DT olejových 10,000 kus 

7594207010 Demontáž stykového transformátoru DT olejového 10,000 kus 

Poznámka : Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

B.1.2 popis požadovaných prací- odvětví elektrotechniky 

 vypnutí a zapnutí TV 

 zajištění pracoviště proti úrazu elektrickým proudem 

 pantografická zkouška  

B.2  soupis dodávek materiálu dodávaných z vlastních zásob objednatele 

Přeložení kolejnic U60 R350 zadavatele z oběhových vozů nebo nákladních aut na mechanizaci 

nebo složení podél traťové koleje  jsou oceněny samostatně v rozpočtu ve výkaze výměr a uchazeč je ocení.  

Materiál bude doručen do žst. Chomutov , možné deponie jsou podél opravované koleje nebo ve 

staničních kolejích žst. Chomutov. 

Betonové pražce B91S1 dodavatel přepraví z výrobního závodu ŽPSV. Předpokládáme dopravu na 

vozech speciálních vozech dodavatele používaných k obnovovacím strojům ( např. SUM nebo SUZ ) a 



jejich vložení obnovovacím stroje do  koleje ( dodvatel může samozřejmě zvolit i jinou vhodnou 

technologii ). 

Tato doprava betonových pražců je oceněna samostatně v rozpočtu ve výkaze výměr a uchazeč je 

ocení. 

Případné další přesuny jsou v rámci stavby a dodavatel si je zahrne do položek prací. 

Pražcové kotvy zadavatel přepraví na místo stavby svými prostředky. 

Materiál zadavatele uchazeč neoceňuje – v rozpočtu není uveden. 

 

Tab.3 Materiál dodávaný zadavatelem – železniční spodek a svršek 

Kód Popis Množství MJ 

5956140030 
Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů tv. B 91S/1 

(UIC) 
3 182,000 kus 

5957107005 Kolejnicové pásy R350HT tv. 60 E2 délky 120 metrů 32,000 kus 

5960101000 Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91 8,000 kus 

5960101040 Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný 13,000 kus 

Poznámka : Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

B.3 soupis dodávek materiálu dodávaných zhotovitelem: 

Doprava materiálu dodavatele na stavbu není oceněna samostatně v rozpočtu.  

Materiál dodavatele uchazeč ocení včetně dopravy na staveniště a dalších svých nákladů  

tzv. firemní cenou. 

Tab.4 Materiál dodávaný zhotovitelem – železniční spodek a svršek , zabezpečovací zařízení 

Kód Popis Množství MJ 

5955101005 Kamenivo nové frakce 31,5/63 třídy min. BII 1 920,000 t 

5956119010 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2400x260x160 3,000 kus 

5956119015 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 2500x260x160 3,000 kus 

5956119120 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4600x260x160 1,000 kus 

5956119125 Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 3 4700x260x160 1,000 kus 

5957101025 Kolejnice třídy R260 tv. R65 délky 20,000 m 0,600 kus 

5957113025 Kolejnice přechodové tv. UIC 60/S49 levá 13,000 m 

5957113030 Kolejnice přechodové tv. UIC 60/S49 pravá 13,000 m 

5957140015 Souprava pro opravu LISU tv. UIC 60 - ESD 6 otvorů 10,000 kus 

5958134000 Součásti upevňovací svěrka Skl 1K 40,000 kus 

5962119010 Zajištění PPK konzolová značka 39,000 kus 

5962119020 Zajištění PPK štítek konzolové a hřebové značky 39,000 kus 

7594120945 
Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení 

LGI 2+2xFe20/190 norma 708609001 (HM0404223990521) 
4,000 kus 

7594120950 
Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení 

LGI 2+2xFe20/240 norma 708609002 (HM0404223990522) 
6,000 kus 

7594120955 
Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení 

LGI 2+2xFe20/370 norma 708609003 (HM0404223990523) 
4,000 kus 

7594120960 
Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení 

LGI 2+2xFe20/420 norma 708609004 (HM0404223990524) 
6,000 kus 



7594130695 

Lanové propojení s patkovým středovým ukončením nebo jejich 

ekvivalent LHI 4xFe20/65 norma 707629000 

(HM0404223990464) 

10,000 kus 

7594170370 
Propojovací příslušenství Příchytka lanová 4+4x20 300/215-B91S 

norma 703329005 (HM0404223990088) 
10,000 kus 

7594170390 
Propojovací příslušenství Příchytka lanová 4x20 boční 220/180-

B91S norma 703329003 (HM0404223990086) 
10,000 kus 

7594170400 
Propojovací příslušenství Příchytka lanová 4x20 LPT 20/4 na 

dřev.pražec norma 703309012 (HM0404223990078) 
20,000 kus 

7594170420 
Propojovací příslušenství Příchytka lanová 4x20 vrchní 220/180-

B91S norma 703329004 (HM0404223990087) 
10,000 kus 

Poznámka : Plné popisy, poznámky a výkazy výměr jsou obsaženy v rozpočtu 

C. Požadavky na splnění stavebních odchylek a na stav zařízení po provedení prací 

C.1 požadavek na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací (ČSN  736360-2, odchylky 

svařování): 

ČSN 736360-2,tabulka 1,čl.6.2.1 (mezní stavební odchylky při přejímce prací novým materiálem), 

C.2  požadavek na splnění technických a kvalitativních podmínek (TKP)  

Součástí zadávací dokumentace jsou Technické kvalitativní podmínky  staveb SŽDC (dále TKP). 

TKP jsou pro zadavatele i dodavatele závazné, určují dodavateli podmínky pro provádění  prací a budou 

tvořit část obsahu smlouvy o dílo. 

( TKP nejsou přiloženy - dodavatel si je může opatřit na vlastní náklady u SŽDC - TUDC, Italská 

45, Praha 2) 

C.3  požadavek na stav zařízení po provedení prací:  

D. Fotodokumentace 

D.1 fotodokumentace o stavu zařízení před opravou i po opravě) 

https://www.rajce.net/a15977478 

E. Společná ustanovení 

E.1 Demontáže a likvidace odpadu 

Vyzískaný drobný svrškový materiál, kolejnice, ostatní šrot a pražce předá dodavatel zdemontované 
protokolárně na příslušné TO (vhodné místo v obvodu traťmistrovského okrsku). 

Za případné ztráty během provádění prací a do předání zodpovídá dodavatel. 

E.2 Technologie 

Veškeré používané technologické postupy musí být schváleny pro SŽDC, dodavatel nebo jeho 

poddodavatel musí být oprávněn k jejich použití.  

E.3 Práce správ OŘ UNL 

OŘ UNL ohlásí stavbu Drážnímu úřadu (nebude žádáno o stavební povolení).  

OŘ UNL v případě potřeby zajistí  

 stavební dozor 

 vyjádření správců sítí 

https://www.rajce.net/a15977478


 technické prohlídky a přezkoušení zařízení SSZT a SEE 

 vypnutí TV 

 vypnutí PZZ při práci v prostoru kolejových obvodů přejezdů 

 likvidaci ocelového odpadu po svozu ze staveniště na TO Most 

 pantografovou zkoušku 

 šuntovací zkouška po vložení nových kolejnic 

E.4 Doba a místo plnění zakázky 

Zahájení prací na zakázce : po nabytí účinnosti smlouvy  

Ukončení prací na zakázce :    30. 06. 2020  

Místo plnění :      TO Kadaň 

F. Další informace  

Zakázka je údržbovými pracemi v hlavní činnosti.  

Upřesňující informace vám poskytnou pracovníci technického dozoru. 


