



Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 9963/2019-SZDC-SSZ-OVZ

Zveřejněno na profilu zadavatele

Vyřizuje Lenka Pluhařová
Telefon +420 972 244 738
Mobil +420 601 084 416
E-mail Pluharova@szdc.cz

Datum 10. června 2019

„Výstavba haly pro mechanizaci v žst. Tábor“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

V souladu a s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku, byli dodavatelé oprávněni podávat písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, doručené nejpozději do 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Po lhůtě pro podání žádosti, tj. po 05.06.2019, byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou zadavatel není dle bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku povinen odpovídat, ale vzhledem k obsahu žádosti, se rozhodl odpověď uvést v Dodatečných informacích – Dodatku č. 4. Zadavatel vyhovuje účastníkovi, odpovídá na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kterou obdržel po lhůtě (viz dotaz č. 4) a zároveň svým počínáním sleduje vyloučení pochybností účastníků a zvýšení jejich právní jistoty.

Dotaz č. 4:

Dobrý den, v části SO 01-01 je pol.č.291 Zákonné příplatky ke mzdě - kpl. 1.
Může zadavatel specifikovat náplň této položky?

Odpověď na dotaz č. 4:


Protože se předpokládá, že v některých fázích realizace (např. v době výluk pro výstavbu) bude tlak na zrychlení stavebních prací a bude pravděpodobně nutné pracovat v delších směnách, ve dnech pracovního volna nebo ve vícesměnném provozu, je tato položka určena pro výpočet případných zákonných příplatků ke mzdě.

Položku nelze v této fázi přípravy stavby blíže specifikovat. Její ocenění závisí především na návrhu technologických postupů zhotovitele, na jeho mzdových nákladech, podmínkách omezení železničního provozu, popř. na smlouvách se subdodavateli.

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 4 zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/upřesněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

V Praze dne 10. 06. 2019



Ing. Pavel Páidar

Náměstek ředitele pro techniku – oblast Praha

Stavební správa západ

Na základě pověření č. 7/2018 ze dne 6.8.2018

Správa železniční dopravní cesty,

Státní organizace