
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

 

 

Díl 2 

Závazná smlouva včetně příloh 

 

 

Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky 

Zhotovení stavby 

 

 

„Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – ZL 17“ 

 

 

 

Datum vydání:  09. 09. 2014 

Osoba pověřená za správnost ZTP:  Radomil Novák 



Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – ZL 17 
Díl 2, Příloha č. 2c) Zvláštní technické podmínky 

Zhotovení stavby 

 

2 z 5 

OBSAH 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA ........................................................................................................................ 3 

1.1. ÚČEL PŘEDMĚTU DÍLA ........................................................................................................................................ 3 

1.2. UMÍSTĚNÍ STAVBY.............................................................................................................................................. 3 

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA ............................................................................................................................... 3 

2.1. ZÁKLADNÍ NÁPLNÍ PŘEDMĚTU DÍLA ........................................................................................................................ 3 

2.2. ROZSAH A POPIS PŘEDMĚTU DÍLA .......................................................................................................................... 3 

2.3. KOORDINACE STAVBY S NAVAZUJÍCÍMI A DOTČENÝMI STAVBAMI ................................................................................. 4 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ ................................................................................................................... 4 

3.1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ............................................................................................................................... 4 

3.2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE ................................................................................................................................ 4 

4. DOKLADY DOKLÁDANÉ VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM PŘED PODPISEM SMLOUVY O DÍLO ..................................... 4 

5. PLATNÉ A ÚČINNÉ DOKUMENTY A PŘEDPISY ................................................................................................. 5 

 

 

 

 

 

 

 



Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí – ZL 17 
Díl 2, Příloha č. 2c) Zvláštní technické podmínky 

Zhotovení stavby 

 

3 z 5 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel předmětu díla 

1.1.1. Předmětem plnění zakázky „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, ZL 17“ jsou doplňující stavebně 
technické práce na zhotovení stavby dle specifikace předmětu díla (viz. kapitola č. 2.). Veškeré tyto 
činnosti je nutné koordinovat s již probíhající částí realizace stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad 
Orlicí“.  

1.1.2. Předmětem plnění zakázky není provádění dokumentace skutečného provedení včetně geodetické části 
avšak zhotovitel zajistí plnou součinnost a koordinaci při dokládání podkladů k vypracování 
dokumentace skutečného provedení ze stany zhotovitele hlavní stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí 
nad Orlicí“ (viz. kapitola č. 2.3).   

1.1.3. Realizační dokumentace včetně dokumentace výrobní, dílenské jsou určené pro potřebu zhotovitele a o 
jejich potřebě Objednatel nerozhoduje. Zhotovitel díla musí provést plnou součinnost a koordinaci se 
zhotovitelem hlavní stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí“, v případě, že tento na některou 
z činností, které jsou předmětem plnění zakázky (viz kapitola č. 2), realizační dokumentaci zpracovává.  

1.1.4. Geodetická činnost v průběhu realizace bude prováděná s ohledem na specifikaci předmětu díla (viz 
kapitola č. 2.). Zhotovitel díla musí provést plnou součinnost se zhotovitelem hlavní stavby „Průjezd 
železničním uzlem Ústí nad Orlicí“ v případě, že tento na některou z činností, které jsou předmětem 
plnění zakázky (viz kapitola č. 2), geodetickou činnost vykonává. 

1.1.5. Cílem celé stavby je uvést žst. Ústí nad Orlicí do stavebnětechnického a provozního stavu, který bude 
odpovídat parametrům stanoveným dle „Zásad modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě ČR“ 
požadavkům Evropské směrnice pro intreroperabilitu transevropského konvenčního železničního 
systému. 

1.1.6. Základním cílem modernizace žst Ústí nad Orlicí je: 

a) zajistit úpravami traťových úseků rychlost do 120 km.h-1 pro vlaky nákladní dopravy a do 160 
km.h-1 pro vlaky osobní dopravy, 

b) zajistit aby všechny objekty vyhověly minimálně přechodnosti vozidel zařazených do traťové třídy 
D4 s přidruženou rychlostí 120km/h,  

c) umožnit nasazení vozidel s naklápěcí technikou  

d) nové objekty jsou v hlavních a předjízdných kolejích navrženy na zatěžovací vlak ČSD T a SZS ČSD  

e) zavedení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla  

f) vybavení tratě takovým technologickým zařízením, které umožní zabezpečení provozu na 
odpovídající úrovni při traťové rychlosti 160 km.h-1. 

1.2. Umístění stavby 

1.2.1. Umístění stavby je v km 254,757 až 259,871, traťový úsek Česká Třebová – Kolín a 6,636 až 13,320 
traťový úsek Hanušovice – Ústí nad Orlicí 

 

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 

2.1. Základní náplní předmětu díla 

Předmětem plnění je zhotovení stavby „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, ZL 17“ dle 
Změnového listu č. 17 – změna č. 1 až 9. 

2.2. Rozsah a popis předmětu díla 

2.2.1. Změna č. 1  SO 60-01   Rozdíl mezi výkresovou částí a výkazem výměr. Pro realizaci prací dle výkresové 
části projektu stavby je nezbytné navýšit množství u některých položek výkazu výměr. Jedná se zejména 
o nosné lano, trolejový drát, zesilovací vedení a stožáry trakčního vedení. 

2.2.2. Změna č. 2  SO 10-02  Na základě jednotného řešení a sjednocení termínu údržby výhybek a sjednocení 
železničního svršku v rámci železniční stanice Ústí nad Orlicí , je třeba doplnit i na regenerované 
výhybky č 20, 24 a 25 válečkové stoličky a zaměnit novou výhybku č.16 na svršku S49 za regenerovanou 
výhybku na svršku UIC60 s doplněním válečkových stoliček. 
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2.2.3. Změna č. 3  SO 51-01  Rozdíl mezi výkresovou částí a výkazem výměr. Ve výkazu výměr nebyla 
zohledněna všechna protihluková opatření, navržená ve výkresové části projektu stavby.  

2.2.4. Změna č. 4  SO 10-01, SO 10-02  Rozdíl mezi výkresovou částí a výkazem výměr. Ve výkazu výměr bylo 
opomenuto množství štěrku mezi staničními kolejemi a stezkou.  

2.2.5. Změna č. 5  SO 60-01  Po provedení kopaných sond byla zjištěna jiná poloha kabelových tras oproti 
předaným podkladům. Z tohoto důvodu projektant navrhl změnu polohy stožáru č. 219 mezi kolej č. 6 
a 8, dále pak změnu typu z příhradového na utopený, přikotvený dvojitý bránový stožár. 

2.2.6. Změna č. 6  SO 60-01  Z důvodu kolize stávajícího zesilovacího vedení s nově budovanými stožáry 
trakčního vedení je nezbytné v rámci stavebních postupů, provizorní převěšení stávajícího zesilovacího 
vedení na stožáry nové v km 257,4 až 257,8 u koleje č. 1. 

2.2.7. Změna č. 7  SO 60-02  V rámci stavebních postupů bude nutné zvýšení počtu převěšení provozovaného 
závěsného optického kabelu ze stávajících podpěr trakčního vedení na nově vybudované. Navýšení se 
týká stožárů 47 až 59, 63 až 71 a 87 až 97.  

2.2.8. Změna č. 8  SO 62-03 Na základě kontrolního výpočtu nátěrových ploch pro osvětlovací věže byl zjištěn 
nesoulad s výkazem výměr projektové dokumentace. Vzhledem ke značnému zeslabení a korozi 
konstrukce pochozích roštů od doby zpracování projektu bude z důvodu bezpečnosti nutné rošty 
nahradit novými s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. 

2.2.9. Změna č. 9  SO  11-01 a SO 11-02  Rozdíl mezi výkresovou částí a výkazem výměr. Ve výkazu výměr 
nebyly zohledněny všechny navržené vsakovací jímky. 

2.2.10. Stavba jako předmět díla svojí náplní zahrnuje veškeré stavební činnosti specifikované v projektové 
dokumentaci (P). 

2.3. Koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami  

2.3.1. Časový harmonogram prací změn je vázán na projednané výluky zhotovitele stavby Průjezd železničním 
uzlem Ústí nad Orlicí. Zhotovitel této zakázky se buďto podřídí tomuto harmonogramu zhotovitele 
stavby nebo si projedná vlastní výluky a dopravní omezení prostřednictvím SŽDC OŘ Hradec Králové. 

2.3.2. Zhotovitel změn musí respektovat harmonogram a především uzlové milníky připravenosti zhotovitele 
stavby. 

2.3.3. Zhotovitel stavby: 

EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Praha 1, Národní 10, PSC 113 19 

IC: 45274924 DIC: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561. 

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

3.1. Projektová dokumentace 

3.1.1. Projekt stavby (P), zpracován ke 12. 7. 2011   

3.2. Související dokumentace 

3.2.1. Schvalovací protokol projektu stavby (P) (SŽDC, č.j. 10335/12-OI ze dne 11.5.12)   

3.2.2. Stavební povolení č.j.: DUCR-556/12/Sj s nabytím právní moci 11. 2. 2012;  

Uvedená stavební povolení jsou součástí zadávací dokumentace. 

4. DOKLADY DOKLÁDANÉ VÍTĚZNÝM UCHAZEČEM PŘED PODPISEM SMLOUVY O DÍLO 

4.1.1. Vítězný uchazeč předloží před podpisem smlouvy o dílo doklady o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5, odst. 
3, písm. b), d), e) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a dále u 
stavbyvedoucího (vedoucího prací) doklad o autorizaci v rozsahu dle ust. § 5, odst. 3, písm. b) zákona č. 
360/1992 Sb.  
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4.1.2. Nesplnění povinnosti uvedené v předchozím odstavci se považuje za neposkytnutí součinnosti 
k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění. 

4.1.3. Informace k doložení autorizace v rozsahu dle § 5 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, zahraničními osobami (§ 30a až 30r zák. č. 360/1992 Sb.): vybrané činnosti ve výstavbě 
mohou v České republice vykonávat zahraniční osoby, které získaly potřebnou kvalifikaci k vybrané 
činnosti v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci (dále je členském státě), a to jako osoby usazené 
nebo hostující.  Usazenou osobou se rozumí osoba, která na území České republiky vykonává 
soustavnou vybranou činnost nebo na území České republiky má podnik nebo organizační složku. 
Hostující osobou se rozumí osoba, která je usazená na území jiného členského státu a na území České 
republiky vykonává vybranou činnost dočasně nebo příležitostně. K umožnění přístupu k vybrané 
činnosti se v České republice v souladu s právem Evropských společenství (Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací) uznávají diplomy, 
osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Česká 
komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která posuzuje splnění kvalifikačních 
předpokladů a provádí další úkony s touto činností spojené. Hostující osoba je povinna před zahájením 
výkonu vybrané činnosti na území ČR podat uznávacímu orgánu úplné oznámení podle zákona o 
uznávání odborné kvalifikace. Uznávací orgán může před zahájením výkonu vybrané činnosti na území 
ČR hostující osobou požadovat ověření odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné 
kvalifikace. V případě uznání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti osoby usazené nebo v případě 
splnění požadavků podle zákona o uznávání odborné kvalifikace osobou hostující, provede uznávací 
orgán bezodkladně zápis do seznamu registrovaných osob. Uznávací orgán stanoví svými vnitřními 
předpisy formu žádosti a náležitosti předkládané dokumentace. 

5. PLATNÉ A ÚČINNÉ DOKUMENTY A PŘEDPISY  

5.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s interními 
předpisy objednatele (TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.  

5.1.2. Výše uvedené dokumenty lze získat na adrese: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Technická ústředna dopravní cesty,  

Oddělení typové dokumentace, Nerudova 1, Olomouc, 772 58 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, GSM: 725 039 782, 

e-mail: typdok@tudc.cz,  www: http://typdok.tudc.cz nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.  
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