

Naše zn. 21054/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Tomáš Helcl, DiS.
Telefon 0420 972 424 429
E-mail helcl@szdc.cz
Datum 18. června 2019

Informace č. 1 (vysvětlení a oprava zadávací dokumentace) k VZ 65019104 „Oprava trati v úseku 1.TK a 2.TK Boletice n.L - Děčín východ km 451,400 – 452,500“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává vysvětlující a opravnou dodatečnou informaci k Zadávací dokumentaci (Č.j. 19775/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI ze dne 10. 06. 2019):

• VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (na základě dotazu uchazeče)

Dotaz uchazeče:

Vážení, obracíme se na vás s dotazem.

Předpokládáme, že v podkladech zadávací dokumentace jmenovitě v Příloha č. 2 c) ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY na straně 7 oddíl Organizace výstavba výluky jsou chybně uvedena data realizace - výluk. Máme za to, že pokud je termín odevzdání nabídky stanoven na 28.06.2019 08:00, tak není reálně možné v zákonem stanovených termínech dostat zahájení díla bez uzavření smlouvy o dílo, jakož i zajistit potřebné materiálové požadavky na zahájení stavby. Žádáme k této věci vysvětlení.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

S ohledem na tuto skutečnost je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu o dílo neprodleně po vydání Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, který předložil nejnižší nabídkovou cenu a současně splnil veškeré požadavky zadavatele na kvalifikaci.

Termíny rozsahu výluk v čl. 4.4.1. v Příloze č. 2 c) ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY na straně 7 jsou uvedeny správně. Konkrétně termín výluky v 1. etapě souvisí současně pro práce

týkající se další opravné akce realizované OŘ ÚNL „Oprava přejezdů v obvodu ST Ústí n.L.“ (viz. čl. 3.1.1. Přílohy č. 2 c) ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY). Zadavatel tak předpokládá, že vybraný dodavatel s ohledem na výše uvedené skutečnosti nemusí započít samotné stavební práce ihned 1. 7. 2019. Nýbrž v nejbližším možném termínu 27. týdne (1. – 7. 7. 2019).

Dle přílohy ZTP č. 1 – Technická zpráva stěžejný materiál (betonové pražce B91 S/1, kolejnice tv. 60E2 třídy R350HT) dodává zadavatel a vybraný dodavatel zajišťuje od výrobce (v případě kolejnic z dílenské svařovny) přepravu na místo stavby. V termínu 27. týdne je zadavatelem předjednána připravenost ohledně součinnosti při nakládce na vozy vybraného dodavatele.

Zadavatel si je vědom časové náročnosti mezi ukončením výběrového řízení a zahájením stavby, přesto se zadavatel rozhodl pokračovat ve výběrovém řízení s ohledem na využití již naplánovaných nepřetržitých výluk v daném traťovém úseku.

• **OPRAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel současně touto cestou vydává opravu zadávací dokumentace v těchto přílohách:

- Díl 3_1 Technická zpráva **OPRAVA Č. 1**
- Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr **OPRAVA Č. 1**

V původním Soupisu prací s výkazem výměr došlo k chybnému výpočtu šterku v objektu A – SO 01 Železniční svršek, v položce č. 7, a tím i v navazujících položkách č. 8, 9, 42 a 43. Oprava výpočtu je taktéž promítnuta do Technické zprávy.

Je nutné zaměnit tyto přílohy za původní. Cenová nabídka musí být zpracována na základě této opravy. V opačném případě bude nabídka považována jako neúplná a bude vyřazena z účasti na výběrovém řízení.

Tímto dochází ke změně ve Výzvě k podání nabídek, čl. 5.3:

Původní znění:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **51,9 mil. Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **12,7 mil. Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 39,2 mil. Kč (bez DPH).

Nové znění:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **47,0 mil. Kč** (bez DPH).

Uvedená částka zahrnuje i hodnotu stavebního materiálu ve výši **12,7 mil. Kč** (bez DPH), který bude zadavatel dle zadávacích podmínek poskytovat dodavateli a který je nezbytný pro poskytnutí zadávaných stavebních prací.

Předpokládaná hodnota plnění vybraného dodavatele po odečtení hodnoty zadavatelem poskytovaného materiálu činí 34,3 mil. Kč (bez DPH).

Zároveň došlo ke změně z důvodu administrativní chyby ve Výzvě k podání nabídek, čl. 8.8 u počtu osob níže uvedených zkoušek:

Původní znění:

Typ předepsané zkoušky	Počet osob
Odborná způsobilost dle § 35 zákona 266/1994 Sb., o drahách pro činnost: řízení drážního vozidla	1
Odborná způsobilost dle § 35 zákona 266/1994 Sb., o drahách pro činnost: řízení sledu, řízení a provádění posunu	1

Nové znění:

Typ předepsané zkoušky	Počet osob
Odborná způsobilost dle § 35 zákona 266/1994 Sb., o drahách pro činnost: řízení drážního vozidla	3
Odborná způsobilost dle § 35 zákona 266/1994 Sb., o drahách pro činnost: řízení sledu, řízení a provádění posunu	3


Ostatní články a ujednání v původní Zadávací dokumentaci (Č.j. 19775/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI ze dne 10. 06. 2019) nedotčené touto dodatečnou informací, zůstávají v platnosti v původním znění.

Děkujeme za pochopení

Přílohy Informace č. 1:

- Díl 3_1 Technická zpráva_OPRAVA Č. 1
- Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr_OPRAVA Č. 1

V Ústí nad Labem dne 18-06-2019


Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1385/31, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 70934234, DIČ: CZ70934234
(173)