

Naše zn.: 1649/2015/SSZ-ÚE
Vyřizuje: Ing. Martin Kosmál
Telefon: 972 244 865
Mobil: 602 741 737
E-mail: kosmal@szdc.cz

Dle rozdělovníku**„Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka – Malá Skála“****Dodatečné informace - Dodatek č. 17**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č.82:

Pol.č.21 SO02-10-01 a pol.č.19 SO04-10-01 (dlouhé výhybkové pražce za výhybkou) mají tyto vady:

- Výměra takto popsaných položek by měla být dána součtem délek pražců (za každou výhybkou 1:9-300 má být 6ks dlouhých pražců o celkové délce $4,500+4,550+4,600+4,650+4,675+4,700=27,675\text{m}$) a nikoli délkou koleje, která je na těchto pražcích zřízena, jak zřejmě uvažuje projekt (v tom případě by popis musel obsahovat „...kolej na atypických výhybkových pražcích...“).
- Pokud by byla výměra dána délkou koleje, pak by musela být započítána 2x, protože na dlouhých pražcích se nacházejí 2koleje
- Do výměry pol.č.21 jsou zřejmě započteny i pražce za výh.č.3, které však budou dřevěné.

Navrhujeme buď:

- opravit výměry **pol.č. 21** na $3 \times 27,675 = 83,025\text{m}$ a **pol.č.19** na $5 \times 27,675 = 138,375\text{m}$ a doplnit novou položku do SO02-10-01 pro dlouhé dřevěné pražce za výh.č.3 o výměře **27,675m**,

nebo

- vzhledem k tomu, že dlouhé výhybkové pražce výrobce zahrnuje do základní ceny výhybek, zrušit pol.č.21 a pol.č.19 (toto považujeme za jednodušší a lepší řešení).

Odpověď na dotaz č.82:

Zrušeny položky č. 21 (SO 02-10-01) a č. 19 (SO 04-10-01) v soupisech prací - viz příloha.

Dotaz č.83:

Pol.č.18 SO02-10-01 a pol.č.16 SO04-10-01 (krátké výhybkové pražce před a za výhybkou):

Výměra takto popsaných položek by měla být dána součtem délek pražců a nikoli délkou koleje, která je na těchto pražcích zřízena, jak zřejmě uvažuje projekt (v tom případě by popis musel obsahovat „...kolej na atypických výhybkových pražcích...“).

Přesné výměry těchto položek vyplynou až z montážního výkresu zhlaví, orientačně by dle našeho výpočtu měly být tyto: **pol.č.18 – 147,900m, pol.č.16 – 170,850m.**

Odpověď na dotaz č.83:

Upraveny položky č. 18 (SO 02-10-01) a č. 16 (SO 04-10-01) v soupisech prací – upraven název a technická specifikace položky (výměra uvádí souhrnnou délku atypických krátkých pražců v SO). Upravené soupisy prací - viz příloha.

Další sdělení zadavatele

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel provádí úpravu v Zadávacích podmínkách takto:

Zadavatel v rámci „Dodatečných informací – Dodatku č. 17“ a předešlých dodatků na základě dotazů dodavatelů upřesnil některé údaje týkající se způsobu realizace zakázky z technického a technologického hlediska a také průběžně prováděl opravu a doplnění některých položek soupisu prací, které jsou součástí Zadávací dokumentace, uveřejněné na profilu zadavatele.

Odůvodnění provedené změny:

Zadavatel upřesnil soupis prací a technické specifikace tak, aby vyloučil pochybnosti uchazečů a zvýšil jejich právní jistotu.

V souvislosti s provedenými úpravami, se zadavatel rozhodl přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Prodloužení o 2 dny je v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZVZ dostatečné a přiměřené vzhledem k povaze změn. Provedené změny nelze považovat za takové změny, která by rozšířily okruh možných dodavatelů a vyvolávaly tak potřebu prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 147 odst. 8 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších platných právních předpisů, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení Opravné Oznámení o zakázce - veřejné služby bude uveřejněno na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Změny se týkají těchto ustanovení Oznámení o zakázce:

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo přístup k dokumentům

*Datum: 23 / 02 / 2015 nahrazeno: **25 / 02 / 2015** Čas: 09:00*

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

*Datum: 23 / 02 / 2015 nahrazeno: **25 / 02 / 2015** Čas: 09:00*

IV.3.7) Podmínky pro otevírání nabídek

*Datum: 23 / 02 / 2015 nahrazeno: **25 / 02 / 2015** Čas: 09:15*

Zadavatel tímto svým rozhodnutím - provedením úpravy - je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy: 1) SO021001_soupis_praci_zmena_150205.xls
2) SO041001_soupis_praci_zmena_150205.xls

V Praze dne 06. 02. 2015



Ing. Lubor Hrubeš
ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č.1700
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace