



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 PRAHA 1

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): S 47950/2014 – O8

POČ. LISTŮ: 2

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

VYŘIZUJE: Mgr. Martina Kotková

TEL.: 972 235 764

FAX:

E-MAIL: kotkovam@szdc.cz

DATUM: 04.11.2014

Dodatečné informace č. 2 k Zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku sektorového zadavatele s názvem „Obnova autoparku SZDC - osobní vozidla“

Dne 15. 10. 2014 uveřejnil zadavatel, státní organizace Správa železniční dopravní cesty, Zadávací dokumentaci na nadlimitní veřejnou zakázku sektorového zadavatele s názvem „Obnova autoparku SZDC - osobní vozidla“ pod č. j. S 32480/2014-O8.

Dotaz č. 1

V bodě 3.2 ZD je uvedena tabulka

Vozidlo		Skupina A	Skupina B
3.2.1	Osobní nižší střední třídy v provedení kombi V1	106	104
3.2.2	Osobní nižší střední třídy v provedení kombi V2	0	11
3.2.3	Osobní nižší střední třídy v provedení MPV 2+3	49	0
3.2.4	Osobní střední třídy v provedení liftback	0	7
3.2.5	Osobní střední třídy v provedení kombi – V1	2	9
3.2.6	Osobní střední třídy v provedení kombi – V2	17	0
3.2.7	Osobní střední třídy v provedení kombi 4x4 V1	2	0
3.2.8	Osobní střední třídy v provedení kombi 4x4 V2	0	1
3.2.9	Osobní střední třídy v provedení kombi 4x4 V3	0	7
Celkem		176	139

V bodě 6.1 ZD je uvedeno

Plnění této veřejné zakázky bude zahájeno do tři měsíců od uzavření Kupní smlouvy, a ukončeno následujícím způsobem:

- u vozidel **skupiny A** nejpozději do 4 měsíců od uzavření **Kupní smlouvy**
- u vozidel **skupiny B** nejpozději do 6 měsíců od uzavření **Kupní smlouvy**.

Zadavatel požaduje, aby dodavatel vyplnil Harmonogram dodávek vozidel, který je Přílohou č. 11 Návrhu kupní smlouvy.

Technická specifikace vozů 3.2.1 a 3.2.2 odpovídá vozům Škoda Octavia Combi. V současné době je dodací termín těchto vozů od výrobce cca 21 týdnů a to pro všechny odběratele v ČR. Zároveň je potřeba s min. 2 týdny na expedici a přípravu vozů.

Dotaz:

Je možné, aby zadavatel prodloužil dobu plnění vozidel, viz 3.2.1 a 3.2.2 na 22 týdnů od podpisu kupní smlouvy tak, aby byla umožněna účast všem uchazečům nabízejícím vozy Škoda Octavia?

Odpověď č. 1

Stávající doba plnění byla Zadavatelem určena s ohledem na jeho provozní potřeby a nutnost obměnit zastaralý vozový park. Proto jsou požadovaná osobní vozidla rozdělena do skupin (A a B) s různou délkou plnění (4 a 6 měsíců).

Zadavatel na základě vzneseného dotazu prověřil současné možnosti různých dodavatelů osobních vozidel (nejen dodavatele značky a typu uvedeného v dotazu) se zjištěním, že současná vysoká poptávka po osobních vozidlech v provedení kombi prodloužila dodací lhůty těchto vozidel až na 6 měsíců.

S přihlédnutím k výše uvedenému Zadavatel zohledňuje Váš požadavek na prodloužení doby plnění takto:


Plnění této veřejné zakázky bude zahájeno do čtyř měsíců od uzavření Kupní smlouvy, a ukončeno následujícím způsobem:

- u vozidel **skupiny A** nejpozději do 7 měsíců od uzavření **Kupní smlouvy**
- u vozidel **skupiny B** nejpozději do 9 měsíců od uzavření **Kupní smlouvy**.

Prodloužení doby plnění se vztahuje na všechna osobní vozidla uvedená v bodech 3.2.1 až 3.2.9.

V souladu s ustanovením §42, odstavce (7) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou původní délku lhůty pro podání nabídek, tzn. do 06.01.2015 do 10:00 hod., a to s ohledem na skutečnost, že zohlednění požadavku spočívající v prodloužení doby plnění veřejné zakázky může rozšířit okruh možných dodavatelů.

V Praze dne 04. 11. 2014


.....
(Ing. Pavel Surý
generální ředitel