

**Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky: „Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary
dolní nádraží – Mariánské Lázně“**

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Josefem Kalivodou, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství Ústí nad
Labem

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-3902/2014**

ISPROFOND: 541 313 0001

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bank. spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42, č. účtu: 9302-021/0100

zastoupena: Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

Korespondenční adresa: METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **6508/MP**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 30.07.2014 pod evidenčním číslem 493531 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVZ**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele v souladu s ust. § 81 odst. 1 ZVZ.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

- 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve zhotovení Projektu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli a dále se zavazuje, že zajistí výkon autorského dozoru při realizaci Stavby, kterým bude zajištěn soulad provádění Stavby s ověřeným a projednaným Projektem za podmínek stanovených v této Smlouvě. Součástí Projektu budou Zhotovitelem zajištěné veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Projektu, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 b) Všeobecné technické podmínky.
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:
- Cena Díla bez DPH:**19 295 500,- Kč**
- slovy: **devatenáct milionů dvě stě devadesát pět tisíc pět set korun českých.**
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.
- 3.6 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místem plnění projektu stavby je: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

- 4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny za zpracování Projektu, tj.: 557 865,- Kč bez DPH. Cena za zpracování Projektu je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvykostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.16 Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany

se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

- 5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/P/01/04
Příloha č. 3: Technické podmínky:
 a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby – VP/P/01/14
 c) Zvláštní technické podmínky
Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
Příloha č. 5: Harmonogram plnění
Příloha č. 6: Oprávněné osoby
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
Příloha č. 9: Související dokumenty

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 30.10.2014


Ing. Josef Kalivoda
 ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,
 státní organizace
 Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
 Železničská 1366/91, 400 03 Ústí nad Labem
 IČ: 70924234, DIČ: CZ70924234
 (154)

V Praze dne 29.10.2014

Ing. David Krása
 místopředseda představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
 člen představenstva
 METROPROJEKT Praha a.s.



METROPROJEKT
 Praha a.s.
 I. P. Pavlova 2/1786
 120 00 Praha 2
 www.metroprojekt.cz 8

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

[Členění bude v souladu se směrnicí generálního ředitele 11/2006, včetně žádosti o spolufinancování Stavby z OPD a autorského dozoru]

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	geotechnický průzkum v nezbytném rozsahu	1295	700	906 500 Kč
2	geodetické a mapové podklady	930	700	651 000 Kč
3	ověření stávajících inženýrských sítí	290	700	203 000 Kč
4	průvodní zpráva	140	700	98 000 Kč
5	souhrnná technická zpráva	500	700	350 000 Kč
6	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	250	700	175 000 Kč
7	zpráva o vlivu stavby na životní prostředí	240	700	168 000 Kč
8	požární zpráva	30	700	21 000 Kč
9	návrh dopravních opatření	285	700	199 500 Kč
10	ochrana obyvatelstva	30	700	21 000 Kč
11	situace stavby	1355	700	948 500 Kč
12	dokumentace technologické části stavby	1715	700	1 200 500 Kč
13	dokumentace stavební části stavby	17230	700	12 061 000 Kč
14	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	280	700	196 000 Kč
15	položkové rozpočty technologické části stavby	15	700	10 500 Kč
16	položkové rozpočty stavební části stavby	60	700	42 000 Kč
17	souhrnný rozpočet stavby dle směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 v plat. znění	70	700	49 000 Kč
18	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	30	700	21 000 Kč
19	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	110	700	77 000 Kč
20	dokladová část, IČ	715	700	500 500 Kč
21	geodetická dokumentace	785	700	549 500 Kč
Celkem				18 448 500 Kč

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
22	podklady pro zadávací dokumentaci	70	700	49 000 Kč
23	žádost o spolufinancování Stavby z OPD	140	700	98 000 Kč
Celkem				147 000 Kč

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
24	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	1000	700	700 000 Kč
Celkem				700 000 Kč

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
19 295 500 Kč	4 052 055 Kč	23 347 555 Kč
z toho:		
<u>Cena za zpracování Projektu</u>		
18 595 500 Kč	3 905 055 Kč	22 500 555 Kč
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
700 000 Kč	147 000 Kč	847 000 Kč

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	10 855 500 Kč	13 135 155 Kč
2. Dílčí etapa	7 160 000 Kč	8 663 600 Kč
3. Dílčí etapa	(bez fakturace)	(bez fakturace)
4. Dílčí etapa	580 000 Kč	701 800 Kč
5. Výkon autorského dozoru	700 000 Kč	847 000 Kč
Celkem:	19 295 500 Kč	23 347 555 Kč

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2014	Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 31. 01. 2015	Předání kompletního Projektu se zpracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 15. 02. 2015	Podání žádosti o stavební povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
<u>4. Dílčí etapa</u>	do 15. 04. 2015	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
<u>5. Dílčí etapa</u>	6/2015 – 11/2015	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	do 30. 11. 2015	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Josef Kalivoda
Adresa	OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 31, 40003 Ústí nad Labem
E-mail	Kalivoda@szdc.cz
Telefon	972 424 463
Fax	972 424 090

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	Ing. Martin Kašpar, Ing. Jan Kazda, Lubomír Zíkl
Adresa	OŘ Ústí nad Labem, Železničářská 31, 40003 Ústí nad Labem
E-mail	KasparM@szdc.cz ; Kazda@szdc.cz ; Zikl@szdc.cz
Telefon	724 328 937; 724 496 765; 724 003 655
Fax	972 424 090

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	Ing. Poustka Roman
Adresa	SŽG Praha, Sušická 23, 326 00 PLZEŇ
E-mail	Poustka@szdc.cz
Telefon	972 524 657
Fax	

Za Zhotovitele:

- ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Vladimír Seidl
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	seidl@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 103
Fax	+420 296 325 153

- ve věcech smluvních (mimo podpisu smlouvy a jejích případných dodatků):

Jméno a příjmení	Ing. Petr Ryboň
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	rybon@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 339
Fax	+420 296 325 153

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	Ing. Jan Nosek
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	nosek@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 221
Fax	+420 296 325 153

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	Ing. Ladislav Popela
Adresa	PRAGEMA s. r. o., Vyskočilova 741/3, 140 21 Praha 4
E-mail	lada.popela@pragema.cz
Telefon	+420 605 786 438
Fax	+420 321 693 151

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	Ing. Petr Zobal
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	zobal@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 247
Fax	+420 296 325 153

- zástupce vedoucího týmu:

Jméno a příjmení	Ing. Jan Nosek
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	nosek@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 221
Fax	+420 296 325 153

- specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	Ing. Vladimír Pátek
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	patek@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 220
Fax	+420 296 325 153

- specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	Ing. Petr Chaura
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	chaura@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 327
Fax	+420 296 325 153

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	Ing. Jan Pešata
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	pesata@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 311
Fax	+420 296 325 153

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	Ing. Vladimír Seidl
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	seidl@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 103
Fax	+420 296 325 153

- specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	Ing. Jaroslav Syrový
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	syrový@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 310
Fax	+420 296 325 153

- specialista na silnoproudou technologii:

Jméno a příjmení	Ing. Václav Misárek
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	misarek@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 300
Fax	+420 296 325 153

- specialista na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	Ing. Karolina Řepková
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	repkova@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 320
Fax	+420 296 325 153

- specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	tomas.bajer@wo.cz
Telefon	+420 603 483 099
Fax	+420 466 260 219

- specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	Ing. Petr Hladký
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	hladky@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 307
Fax	+420 296 325 153

- geotechnik:

Jméno a příjmení	Ing. Jiří Mára
Adresa	METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
E-mail	mara@metroprojekt.cz
Telefon	+420 296 154 232
Fax	+420 296 325 153

▪ koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	Ing. Štěpán Illich
Adresa	FRAM Consult a.s., Pobřežní 224/20, Praha 8
E-mail	s.illich@frampraha.cz
Telefon	+420 725 727 493
Fax	+420 221 718 550

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 8
Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
FRAM Consult a.s. Husitská 42 130 00 Praha 3 IČ: 64948790	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Kordinátor BOZP	0,8 %
CELKEM %		0,8 %