



Naše zn. 23992/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI

Vyřizuje Radka Harvanová DiS.
Telefon +420 972 424 433
E-mail HarvanovaR@szdc.cz
Datum 12. července 2019

INFORMACE č.2 (ZMĚNA ZD) a odpovědi na dotazy účastníků k Zadávací dokumentaci VZ 65019116 „Jedlová ON-oprava (střecha, vnější plášť, výplně a VPP)“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem vydává na základě dodatečné informace SPS změnu Zadávací dokumentace a znění bodů ve Výzvě k podání nabídky č.j. 20761/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI:

Na základě níže uvedených dotazů uchazečů došlo k opravě příloh *03_Neoceněný položkový rozpočet a 07_Smlouva o dílo-návrh* **Zadávací dokumentace**, která vyšla na základě **Výzvy k podání nabídky** (č.j. 20761/2019-SŽDC-OŘ UNL-OPI) dne 20.6. 2019.

Nové upravené přílohy:

03_Neoceněný položkový rozpočet_ZMĚNA Č. 1 je součástí této INFORMACE č.2.

07_Návrh smlouvy o dílo-ZMĚNA Č 1 je součástí této INFORMACE č.2.

Je nutné zaměnit tyto přílohy za původní. Cenová nabídka musí být zpracována na základě této změny. V opačném případě bude nabídka považována jako neúplná a bude vyřazena z účasti na zadávacím řízení.

Současně dochází ke změně v článku 5. – Doba a místo plnění veřejné zakázky ve Výzvě k podání nabídky (č.j. 20761/2019-SŽDC-OŘ UNL-NPI).

- Původní znění bodu 5.1.1 Výzvy:
Doba plnění stavebních prací: 07/2019 – 11/2019

Nové znění 5.1.1 Výzvy:

Doba plnění stavebních prací: od nabytí účinnosti smlouvy do 30.6. 2020

- Původní znění bodu 5.1.3 Výzvy:
Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: 30.11. 2019

Nové znění bodu 5.1.3 Výzvy:

Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: 30.6. 2020

- Přidává se nový bod 5.1.5 Výzvy:
Zhotovitel se zavazuje dodržet **Závazný harmonogram prací**, který je součástí přílohy 07_Návrh smlouvy o dílo, této Zadávací dokumentace. V případě porušení plnění tohoto Závazného harmonogramu se výše pokuty řídí přílohou této Zadávací dokumentace č. 08_Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ UL 02.

Ostatní články a ustanovení původní výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace, neřešené touto dodatečnou informací č. 2 (ZMĚNA ZD), zůstávají v platnosti v původním znění.

Dotazy účastníka a odpovědi zadavatele:

Dotaz č. 1: Po jaké trase projektant uvažuje zásobovat stavbu?

Odpověď: Jedná se o oficiální přístup k žst. Jedlová pro automobilovou dopravu – nikde na této trase není omezující nebo zákazová značka. Rozsah dopravy a množství aut by měl být projednán s Lesy ČR dodavatelem na základě jeho upřesnění a možností POV.



Dotaz č. 2:

a) Stavební část – klempířské prvky neodpovídají tabulce

Odpověď: Ze strany účastníka VŘ se jedná o obecné prohlášení. Projektant přesto prověřil a dle jeho názoru klempířské prvky odpovídají tabulce.

- Konstrukce tesařské – prosíme o vysvětlení – laťování dle specifikace - 10m latí na m2?

Odpověď: Jedná se o obvyklé množství (nejnižší možná rozteč latí) pod střechou. V rámci stavby bude upřesněno dle střešního systému dodavatele.

- V položce je vyřezání konstrukce krovu ale není nikde montáž,

Odpověď: Bylo doplněno do soupisu prací

- Prosíme o upřesnění položky 109 – přídatná nerezová výztuž – z výkresové dokumentace není zřejmé kde.

Odpověď: V textu položky, v rozšířeném textu a specifikaci položky je upřesněno. Dále popsáno v TZ – jedná se o stahovací výztuž trhlin – bude zpřesněno výrobní dokumentací dodavatele.

b) ZTI – zařizovací předměty v PD jsou dvě sprchové vaničky a zástěna ve výkazu výměr jen 1 kus.

Odpověď: Bylo doplněno do soupisu prací

c) Vytápění – otopná tělesa - nesouhlasí počet otopných ve výkazu výměr s PD,
- Izolace potrubí, ve výkazu výměr položka čp. 17 izolace DN 15/25 je nulové množství.
Odpověď: V případě, že se v soupisu prací nachází nulové množství tak se daná položka nevyskytuje a uchazečem nebude oceňována. Položka nebyla ze soupisu prací odstraněna.

d) Silnoproud
Žádáme o upřesnění zapínání fasádního osvětlení budovy jestli bude současně s veřejným osvětlením nebo samostatně.
Odpověď: Bude samostatně

e) Slaboproud
Žádám o upřesnění (rozměry) orientační systém.
Odpověď: Orientační systém je v samostatném výkresu – příloha PD

f) Žádáme o upřesnění informačního systému počty a velikosti obrazovek a napojení na systém
Odpověď: Bylo doplněno do soupisu prací popisem položky

g) Žádáme o upřesnění antenního systému a rozvodu STA,
Odpověď: Bylo doplněno do soupisu prací popisem položky

h) Žádáme o upřesnění reproduktorů na nástupišti,
Odpověď: Bylo doplněno do soupisu prací popisem položky

ch) Žádáme o upřesnění položky Přenosové prvky a kabeláž.

Odpověď: Bylo doplněno do soupisu prací popisem položky.

Přílohy INFORMACE Č. 2:

03_Neoceněný položkový rozpočet-ZMĚNA Č 1

07_Návrh smlouvy o dílo-ZMĚNA Č 1

Závazný harmonogram prací

Orientační systém- Jedlová ON

(změněné přílohy Zadávací dokumentace, které jsou nutné použít do nabídky pro zajištění úplnosti nabídky)

dne: 12-07-2019

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

