



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

NAŠE ZN: 11595/2014-SSV  
VYŘIZUJE: Ing. Radomíra Rečková  
TEL.: 725 744 197  
FAX:  
E-MAIL: Reckova@szdc.cz  
DATUM: Olomouc/18. 12. 2014

**Všem uchazečům**

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Rekonstrukce přejezdu v km 37,955 trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí –  
Dodatek č. 2**

**Dotaz č. 2:**

SO 01 – Železniční svršek, v technické zprávě se hovoří o rušení lepených izolovaných styků „LISy v km 37,104 a km 38,733 rovněž v obou kolejnicových pasech budou vyříznuty na délku 4m a nahrazeny novými kolejnicemi 49 E1“. Tyto činnosti však nejsou v soupisu prací. Žádáme o doplnění položky pro výměnu kolejnic.

**Odpověď na dotaz č. 2:**

*Uvedené činnosti jsou nově zapracovány v soupisu prací a zasíláme opravený výkaz výměr.*

**Dotaz č. 3:**

SO 01 – Železniční svršek, položka č.33 - Poplatek za skládku - dřevěné pražce, je špatně uvedeno množství. Žádáme o opravu na 3,84 t.

**Odpověď na dotaz č. 3:**

*Množství pro položku č.33 - Poplatek za skládku - dřevěné pražce je opravené a zasíláme i opravený výkaz výměr.*

**Dotaz č. 4:**

SO 01 – Železniční svršek, žádáme o kontrolu množství dodávaných kolejnic. Dle našich výpočtů by mělo být celkem 78 m (2x 31m přejezd + 4x 4m rušení LISů, dle TZ jsou zbylé 4ks LISů v oblasti přejezdu, tzn. budou řešeny v rámci zmiňovaných 31m).

**Odpověď na dotaz č. 4:**

*Tento bod u SO 01 – Železniční svršek je správně. Uvažuje se zde se 78m nových kolejnic. Ve výpočtové tabulce č. 2 je uvedeno kolej 49 E1 NOVÁ (jedná se o kolej, ne kolejnici). Dle*



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

*řešení při 39m koleje bude potřebné 2x39=78m kolejnic. I hmotnost ve výkazu výměr na tuhle délku odpovídá. Užití kolejnice, jsou zde jen pro vytvoření žlábků v přejezdu.*

**Příloha k dotazu č. 2 a 3:**

VV\_SO\_01\_oprava.xls

**Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, poskytuje uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:**


Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 401653).

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 19. 1. 2015 a nahrazujeme datem 20. 1. 2015

**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 19. 1. 2015 a nahrazujeme datem 20. 1. 2015

**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 19. 1. 2015 a nahrazujeme datem 20. 1. 2015.

  
Dr. Ing. Václav John  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
na základě pověření  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace