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,Revitalizace mezistaniénich Useki Petfikov - Borovany (mimo} - C. Budéjovice (mimo)“
Dodateéné informace - Dodatek €. 14

V souladu s ust. § 49 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni a s odvolanf na
znéni &lanku 6 Dilu 1 - Pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 - Pokyny pro dodavatele
Zadavaci dokumentace, odpovidame na zaslané dotazy dodavatelll takto:

Dotaz ¢. 33:

V ramci stavebnich objektt mostl a propustkl dochazi k odtéZovani zemniho télesa nad objekty z diivodd
realizace t&chto mostnich objektii a propustkl (Cast télesa mezi konstrukei a plani zelezniéniho spodku).

Po prostudovani dokumentace k mostiim i dokumentace Zelezni¢niho spodku se zda, Ze projektant tyto
vykopy a zpétné zasypy nezapocital ani do jednoho z téchto objekth.

Priklad viz most v km 195,220, kde dle VV SO 08-38-02 by mélo dojit k odtézeni ,pouze” 210m3 zeminy.
Projektant Zelezniéniho svréku ma v misté mostu vykopy nulové (dle pfilohy 902, SO 08-33-11.2).

Timto prosime o vyjasnéni, do kterého stavebniho objektu odkopéani zemniho télesa patii (zda
k mostiim nebo do Zelezniéniho spodku, pfipadné kde je hranice téchto stavebnich objekti) a o
prekontrolovani celkovych kubatur vykopt a zasypu u véech mostnich objektu a propustki, aby bylo
mozné prace na téchto objektech provadét.

Odpovéd’ na dotaz ¢. 33:

Odkopani zemniho té&lesa pro odkryti mostnich konstrukci je soucasti SO mostl, propustkll. Soucasti
Zelezniéniho spodku a svrsku je odtéZeni $térkového loZe. ZKPP u mostd patii do zelezni¢niho spodku.
Vzhledem k faktu, Ze u mostnich objektl se jedna prevazné o sanace s minimalnimi odkopy, byly hodnoty
kubatur pfekontrolovany a jsou spravné.

Vykopy v SO Zelezniéni spodek jsou v poloZce soupisu praci souhrnné za cely objekt. V pifloze 902 je, pres
uvedenou odpovéd v pfedchozim odstavci, v lokalité mostu (km 195,200 — 195,225) uvedeno odtézeni 76,62
m3 zeminy. Vykopy kolem mostniho objektu jsou tak souhrnné cca 290 m3. Pfi eventualnich nepfesnostech
a dle skutegné zjisténého stavu po odkryti konstrukci mostl tak mize dojit maximalné k upraveni mnozstvi
kubatur vykopt mezi SO spodku a mostu, ale celkové mnoZstvi bude zachovano.

Dotaz ¢. 34:

Uchaze¢ na zakladé provedené analyzy potieby pfipravnych praci pro realizaci stavebnich praci a
stanovené deélky vyluk ze strany zadavatele nemUze vyloucit potfebu poskytnuti dodatecnych vyluk tratove
koleje a pferuseni provozu o délce aZ 50N.

Pro pripad realizace stavebnich praci Zadame zadavatele o provedeni kvantifikace castky
poZadované zadavatelem za poskytnuti tohoto typu dodatecnych vyluk o déice 50N.
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Odpovéd’ na dotaz ¢. 34:

Zadavatel, v ramci Dodate¢nych informaci - Dodatku &. 13 uvefejnéném pod &.j.1 612/2015/SSZ-UE ze dne
02.02.2015, odpovidal na dotazy dodavatell €. 28 a 31, zpochybriujici realnost provedeni realizace ¢asti dila
v pribéhu nepretrzité vyluky kolejové dopravy v délce 70 dni.

Zadavatel se domniva, Ze vtomto Dodatku &. 13 provedené posouzeni a analyza stavebnich postupQ,
zejména pak u limitujiciho mostniho objektu v km 211,012, realizovanych v priibéhu nepretrzité vyluky 70 N
je natolik ur€ujici a jednoznacnd, ze zadavatel s poskytnutim dodate¢nych vyluk tratové koleje a dalSiho
pferueni provozu neuvazuje.
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Feditel Stavebni spravy zapad '
na zakladé povéreni ¢.1605 ze dne 13.06.2013
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