

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

NAŠE ZN: 777/2015-SSV  
VYŘIZUJE: Ing. Martin Knápek  
TEL.: 602 756 855  
FAX:  
E-MAIL: knapek@szdc.cz  
DATUM:

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc:** Rekonstrukce 4.svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová. Dodatečné informace č. 5

**Dotaz č. 13:**

po prostudování zadávací dokumentace jsme dospěli k názoru, že obsahuje rozpor v množství u dvou k sobě souvisejících položek v objektu železničního svršku.

Domníváme se, že v soupise prací SO 01-17-01 železniční svršek je nesprávné množství v jedné z níže uvedených položek:

Položka č.				
5	965 111	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LOŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 7 KM	M3	8 613,70

Popis činností: Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštu. Položka obsahuje: Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.

Položka č.				
	51 353	KOLEJOVÉ LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO - PROČIŠTĚNÍ	M3	17 501,090

Položka zahrnuje pročištění materiálu kolejového lože pod dosavadní kolejí se zpětným uložením, urovnáním a zhutněním, odklizení odpadového materiálu.

Myslíme si, že při odtěžení 8.613,705 m<sup>3</sup> stávajícího kolejového lože nemůže být v položce „pročištění“ množství 17.501,090 m<sup>3</sup>. Jeden z těchto číselných údajů zřejmě není správný.

Žádáme tedy o vysvětlení tohoto rozporu.

**Odpověď č.13:**



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

Položka č.51353 určuje celkové množství kolejového lože, které v předmětném kolejišti leží, tj. toto lože je potřeba pročistit – čističkou.

Položka č.965111 určuje množství lože, které je nutné odvézt jako odpad na skládku po pročistění a doplnění nového lože (položka č.51153). tj.  $17501/2=8750,5\text{m}^3$ , zde došlo k opravě množství v položce č. 965111.

V příloze zasíláme opravený soupis prací.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, organizační jednotka Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, (dále jen „zadavatel“) k výše uvedené veřejné zakázce v souladu § 49 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) upozorňuje na to, že:

se doplňuje zadávací dokumentace o přílohu č.1 viz níže.

Zadavatel v souladu s § 147 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, provedl úpravy v uveřejněném oznámení. Opravné Oznámení o zakázce – veřejné služby bylo uveřejněno na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz) (uveřejněno pod evidenčním číslem VZ 402205).

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona a přiměřeně prodlužuje následující lhůty. Změny se týkají:

**Oddíl IV. 3.3):** rušíme datum 5. 2. 2015 v 11:00 hod. a nahrazujeme datem 6. 2. 2015 v 11:00 hod.

**Oddíl IV. 3.4):** rušíme datum 5. 2. 2015 v 11:00 hod. a nahrazujeme datem 6. 2. 2015 v 11:00 hod.

**Oddíl IV. 3.7):** rušíme datum 5. 2. 2015 v 11:15 hod. a nahrazujeme datem 6. 2. 2015 v 11:15 hod.

#### **Přílohy:**

**Příloha č. 1:** E.1.1.2. SP\_opraveny1.pdf

Praze dne 26. 1. 2015

Ing. Jarmila Ozimá  
ředitelka odboru investičního  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace