Pisemna zprava zadavgtele
¢.j. 16129/2014-5SZ-UE

zpracovana dle § 85 zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni (dale jen zakon)

a)

b)

ldentifikaéni idaje zadavatele, pfedmét verejné zakdzky a cena sjednana ve smlouvé

Zadavatel: Sprava Zelezni&ni dopravni cesty, statnl organizace,
Praha 1, Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddll A,
vioZzka 48384, |C: 70994234, DIC: CZ 70994234
Odpovédny zastupce zadavatele: Ing. Lubor Hrube$
feditel Stavebni spravy zapad, na zakladé povéfenl &. 1605 ze dne 13.6.2013

Nazev vefeiné zakazky: ,,Optimalizace trati Praha Bubene& — Praha HoleSovice"

Predmé&t vefejné zakazky:
Predmétem vefejné zakazky je provedenl dodategnych stavebnich praci na:

SO 03-30-01_100 Zst. P. HoleSovice, Uprava pfistfeskd nastupit, podobjetk 100 Naklady CD
a.s., RSM

SO 03-30-01 Zst. P. HoleSovice, uprava ptistfesku nastupisf

— viz zménovy list &. 9

Cena vefejné zakazky: 3 707 891,58 K& (bez DPH a bez rezervy)

Druh zadavaciho fizeni
Jednaci fizeni bez uvefejn&ni - stavebni prace
Identifikaéni lidaje vybraného uchaze&e, popfipadé uchazeé, je-li smlouva uzavirana

s vice osobami_na_strané uchazeée, oddvodnéni vybéru nejvhodnéiSi nabidky a
uvedeni, jaka &ast vefejné zakazky méa byt  pinna prostrednictvim subdodavatele

Vybrany uchazeé: ,Sdruzeni Bubenet - HoleSovice"

vedouci tidastnik: Metrostav a.s.
KoZeluZska 2246/180 00 Praha 8
Pravni forma: 121
IC: 00014915

uéastnik: Subterra a.s.
Bezova &.p. 1658, 147 14 Praha 4
Pravni forma: 121
IC: 45309612

Oduivodnéni vyb&ru nejvhodné&isi nabidky:

Jednalo se o velejnou zakdzku na dodateéné stavebni prace, ktera byla zadavana postupem
v jednacim fizeni bez uvefejnénl podle § 34 odst. 5 pism. b) zakona & 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach, (dale jen ,zékon), za soucasného spinéni vSech podminek
stanovenych v § 23 odst. 7 pism. a) zakona. Vramci zadavaciho fizeni tak nebyly
pfedkladany nabidky, zadavatel pouze v souladu se zakonem pofidil pisemny soupis takto
zadanych stavebnich praci v&etn& jejich ceny a odlvednil nezbytnost jejich provedeni a na



d)

a)

h)

zakladé téchto skuteénosti rozhodl o zadani vefejné zakazky na dodatetné stavebni prace
stavajicimu zhotoviteli stavby.

Prostfednictvim subdodavatell bude plnénc 100% z hodnoty zakazky.

Identifikani udaje v8ech uchazeéu a jejich nabidkova cena

Pouze 1 uchazed.

Identifikaéni udaje zdjemcu &i uchazeéu, jeZ byli vylouZeni z i¢asti v zadavacim fizenia
odivodnéni jejich vylouéeni

Z4&dna nabidka nebyla vylougena z (&asti v zadavacim fizeni.

Odivodnéni vylouteni uchazede, jehoZ nabidka obsahovala mimofadné nizkou
nabidkovou cenu

Z4&dna nabidka nebyla vyloutena z diivodu, Ze by obsahovala mimofadné nizkou nabldkovou
cenu.

Duvod pou?iti soutéiniho dialogu, jednaciho Fizeni s uveiejnénim &i jednaciho fizeni
bez uveiejnéni

Predmétem vefejné zakazky byly dodatedné stavebnl prace, které nebyl obsaZeny
v plivodnich zadé&vacich podminkach, jejich potfeba vznikla v disledku objektivné
nepfedvidatelnych okolnosti, byl nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci a
soudasné byly spin&ny i zbyvajici podminky stanovené v § 23 odst. 7 plsm. a) zakona.

Duvod zrudeni zaddvaciho zafizeni

Zadavaci tizenl nebylo zru&eno.

Zpracovala: Hlidkova

s /4

V Praze dne .......

feditel Stavebn( spravy zapad
na zakladé povéienl & 1605 ze dne 13.6.2013
Sprava Zeleznitnl dopravni cesty,
statni organizace



