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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A DEFINIC 

 

AD  .....................  Autorský dozor 

BEZ  ....................  Odbor bezpečnosti 

BOZP  .................  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CNN  ...................  Celkové neinvestiční náklady 

ČD, a.s.  ..............  České dráhy, a. s. 

ČR  ......................  Česká republika 

ČSN ....................  Česká technická norma 

DKM ...................  Digitální katastrální mapa 

dPSŘ ..................  Dopracování projektového souhrnného řešení 

EIA .....................  Environmental Impact Assessment (Posouzení vlivu stavby na životní prostředí) 

ES .......................  Evropské společenství 

SS  ......................  Stavební správa 

GŘ  .....................  Generální ředitel 

ISO .....................  
lnternational Organization for Standardization – Mezinárodní organizace pro 
standardizaci 

KN ......................  Katastr nemovitostí České republiky 

MD ČR  ...............  Ministerstvo dopravy České republiky 

MŽP ...................  Ministerstvo životního prostředí 

NM  ....................  Náměstek GŘ pro modernizaci  

O14  ...................  Odbor automatizace a elektrotechniky 

O6    ...................  Odbor přípravy staveb 

O7  .....................  Odbor investiční 

O16  ...................  Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy 

O11  ...................  Odbor operativního řízení  

O15  ...................  Odbor provozuschopnosti  

OS  .....................  Organizační složka 

O26  ...................  Odbor strategie 

O13  ...................  Odbor traťového hospodářství 

OÚ  .....................  Organizační útvar 

O12  ...................  Odbor základního řízení  

(P)  .....................  Projekt stavby - předmětná projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze 
zpracovaná v jednom stupni na úrovni dokumentace zahrnující projektovou 
dokumentaci pro vydání stavebního povolení a projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby, mimo dokumentaci výrobní, dílenskou a dokumentaci vybraných souborů 
technologických částí, která se dopracovává samostatně jako součást dodávky stavby    

PD  .....................  Přípravná dokumentace 

POV  ...................  Plán organizace výstavby 

PS .......................  Provozní soubor 
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PUPFL ................  Pozemek určený k plnění funkcí lesa 

RSM ...................  Regionální správa majetku ČD, a.s. 

Ř SŽDC ...............  Ředitelství Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

Ř .........................  Ředitel  

SFDI  ...................  Státní fond dopravní infrastruktury 

SO ......................  Stavební objekt 

SOD  ...................  Smlouva o dílo 

SS  ......................  Stavební správa 

SŽE .....................  Správa železniční energetiky  

SŽG  ....................  Správa železniční geodezie 

SŽDC ..................  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

TNŽ  ...................  Technická norma železnic 

TKP .....................  Technicko-kvalitativní podmínky 

ÚAPŽDC  ............  Územně analytické podklady železniční dopravní cesty 

UIC .....................  Mezinárodní železniční unie 

ÚŘ ......................  Územní řízení 

URS ....................  Označení ceníku stavebních prací 

VRN ....................  Vedlejší rozpočtové náklady 

ZPF .....................  Zemědělský půdní fond 

ZTP .....................  Zvláštní technické podmínky 

ZRN ....................  Základní rozpočtové náklady 

ŽBP  ....................  Železniční bodové pole 

ŽP .......................  Životní prostředí 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1   V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu některého ujednání těchto podmínek strany 
sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyloží primárně dle vůle stran obsažené v SOD. Při výkladu 
těchto Všeobecných technických podmínek se dále bude přihlížet k tomu, že jejich obsahem jsou 
ujednání stran týkající se plnění veřejnoprávních povinností spojených s prováděním Díla. Výklad 
nejasných ujednání těchto Všeobecných technických podmínek tedy bude vždy směřovat k tomu, 
aby byly především naplněny všechny veřejnoprávní povinnosti s Dílem spojené a dále k tomu, aby 
postup obou smluvních stran odpovídal Zvyklostem panujícím při provádění děl tohoto druhu. 

1.2  Projektem stavby, dále též (P), se rozumí projektová dokumentace stavby na úrovni dokumentace 
pro provádění stavby, určující stavbu do technických, ekonomických a architektonických 
podrobností, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky dle zadání zvláštních technických 
podmínek, jeho hmotové, materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na životní prostředí a umožňují vyhotovení soupisu 
prací s výkazem výměr, podrobného položkového rozpočtu jednotlivých SO a PS a souhrnného 
rozpočtu stavby. 

1.3  Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní 
projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního 
povolení, nebo ohlášení stavby příslušným speciálním stavebním úřadem dle [11]. Dále pak součástí 
činnosti zhotovitele je zajištění dokladu o souladu navrženého technického řešení dokumentace se 
záměry územního plánování dle ustanovení § 15 zákona [11]. 

1.4  Součástí povinnosti Zhotovitele je i provádění autorského dozoru projektanta dle požadavků zákona 
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě [29], 

1.5 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektu stavby, a to v souladu 
s platnou legislativou [31]. 

1.6  Součástí povinnosti zhotovitele je i zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací 
dokumentace pro výběr zhotovitele ve fázi realizace stavby – Zvláštní technické podmínky,   

1.7 Součástí povinnosti zhotovitele je součinnost a zpracování podkladů pro Žádost o spolufinancování 
stavby z Operačního fondu doprava.    

1.8 Ustanovení zvláštních technických podmínek mají přednost před ustanovením Všeobecných 
technických podmínek, pokud jsou v rozporu. 

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1 POKYNY PRO ODEVZDÁNÍ PROJEKTU STAVBY 

2.1.1 Dle požadavku Smlouvy o dílo (SOD), bude provedeno odevzdání v listinné a elektronická formě 
v dílčích termínech a v definitivním termínu dokončení Díla. 

2.1.2 Ke každému  dílčímu termínu bude provedeno odevzdání dokumentace odpovídající stupni 
rozpracovanosti dle požadavků SOD, na základě projednaného technického řešení, a to v listinné 
formě v počtu dvou souprav, (pokud není v ZTP stanoveno jinak) a v elektronické formě v počtu 
2  x CD/DVD. Odevzdání v elektronické formě bude provedeno v uzavřeném formátu (viz 2.1.5). 

2.1.3 Odevzdání dokumentace stavby k odbornému připomínkovému řízení, které je součástí akceptace 
Díla Objednatelem ve smyslu SOD, bude provedeno v listinné a elektronické formě. Odevzdání 
v elektronické formě bude provedeno v uzavřeném formátu (viz 2.1.5), které bude doručeno 
společně s pozvánkou na konferenční projednání připomínek stavby (viz. 2.2.6). Elektronická 
dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat členění listinné formy dokumentace. 
Rozsah odevzdání listinné a elektronické dokumentace bude proveden v takovém počtu, který 
dostatečně zajistí včasné a odborné projednání s určenými zástupci Objednatele a dalšími 
dotčenými osobami (viz 2.2.6 a 2.2.19). Mimo tento počet Objednatel obdrží dokumentaci 
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v listinné formě v počtu dvou souprav a v elektronické uzavřené formě v počtu 2 x CD. 
Požadovaný rozsah odevzdání je zahrnut do Ceny Díla.  

2.1.4 Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD, bude provedeno v listinné formě v počtu šesti 
souprav, se zapracováním veškerých požadavků a připomínek SŽDC a dalších dotčených osob a 
veškerých požadavků vzešlých z konferenčního projednání (viz. 2.2.6), včetně opodstatněných 
požadavků vzešlých ze strany dotčených orgánů státní správy v procesu stavebního řízení.  

2.1.5 Odevzdání dokumentace, dle SOD, bude v elektronické formě provedeno dle [3] následovně: 

- 2 x CD – struktura TreeInfo, kompletní otevřená a uzavřená forma, bez rozpočtů 

- 2 x CD – dokumentace stavby v kompletní otevřené a uzavřené formě, bez rozpočtů 

- 4 x CD – rozpočet stavby v otevřené a uzavřené formě 

struktura digitální formy odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru investora:  

- 2 x otevřená forma: textové části ve formátu *.DOC; souřadné, výpočtové a rozpočtové 
části ve formátu *.XLS; výkresové části ve formátu *. DGN  

- 4 x uzavřená forma: ve formátu *.PDF 

elektronická dokumentace bude obsahově a strukturou plně odpovídat listinné formě. 

2.1.6 Součásti každé soupravy bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s neoceněným výkazem 
výměr v rozsahu a podrobnostech stanoveném příslušným prováděcím právním předpisem [15] 

2.1.7 Součástí dokumentace bude i zpracování a odevzdání rozpočtu stavby, jednotlivých SO a PS včetně 
souhrnného rozpočtu stavby k příslušnému roku zahájení a ukončení stavby, a to samostatně 
v listinné a digitální formě.  

2.1.8 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace dle 2.1.4 bude autorizován a číslován dle pokynů 
zadavatele. 

2.2 POKYNY K PROJEDNÁNÍ PROJEKTU STAVBY A AKCEPTACI DÍLA 

2.2.1 Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak po stránce 
legislativní. Technická a obsahová náplň bude projednána se zástupci Objednatele a s  dalšími 
osobami Objednatelem určenými. Legislativní rozsah projednání s dotčenými orgány a dalšími 
osobami je dán požadavkem příslušného stavebního úřadu, který vydává stavební povolení. 

2.2.2 Poradu na projednání dokumentace může svolat Objednatel nebo Zhotovitel dokumentace. V 
případě potřeby může Objednatele nebo Zhotovitele dokumentace o svolání jednání požádat OÚ 
Ř SŽDC. 

2.2.3 Vstupní projednání - při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání se  zástupci 
Objednatele a s dalšími osobami a orgány Objednatelem určenými. Vstupní projednání může mít 
i formu místního šetření. 

2.2.4 Pracovní projednání - odborné otázky navrženého technického řešení, v průběhu projekčních 
prací, bude zástupce Zhotovitele řešit na profesních poradách a konzultacích, i elektronických 
konzultacích, které bude provádět a svolávat podle potřeby. Pro každou profesní oblast činnosti 
musí být svolána minimálně jedna odborná profesní porada. Legislativní část lze projednat 
formou písemné žádosti – vyjádření, pokud výsledkem takovéto formy projednání bude 
jednoznačné souhlasné stanovisko.  

2.2.5 Závěrečné projednání – bude provedeno před stanoveným termínem definitivního odevzdání 
(viz. 2.1.4) s určenými zástupci Objednatele, kteří se účastnili předešlých projednávání, a byli 
seznámení s obsahem dokumentace. Může být provedeno formou konferenčního projednání, 
nebo jako závěrečné profesní projednání.  

2.2.6 Konferenční projednání připomínek bude provedeno jako projednání odborných vyjádření 
připomínek a požadavků určených zástupců Objednatele, kteří se účastnili předešlých 
projednávání, a byli seznámeni s obsahem dokumentace, případně byli jinak obeznámeni 
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s obsahem a rozsahem dokumentace a vznesli předmětné připomínky. Odborná vyjádření 
k návrhu technického řešení zajistí Objednatel. 

2.2.7 Součástí dokumentace bude i komplexní veřejnoprávní projednání a inženýrsko-investorská 
činnost prováděná na základě plné moci Objednatele, včetně zajištění vydání pravomocného 
stavebního nebo ohlášení stavby příslušným speciálním stavebním úřadem, dále pak zajištění 
dokladu o souladu navrženého technického řešení dokumentace se záměry územního plánování 
dle [11] a veškerých požadovaných certifikátů o shodě, vydávaných notifikovanou osobou 
v souladu s platnými směrnicemi Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního 
železničního systému případně zajištění dalších posouzení vydávaných notifikovanou osobou a 
nezbytných k vydání stavebního povolení. Podmínku interoperability musí Zhotovitel notifikovat 
akreditovanou osobou dle [21]. Zhotovitel dokumentaci zpracuje tak, aby bylo možné na základě 
vydaného certifikátu o ověření příslušného subsystému vydat prohlášení o ověření subsystému, 
jako součást žádosti o stavební povolení.  

2.2.8 Každé porady na projednání se za SŽDC účastní zástupci organizačních jednotek SŽDC, jejichž 
oblast činnosti souvisí s projednávanou problematikou, jakož i vyjmenovaní zástupci dalších 
dotčených osob (viz níže). 

2.2.9 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván příslušný zástupce SŽDC, jehož se 
projednávaná problematika také týká, musí přímý objednatel a zpracovatel dokumentace s 
nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci projednat. 

2.2.10 Veškeré porady na projednání dokumentace se svolávají v dostatečném časovém předstihu 
elektronickou a písemnou formou. Pozvánka na poradu je adresována vždy na příslušné OS SŽDC. 
Je-li v pozvánce uvedeno jméno zaměstnance, jedná se pouze o údaj orientační.  

2.2.11 Pokud dojde po ukončení připomínkového řízení ke změnám technického řešení nebo rozsahu 
stavby (např. z důvodů požadavků státní správy), musí být veškeré změny dokumentace znovu 
projednány s OS SŽDC, kterých se tato změna dotýká. Toto ustanovení se vztahuje i na změny 
vyvolané v průběhu schvalovacího řízení. Změny, které se netýkají celkové koncepce stavby a 
současně nemění podstatným způsobem náplň díla lze projednat s příslušnými odbornými 
složkami Objednatele i elektronickou formou nebo formou písemné žádosti – vyjádření, pokud 
výsledkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhlasné stanovisko.  

2.2.12 Průběh a výsledky projednání dokumentace se zaznamenávají v listinné formě (záznamy, zápisy, 
dopisy). Tento výstup z jednání se zasílá všem pozvaným a přítomným účastníkům pouze v 
elektronické formě. Záznam z jednání musí být rozeslán do 15 pracovních dnů ode dne jednání. 
Účastníci jednání mohou ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne obdržení záznamu zaslat k záznamu 
připomínky. Návrh záznamu z porad je též možno nejprve zaslat všem účastníkům ke korektuře a 
po zapracování připomínek následně rozeslat. Podle předmětu jednání a dohody účastníků je 
možné pro zaznamenání obsahu jednání zvolit formu zápisu, který bude na závěr jednání 
přečten, odsouhlasen a podepsán všemi účastníky. 

2.2.13 Doklady týkající se projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá souhlasná vyjádření a stanoviska 
dotčených orgánů a dalších osob, současných i budoucích správců a provozovatelů, včetně 
dokladů o projednání zásahu stavby do majetku ČD, a.s., budou současně s dokumentací předány 
Objednateli v kopiích jako součást přílohy H – Dokladová část, dle požadavku [12]. Originály 
dokladů budou předány v samostatné složce opatřené soupisem předávaných dokladů. 

2.2.14 V případě použití vyjádření a již existujících, zajistí Zhotovitel jejich včasnou aktualizaci pro vydání 
stavebního povolení.  

2.2.15 Součástí Díla bude také následující smluvní zajištění: 

- smlouvy o převodu nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, nejsou-li součástí  
pozemku), součástí a příslušenství včetně strojů nebo jiných upevněných zařízení ve smyslu 
ust. § 508 občanského zákoníku, uzavřené s vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) 
trvale dotčených nemovitých věcí včetně zajištění jejich ověřeného podpisu (kupní 
smlouvy) 

- smlouvy prokazující právo provést stavbu, zejm. zřízením práva stavby včetně závazku 
uzavřít po skončení stavby na zastavěné pozemky smlouvu o převodu nemovitých věcí,  
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- smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti či smlouvu o zřízení 
věcného břemene - služebnosti stezky a cesty k nemovité věci nebo její části uzavřené s 
vlastníky (či jinými oprávněnými osobami) nebo smlouvy o plnění mající povahu věcného 
břemene - služebnosti,  

- smlouvy o smlouvách budoucích o přenechání pozemků či jiných věcí jinému (smlouva o 
výprose, výpůjčce, nájmu či pachtu), 

- smlouvy na dočasné zábory stavbou dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí (týká se 
pouze dočasných záborů souvisejících s technologickým postupem předepsaným 
Zhotoviteli stavby projektem – plán organizace výstavby („POV“)  

- smlouvy o právu k  demolici objektů ČD, a.s., stavebním úpravám v budovách ČD, a.s., atd.), 

- smlouvy o budoucí smlouvě uzavřené s budoucími provozovateli dokončených stavebních 
objektů a provozních souborů, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto 
objektů včetně pozemků nebo jejich částí do vlastnictví nebo užívání příslušných . 

- výše uvedené smlouvy, budou vyhotoveny v souladu se zákony dle [11] a [30], 

- na plnění povinností Zhotovitele ke smluvnímu zajištění se přiměřeně užijí ustanovení § 
2445 občanského zákoníku. Úplata (provize) je součástí Ceny Díla, a to včetně nákladů 
spojených s plněním uvedených povinností Zhotovitele.  

2.2.16 Doklady týkající se smluvního zajištění (viz. 2.2.15), budou současně s dokumentací předány 
Objednateli v kopiích jako součást přílohy  I – Geodetická dokumentace – Majetkoprávní část, dle 
požadavku [12]. Originály dokladů budou předány v samostatné složce opatřené soupisem 
předávaných dokladů. 

2.2.17 Pro smluvní zajištění (viz 2.2.15) poskytne Objednatel Zhotoviteli součinnost při uzavírání smluv, 
poskytne mu vzorové smlouvy na jednotlivé typy smluv a po dohodě se Zhotovitelem jmenuje 
znalce v oboru oceňování nemovitostí, kteří smluvně zajistí zpracování potřebných posudků pro 
smluvní agendu majetkoprávní části. 

2.2.18 Určení zástupců Objednatele a dalších dotčených osob k projednání dokumentace: 

S ohledem na povahu Díla si smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel bude při projednávání 
dokumentace jednat přímo se specializovanými útvary Objednatele a dalších dotčených osob a 
orgánů. Projekt musí být projednán s níže uvedenými  zástupci a profesními specialisty 
Objednatele, dále se zástupci dalších dotčených osob a s dotčenými orgány státní správy, 
případně fyzickými a právnickými osobami dle požadavků příslušného úřadu, vydávajícího 
stavební povolení. 

Organizační útvary Ř SŽDC přizvání k projednání dokumentace (OU Ř SŽDC):  

- úsek provozuschopnosti, Odbor traťového hospodářství (O13), 

- úsek provozuschopnosti, Odbor automatizace a elektrotechniky (O14), 

- úsek provozuschopnosti, Odbor provozuschopnosti (O15) - Oddělení životního prostředí, 

- úsek řízení provozu, Odbor jízdního řádu a kapacity dráhy (O16) 

Organizační jednotky SŽDC přizvané k projednání dokumentace (OJ SŽDC):  

- příslušné Oblastní ředitelství 

- správy železniční geodézie (projednání a posouzení z hlediska souběhu zájmů vyplývajících 
z budoucího vlastnictví pozemků, z ÚAPŽDC, z geodetických základů (ŽBP), ze systému 
staničení, mapových podkladů), 

- správa železniční energetiky (SŽE), 

- Technická ústředna dopravní cesty 

ČD, a.s., a jejich smluvní udržující organizace přizvané k projednání dokumentace:  

- Odbor správy nemovitostí O31 

- příslušná Regionální správa majetku - RSM 

- ČD Telematika a.s. 
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Objednatelé dopravy ve veřejném zájmu (MD ČR, Kraje) a dopravci provozujícími drážní 
dopravu na příslušné dráze 

Dotčené orgány státní správy:  

dotčenými orgány ve stavebním řízení jsou ty, jimž zvláštní předpisy svěřují ochranu veřejných 
zájmů. Jsou to především ty orgány, které zabezpečují ochranu složek životního prostředí podle 
předpisů o péči o zdraví, o vytvoření zdravých životních podmínek, o vodách, o ochraně 
přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů, o ochraně zemědělského půdního 
fondu, o lesích a lesním hospodářství, o opatřeních na ochranu ovzduší, o ochraně a využití 
nerostného bohatství, o kulturních památkách, o ochraně přírody a krajiny a o odpadech. 

2.2.19 Na základě požadavku [11] budou součástí povinnosti Zhotovitele i činnosti spojené s výkonem 
autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy a realizace díla dle [29]. Náplní práce 
autorského dozoru je dodržení hlavních zásad celkového řešení projektu stavby a udržení 
souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatel dokumentace pro 
stavební povolení bude v případě, že bude zahájena realizace Stavby, Zhotovitel poskytovat 
výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného předání a 
převzetí v souladu s příslušnou smlouvou. Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace 
Stavby popř. jiná místa určená Objednatelem. V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitel 
zavazuje: 

- ověřovat dodržení Díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci realizace Stavby; 

- uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, zhotovitele Stavby a dotčený 
orgán státní správy, zjistí-li nedodržení Projektu, případně právních předpisů a technických 
norem či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů orgánů státní správy; 

- požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci Stavby, pokud 
závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly včas odstraněny, nebo 
jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti; 

- uvědomit bez zbytečného odkladu Objednatele, popř. TDS, pokud zjistí nebo při vynaložení 
odborné péče měl zjistit, že je Stavba prováděna v rozporu s Projektem, rozhodnutím 
Objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením či souhlasem orgánů státní správy; 

- navrhovat Objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od Projektu; 

- na požádání zhotovitele Stavby, Objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná 
vysvětlení k Projektu; 

- zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních a 
inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím plánem) Projektu; 

- schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a vnitřních nátěrů, 
nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy architektonických prvků, pevných 
osvětlovacích těles apod.; 

- zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání Projektu se Zhotovitelem Stavby soulad 
prováděcí (dodavatelské) dokumentace s Dílem; 

- zajišťovat soulad dokumentace objektů zařízení staveniště s dokumentací staveniště a 
provádění Stavby; 

- poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) dokumentace; 

- účastnit se předání staveniště zhotoviteli/lům Stavby; 

- zajišťovat dodržení Díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a 
poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost Stavby; 

- posuzovat návrhy Zhotovitele Stavby na odchylky a změny proti Dílu a dávat k nim 
stanovisko, účastnit se jejich projednávání s Objednatelem, případně orgány státní správy; 

- dávat spolu s Objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků a výkonů než 
bylo dohodnuto v Díle; 

- sledovat postup realizace Stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace 
provádění Stavby; 

- zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů Stavby na vyžádání Objednatele; 
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- účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí Stavby, nebo její části a kolaudace 
Stavby (části Stavby) a zkoušek, měření, komplexního vyzkoušení a Zkušebního provozu; 

- zajišťovat dle potřeby účast odpovědného zeměměřického inženýra zhotovitele Projektu na 
autorském dozoru; 

- spolupracovat s technickým dozorem Objednatele a na výzvu Objednatele učiněnou ústně, 
písemně, telefonicky, faxem, elektronickou zprávou nebo zápisem do stavebního deníku se 
účastnit všech jednání a na nich se kvalifikovaně vyjadřovat; 

- nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební deník při nahlížení 
podepisovat; 

- zpracovat pro Objednatele změny a doplňky Díla v rozsahu požadavku Objednatele, 
přičemž konkrétní podmínky zpracování změn Díla budou předmětem samostatně 
uzavřených dodatků Smlouvy; 

- vypracovat na výzvu Objednatele stanovisko vlivu a dopadů zamýšlené změny na Dílo a 
realizaci Stavby pro účely změnového řízení v rámci realizace Stavby a zúčastnit se tohoto 
změnového řízení.  

. 

3. POŽADAVKY NA ROZSAH A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE 

3.1 Členění (P) řeší vyhláška č. 146/2008 Sb. [13] a Směrnice SŽDC č. 11/2006  [12],  
v případě, že jsou tyto dokumenty v rozporu, má přednost členění dle vyhlášky. 

3.2 Obsahová struktura, pojmenování a číslování jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů bude i nadále vycházet ze schváleného a odsouhlaseného záměru projektu stavby. 
Změnu lze provést pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v případech, že změna negativně 
neovlivní schválené a vydané územní rozhodnutí a schválený „Záměr projektu“ stavby MD ČR. 
Veškeré takto provedené změny musí být projednané a odsouhlasené. 

3.3 Nad rámec interního předpisu [12] a příslušné vyhlášky [13] budou součástí dokumentace přílohy, 
které jsou vyžadované k podání žádosti na posouzení shody s technickými požadavky na 
interoperabilitu dle [21] v případě, že to charakter stavby vyžaduje. 

3.3.1 ČÁST J – DOKUMENTACE PRO REGISTR SUBSYSTÉMU: 

Technická zpráva: 

- Souhrn všech podkladů a technických požadavků na interoperabilitu v jednotlivých 
subsystémech: infrastruktura (INS), energie (ENE) a v subsystému řízení a zabezpečení 
(CCS), 

Výkresová část: 

- Přehledná situace stavby (v měřítku 1:10 000), s vyznačením traťových  
a staničních úseků, dále pro traťové úseky schematicky znázornění, kde jsou umístěny 
kolejové spojky, významné body usnadňující strojvedoucímu orientaci  
a jejich kilometrická poloha na trati. Označení možné přístupové cesty  
k železničnímu pozemku ze silniční sítě a jejich kilometrická poloha pro usnadnění 
evakuace cestujících po silnici, a označí se též železniční stavby a tunely, pokud obsahují 
zvláštní zařízení pro evakuaci cestujících 

- Situační schéma stanic s vyznačením užitečné délky všech kolejí, nejvyšší rychlosti, u 
výhybek rychlost jízdy do odbočky, návrh polohy hlavních návěstidel, délky a výšky 
nástupišť, zařízení pro usnadnění přístupu osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 
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3.3.2 ČÁST K – DOKUMENATCE PRO POSOUZENÍ SHODY: 

Shoda součástí interoperability:  

dle [21] se uvedou jmenovitě součásti interoperability a upřesní se požadavky na posuzování 
jejich shody v členění po jednotlivých subsystémech Infrastruktura, Řízení a zabezpečení a 
Energie. Pokud není v ZTP jmenovitě uvedeno jinak, požadavky na posuzování vybraných 
stavebních výrobků, nezařazených do strukturálních subsystémů, se v (P) zrekapitulují jen 
obecným výčtem výrobků. 

Shoda subsystémů: 

dle [21] se dle členění na jednotlivé subsystémy upřesní požadavky na posuzování jejich shody 
v případě, že nejsou, kdy nejsou k dispozici příslušné TSI pro konvenční tratě. Sleduje se přitom 
následující časové členění posuzování shody: 

- v projektu stavby, 

- po dokončení realizační dokumentace, pokud u konkrétního subsystému je relevantní, 

- ve stádiu realizace, 

- při uvedení do provozu. 

V uvedeném časovém členění se pro jednotlivé strukturální subsystémy ve vhodné tabulkové 
formě postupně stanoví požadavky na všechny základní a další závazné parametry. Nejvyšší 
prioritu pro stanovení odchylek mají technické podklady, uvedené v příloze Vyhlášky (evropské 
specifikace). Při hodnocení shody subsystémů se přihlíží k vzájemným rozhraním subsystémů 
uvedených v [21]. Proto je potřebné sledovat pro strukturální subsystémy vzájemnou 
provázanost požadavků ze všech subsystémů. Tato část dokumentace musí být připravena tak, 
aby bylo možno ji postupně aktualizovat v jednotlivých etapách výše uvedeného časového 
členění posuzování shody – předpokládá se následné podrobné dopracování pro fázi realizace 
stavby. 

3.4 Na základě požadavků obecně platných právních předpisů ČR se doplňuje požadavek interního 
předpisu [12], následovně: 

- Součástí příloh jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů bude soupis prací 
s výkazem výměr bez ocenění dle [15] včetně technické specifikace s podrobným 
vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením 
postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací, 

- Součástí ČÁSTI G – NÁKLADY STAVBY bude soupis prací s výkazem výměr s uvedeným 
názvem položky včetně technické specifikace dle požadavků [15],  

4. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU STAVBY  

4.1 Základní rozsah a náplň (P) bude zpracován na základě výchozích podkladů, které jsou závaznými 
dokumenty a jsou obsažené v Dílu 3 – Zadávací dokumentace. 

4.2 Pro Zhotovení (P) jsou závaznými podklady obecně platné právní předpisy ČR a dalších dotčených 
subjektů, dále technické normy a předpisy uvedené v IS NORMIS ČD, a.s., dále technické normy, 
předpisy a směrnice SŽDC, vše v platném znění. Jejich součástí jsou i Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah v platném znění (dále jen TKP). Při zpracování dokumentace si 
Zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené závazné podklady a předmětnou dokumentaci stavby 
zpracuje v souladu s nimi.  

4.3 Základní rozsah navržených úprav musí odpovídat interní směrnici Objednatele [4]. 

4.4 Návrh technického řešení bude respektovat požadavky a připomínky orgánů státní správy, 
fyzických a právnických osob, s kterými byl projednáván Záměr projektu, jako závazný podklad.  
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4.5 Součástí dokumentace bude zpracování rozpočtu jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu 
stavby, dle požadavku [2]. Obsahovou náplní musí být rozpočet v souladu z podrobného soupisu 
prací dle požadavků [15], zejména dostatečném a přesném popisu technických specifikací 
jednotlivých položek, v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 
stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Součástí bude i 
výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací včetně 
podkladů z kterých lze uvedené množství prověřit. Technické specifikace třídníků pro stavby 
neinvestičního charakteru jsou součástí těchto třídníků, a proto není třeba tyto technické 
specifikace dodávat jako součást tištěné verze. Zbývající části stavby, pro které oborové třídníky 
nemají odpovídající položky, budou oceněny ceníkem URS. V případě takto oceněných SO a PS 
musí být respektován ust.  §4 odstavec (5) dané vyhlášky [15]. Projektant je povinen zpracovat a 
projednat s Objednatelem technické specifikace u nově vzniklých položek (tzv. R-položek v rámci 
URS),- ty budou součástí samostatné přílohy a budou dodávkou projektanta.  

4.6 Položkové rozpočty jednotlivých SO a PS budou zpracované v souladu s [15], přičemž vedlejší 
rozpočtové náklady VRN budou rozpuštěné do jednotlivých položek. To znamená, že položkové 
ceny v sobě musí zahrnovat veškeré činnosti a požadavky související s vybudováním, provozem a 
likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby provozními  
nebo dopravními omezeními a to v rozsahu daném směrnicí [2], včetně:  

- režijních nákladů Zhotovitele, 

- práva a náklady na přístupové cesty, použité pozemky, zařízení staveniště a jejich uvedení 
do původního stavu mimo opatření zajišťovaných investorem, 

- náklady na veškerá pojištění, 

- zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací včetně TKP, 

- poplatky, daně a cla, 

- potřebné energie, 

- dopravní opatření a značení vzniklá činností Zhotovitele mimo opatření zajišťovaných 
investorem, 

- správní poplatky na likvidaci odpadů, 

- jakékoli ostatní náklady vyplývající ze zadávacích podmínek. 

Vedlejší rozpočtové náklady stavby zahrnuté v jednotlivých položkách příslušných SO a PS musí 
být v rámci projektové dokumentace dohledatelné. Náklady na ztížené podmínky výstavby se 
stanovují pouze u těch SO a PS jejichž výstavba je jimi prokazatelně zatížena. V technické zprávě 
příslušných SO a PS musí být vždy popsán rozsah a odůvodnění vlivu ztížených podmínek výstavby 
a rozsah vlivu zařízení staveniště na položkový rozpočet, a to dle [2].  

Samostatnou položkou uvedenou mimo položkový rozpočet jednotlivých SO a PS, budou dle [15] 
ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady spojené s plněním povinností dodavatele 
vyplývající z jiných podmínek neuvedených v položkových rozpočtech stavebních objektů, 
inženýrských objektů, nebo provozních souborů a které zahrnují:  

- realizační dokumentace, 

- dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření, skutečného 
provedení a dodání geometrických plánů, 

- koordinátor BOZP v realizaci, 

- zajištění notifikace v realizaci. 

4.7 Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou  koordinaci s dalšími 
stavbami SŽDC, ČD, a.s., cizích investorů na pozemcích SŽDC a ČD, a.s., a v ochranném pásmu 
dráhy a stavbami na stavbou dotčeném území,  

4.8 Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených energetických zařízení 
dle požadavků [5].  

4.9 Dokumentace musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených elektronických 
komunikací dle [6].   
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4.10 V dokumentaci budou jednoznačně specifikovaná technická zařízení určená  
k provozuschopné části stavby s návrhem podmínek pro zavedení zkušebního provozu  
a stanovení jeho délky. 

4.11 Dokumentace musí jasně a komplexně s důslednou vnitřní koordinací, řešit základní postupy 
výstavby, požadavky na výlukové časy, případně jiná omezení železničního provozu, uzavírky 
komunikací, zařízení staveniště a všechny další náležitosti související s prováděním stavby, 
doložené v příloze POV, přičemž veškeré navržené postupy musí být projednané. 

4.12 Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů budou řešeny 
přednostně ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby nedošlo k narušení 
stávajících nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení nové kabelové trasy se požaduje 
použít katastrální mapu. V případě nutnosti zásahů na pozemky třetích osob, zpracuje projektant 
patřičné podklady pro majetkoprávní řízení.  

4.13 Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi ČD, a.s., a SŽDC a podle toho bude 
uspořádána.  

4.14 Pro majetkoprávní vypořádání stavby zajistí Zhotovitel vypracování geometrických plánů v 
souladu požadavky příslušných právních předpisů [24] [25] [26], 

4.15 Dokumentace navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní 
účely stavby s provedenou a doloženou koordinací jednotlivých stavebních postupů POV, přičemž 
musí jasně stanovit způsob nakládání s odpady dle [9][10] s přehledným zatříděním a doloženým 
odborným stanoviskem pověřené osoby na hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
Dokumentace také navrhne alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem 
snížit náklady na odvoz a uložení na skládce. Vliv stavby na životní prostředí, část odpady a 
nakládání s odpady, doložit také do technických zpráv jednotlivých SO a PS. 

4.16 V případě vzniku vyzískaného materiálu bude přesně stanoven rozsah a množství ostatního 
vyzískaného materiálu k dalšímu možnému využití a manipulaci s ním dle [8]. V případě, že 
použité dřevěné pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je 
zařadit pod katalogové číslo 17 02 04* a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem. 

4.17 V případě potřeby kácení bude Zhotovitel projekčních prací respektovat příslušné právní předpisy 
[1]. Za účelem stanovení rozsahu a kvality kácené zeleně proveden dendrologický průzkum, který 
bude sloužit jako podklad pro povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Rovněž bude 
vyčíslovat stromy, které budou káceny v rámci významných krajinných prvků, pro něž platí režim 
povolení i pro stromy nesplňující limit dle ust. § 8 příslušného zákona [1]. Rozhodnutí o povolení 
ke kácení zajistí Zhotovitel projekčních prací k územnímu rozhodnutí. 

4.18 Bude prověřena poloha stavby vůči zvláště chráněným územím dle § 14 a lokalitám zařazeným do 
soustavy Natura 2000 dle ust. § 45a – 45i příslušného zákona [1] a výsledek bude v (P) stručně 
popsán. Současně s dalšími vyjádřeními všech dotčených orgánů státní správy v oblasti ochrany 
ŽP bude dokladová část obsahovat také samostatné stanovisko podle ust. § 45i odst. 1 
příslušného zákona [1] k ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000. 

4.19 V případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů v místě stavby musí být stanovena 
taková opatření na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhověla požadavkům ust. § 48, § 49 a § 
50 příslušného zákona [1] ke dni vydání výjimek z druhové a stanovištní ochrany (viz ust. § 56). 

4.20 V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována Metodika křížení 
komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1995). 
V návrhu projektového řešení bude pokud možno zachován stávající profil pod mostním 
objektem, tak aby nebyla omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí musí být 
upraveno tak, aby nedošlo ke zhoršení migrační prostupnosti zejména pro vodní obratlovce, 
obojživelníky a plazy. 



  Příloha č. 3 b) - Všeobecné technické podmínky  
VTP-N/P/01/14 

 

Stránka 14 z 22 

4.21 Bude zpracována hluková studie. Na základě údajů o rozsahu osobní a nákladní dopravy 
k 31.12.2000 a rovněž o současném a výhledovém rozsahu dopravy bude v hlukové studii určeno, 
zda lze pro stavbu uplatnit korekci pro starou hlukovou zátěž ve smyslu ust. § 2 písm. n) a přílohy 
č. 3 příslušného právního předpisu [20]. Při prokazování bude použita korekce pro nový železniční 
svršek (4 – 5 dB) a korekce pro odraz od fasády (při výpočtu i měření) dle [23].  V případě 
prokazatelného překročení hygienických limitů hluku (pro  chráněný vnitřní prostor staveb, 
chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor) a hygienického limitu vibrací 
v chráněných vnitřních prostorech staveb dle [20], budou do technického řešení doplněna 
nezbytně nutná protihluková nebo antivibrační opatření. Součástí hlukové studie budou rovněž 
hlukové mapy pro denní a noční dobu. 

4.22 Podle rozdělení dráhy bude navržené řešení v souladu s příslušnými interními předpisy [4] a [19] 
v platném znění. 

4.23 Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené projektem stavby musí 
umožní využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití v České republice. 
Projektant bude dále respektovat skutečnost, že technologie pro použití na celostátních a 
regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají schvalovacímu řízení podle příslušné směrnice 
SŽDC [14]. 

4.24 V případě stavby na dráze celostátní navrhne projektant v rámci zpracování projektu stavby 
taková zařízení, která budou splňovat podmínky příslušných Technických specifikací 
interoperability (TSI) pro konvenční tratě v platném znění. 

4.25 Základní parametry prvků součástí interoperability a subsystémů použitých v evropském 
železničním systému musí zajistit dokonalou slučitelnost vlastností dopravní cesty dráhy s 
vlastnostmi kolejových vozidel a zabezpečit na tratích evropského železničního systému plynulé a 
bezpečné provozování drážní dopravy, požadovanou úroveň výkonnosti a kvality služeb při 
vynaložení přiměřených nákladů na provozování dráhy a drážní dopravy. 

4.26 Součástí dokumentace bude „Zpráva o posouzení bezpečnosti“ dle [27].  

4.27 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištěné veškerých činností koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování projektu stavby, a to v 
souladu s platnou legislativou [31]. Zejména se jedná o tyto činnosti:  

- vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán 
BOZP“) před zahájením prací na staveništi,  

- vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,  

- jednoznačně stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby a v jejím 
bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzické osoby 
zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání,  

- zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, ochrany 
zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 
realizaci, 

- zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích na 
stavbě - tzv. „Manuál údržby stavby“.  

- zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním, 
klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; 
vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady“ při řešení problematiky BOZP. 
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- zajištění soulad navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu organizace 
výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a ochrany životního prostředí, 

4.28 V případě, že bude realizace předmětné stavby spolufinancována za finanční podpory z fondů  
Evropské unie zejména prostřednictvím Operačního programu Doprava, bude součástí činnosti 
zhotovitele doložení veškerých dokumentů a podkladů pro vyplnění a schválení příslušné žádosti 
o spolufinancování stavby. Detailně je rozsah požadavků stanoven ve Zvláštních technických 
podmínkách ZTP. 

4.29 Stavba je zařazená svým charakterem jako neinvestiční, avšak s ohledem na způsob financování ji 
nelze zařadit ani mezi opravní práce, proto je nutné dávat veškerý důraz na formulaci 
technického popisu činností v dokumentaci a neuvádět pojmy jako „oprava“, „údržba“ a 
„rekonstrukce“.  

4.30 Obsahovou náplň a podrobnost zpracování dokumentace je třeba provést s vyloučením 
pochybností při stanovení podrobného soupisu prací a položkového rozpočtu, bez uvádění 
konkrétních výrobků a dodavatelů, s ohledem na transparentnost a vyloučení možné diskriminace 
uchazeče 

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE 

5.1 Všechny části geodetické dokumentace a jiné části projektu stavby (koordinační výkresy stavby, 
vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO) budou ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým 
inženýrem zhotovitele, dle SOD, 

5.2 Geodetická dokumentace projektu stavby bude zpracovaná na základě platných norem, předpisů, 
vyhlášek a opatření Objednatele. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný geodetický 
podklad pro provedení díla. 

5.3 Členění dokumentace bude odpovídat požadavkům [12]. Pro upřesnění bude rozčleněná 
geodetická dokumentace: 

Majetkoprávní část, zahrnující: 

- soupis dotčených pozemků stavbou, 

- identifikaci vlastníků dotčených pozemků stavbou, 

- zákres stavby do katastrální mapy (záborový elaborát), 

- geometrické plány, 

Geodetickou část, zahrnující: 

- návrh vytyčovací sítě: 

- koordinační vytyčovací výkresy 

- obvod stavby 

- geodetické a mapové odklady 
5.4 Majetkoprávní část:  

5.4.1 Kompletní soupis pozemků dotčených stavbou bude proveden Zhotovitelem na základě zákresu 
stavby do katastrální mapy tak, aby jej mohl příslušný stavební úřad snadno kontrolovat. Čísla 
pozemků budou řazena pokud možno v jednom směru – např. od začátku do konce stavby 
s uvedením přibližné kilometrické polohy. Dotčeným pozemkem stavbou se rozumí, každý 
pozemek, kde je umístěna stavba vyžadující změnu vlastnických práv, či vklad věcného břemene - 
služebnosti ve prospěch investora, respektive jsou na něm umisťovány stavby, které nevyžadují 
změnu vlastnických práv ani vklad věcného břemene - služebnosti, respektive jsou prováděny 
stavební práce, které nevyžadují změnu vlastnických práv k pozemkům ani vklady věcných 
břemen – služebnosti, strpění provedení prací na stávajících zařízeních a pozemcích (úprava 
stávající vodoteče, úprava stávající komunikace, terénní úprava pozemku a podobně. 

5.4.2 Identifikace vlastníků dotčených pozemků (v odůvodněných případech i sousedních pozemků) 
může být v průběhu zpracovávání a projednávání projektové dokumentace prováděna dálkovým 
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přístupem po internetu. Před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí či stavebního 
povolení (čili těsně před odevzdáním projektové dokumentace) však musí být zajištěny na 
katastrálním úřadě ověřené (zpoplatněné) doklady podle požadavků příslušného stavebního 
úřadu, či jiného odboru pověřeného úřadu, vydávajícího na základě těchto podkladů příslušné 
povolení či rozhodnutí. V době podání žádosti nebudou tyto podklady starší jednoho měsíce. 
Soupis dotčených pozemků bude aktualizován v souladu se zjištěnými změnami. 

5.4.3 Součástí dokumentace bude i vypracování záborového elaborátu, který bude zobrazovat jak nové 
územní nároky vyvolané novým návrhem řešení dopravní infrastruktury dráhy, tak nevypořádané 
vlastnické vztahy, kdy stávající těleso dráhy „přesahuje“ katastrální hranici dráhy. 

5.4.4 Podkladem pro prověření skutečnosti, že současné těleso dráhy nepřesahuje katastrální hranici 
dráhy je zaměření skutečného tělesa dráhy a dostatečný mapový podklad, prokazující, že se 
zaměřené těleso dráhy v katastrálním pozemku dráhy nachází. 

5.4.5 Pakliže nebude k dispozici některý z uvedených podkladů, je předmětem Díla opatření tohoto 
podkladu. V případě pochybnosti o přesnosti katastrální mapy bude vytýčena katastrální hranice 
dráhy a vložena do katastru nemovitostí stejně jako geometrický plán. Tím se zajistí podklad pro 
záborový elaborát na úrovni DKM (digitální katastrální mapy), na který bude navazovat 
zpracování oddělovacích geometrických plánů, řešících i nevypořádané vlastnické vztahy tělesa 
dráhy v místech, kde projekt nemá nové územní nároky.  

5.4.6 Do takto připraveného katastrálního podkladu bude podložen návrh stavby z koordinační situace. 
„Stavba“ bude graficky „potlačena“ na nezbytný „obrys“, který tvoří zejména hrana svahu či 
násypu, odvodňovací příkop, PHS, zárubní a opěrné zdi a mostní konstrukce. Obrys dráhy bude 
konstruován z příčných řezů s rezervou stanovenou Objednatelem, 

5.4.7 V místech, kde nejsou nové územní nároky, bude zakreslena čitelná - zaměřená hrana tělesa 
dráhy. 

5.4.8 V záborovém elaborátu budou čitelná katastrální čísla, kilometráž bude označena číslem  
a kolečkem na jedné z kolejí. Nebude-li možné v příslušném měřítku výkresu čitelnosti docílit, 
bude proveden detail ve zvětšeném měřítku! Takto vyhotovený zákres stavby do katastrální 
mapy ověří geodet těsně před podáním žádosti o stavební povolení s datem ne starším tří 
měsíců, nebo přiloží čisté ověřené katastrální mapy (současný stav, PK, ZE, pozemkové příděly, 
pozemkové úpravy atd.). 

5.4.9 Zhotovitel bude garantovat shodu mezi geodetickou a projektovou dokumentací s ohledem na 
výkupový plán pozemků, odnětí ZPF a PUPFL. (Koordinační situace, zákres stavby do katastrální 
mapy a záborový elaborát.) 

5.4.10 Předmětem Díla bude vypracování geometrických plánů a v souladu požadavky příslušných 
právních předpisů [24] [25] [26], pro potřeby majetkoprávního vypořádání celého rozsahu stavby 
– viz čl. 2.2.15 – 2.2.17 těchto všeobecných TP . Pro potřebu uzavírání smluv budou sjednávané 
kupní ceny stanoveny dle [32],   

5.4.11 Projednání trvalých a dočasných záborů s majiteli stavbou dotčených pozemků – viz.2.2.15 až 
2.2.17 těchto VTP.  

5.4.12 Projednání stavbou dotčených ostatních movitých a nemovitých věcí, kde dojde k úpravám, 
opravám či přeložkám týkajících se soukromého majetku. V rámci jednotlivých SO a PS bude 
tento zásah do majetku dokladován zápisem z místního šetření, kde bude vlastník seznámen se 
způsobem a rozsahem dotčení jeho majetku, následovat bude souhlas vlastníka s navrženým 
řešením. Dokumenty budou přílohou příslušného SO a PS a současně budou založeny v celkové 
dokladové části. 

5.4.13 Projektant vyhotoví samostatný seznam dotčeného soukromého majetku, který bude součástí 
souhrnné technické zprávy.  

5.5 Geodetická část:  

5.5.1 Zhotovitel navrhne a vybuduje bodové pole v součinnosti s příslušným SŽG a dále navrhne  
přemístění, odstranění nebo jiné opatření k ochraně značek bodů základního a podrobného 
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bodového pole (polohového a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické 
osoby pověřené vedením dokumentace těchto bodů; 

5.5.2 Při práci s bodovým polem je potřeba akceptovat ustanovení TKP bod 1.7.2. Při budování 
primární vytyčovací sítě zajistí Zhotovitel ověření správnosti dokumentace vytyčovací sítě 
prostřednictvím příslušného SŽG. Toto ověření bude součástí nákladů stavby. Návrh vytyčovací 
sítě je součástí projektové dokumentace a podléhá schválení správcem ŽBP. Způsob budování 
sítě určují výše uvedené ustanovení TKP 

5.5.3 Jako samostatný výkres bude zpracován návrh vytyčovací sítě (primární systém podle ČSN 73 
0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky, v platném znění), ve kterém se: 

- vytipuje umístění bodů vytyčovací sítě (polohové a výškové) v místech, která nebudou 
dotčena stavební činností ani zařízením staveniště apod.; 

- stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby podle stavebních 
pracovních postupů; 

- naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové a výškové pole 
pro projekt stavby; 

- navrhne způsob stabilizace a zaměření bodů vytyčovací sítě; 

- grafická část návrhu vytyčovací sítě se zobrazí v samostatném přítisku celkové situace 
stavby; případnou kolizi projektovaných PS a SO se stávajícími body polohového bodového 
pole 1.třídy přesnosti (GPS) je nutno v projektu těchto PS a SO řešit ve prospěch 
nepoškození těchto základních bodů pro vytyčování; 

- sekundární systém (tj. charakteristické body půdorysu prostorové budovy, mostu, tunelu, 
upravených prostranství a terénních úprav, hlavní body osy liniové stavby a hlavní výškové 
body) včetně mezních vytyčovacích odchylek bude určen podle: 

- ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování – Část 1: Základní požadavky v platném znění 

- ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování – Část 2: Vytyčovací odchylky v platném 
znění; 

5.5.4 Vytyčovací výkresy budou zpracovány dle: 

-  ČSN ISO 4463-1 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 1: Navrhování 
organizace, postupy měření a přejímací podmínky, v platném znění, 

- ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 2: Měřící značky, 
v platném znění, 

- ČSN ISO 4463-3 Měřicí metody ve výstavbě – Vytyčování a měření – Část 3: Kontrolní 
seznam geodetických a měřických služeb, v platném znění, 

- ČSN 013419 Vytyčovací výkresy staveb, v platném znění - pro jednotlivé PS a SO v 
provedení bez výpočtu  vytyčovacích prvků, ale navíc bude pro celou stavbu vyhotoven 
seznam souřadnic v S-JTSK a nadmořských výšek v Bpv všech vytyčovaných bodů 
projektovaných PS a SO v textovém tvaru; 

5.5.5 V samostatné příloze budou v grafické a číselné formě dokumentovány souřadnice v  
S-JTSK včetně seznamu souřadnic v  textovém tvaru lomových bodů obvodu stavby, hranic 
trvalých a dočasných záborů, ploch určených pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky a 
pod., pokud jsou mimo hranice pozemků a staveb, které ČD, a.s., vlastní nebo s nimiž má SŽDC 
právo hospodařit a lomových bodů hranic trvalých záborů na pozemcích a stavbách , které ČD, 
a.s., vlastní nebo s nimiž má SŽDC právo hospodařit a které budou s dokončenými stavebními 
objekty nebo provozními soubory předány smluvně jiné osobě. Pokud budou v projektu stavby 
určeny v souladu s dokladovou částí v trvalých záborech pozemky s různým způsobem využití 
nebo s různými budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat hranice mezi takovými pozemky též 
v grafické a číselné formě. 

5.5.6 Případný projekt měření posunů bude zpracován dle ČSN 73 0405 Měření posunů stavebních 
objektů, v platném znění 

5.5.7 V dílčích nákladech stavby budou zahrnuty náklady na geodetické práce v členění:  

- návrh a vybudování bodového pole 

- zaměření – mapování pro projekt 
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- stabilizace bodů vytyčovací sítě 

- zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě 

- jednotlivé etapy překládání bodů vytyčovací sítě 

- vytýčení prostorové polohy PS a SO 

- zaměření a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení jednotlivých 
SO a PS 

- souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení celé stavby 

6. POŽADAVKY NA DOPLNĚNÍ PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

6.1 Geotechnický průzkum bude proveden u všech inženýrských objektů a konstrukcí, které řeší 
rekonstrukci, železničního svršku a spodku a umělých staveb. Součástí průzkumu bude také, pro 
části stavby s úpravou svršku, proveden průzkum kontaminace štěrkového lože pomocí 
vzorkování dle platných právních předpisů [16] [17] pro stanovení množství nebezpečného 
odpadu a míry případné recyklace štěrkového lože. Geotechnický růžkům bude rozdělen na: 

- doplňující geotechnice průzkum pražcového podloží, 

- doplňující geotechnice a stavebnětechnický průzkum pro objekty železniční, silniční a 
umělých staveb (včetně mostů propustků, návěstních lávek, krakorců, zárubních a 
opěrných zdí), 

- tunelové stavby. 

6.2 Geodetické zaměřen stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu požadavků vycházejících 
ze záměru stavby uvedeném v ZTP. 

6.3 Projektant prověří existenci stávajících archivních podkladů a prověří jejich aktuálnost. 

6.4 Doplnění a ověření stávajících inženýrských sítí. 

6.5 Korozní průzkum pro návrh aktivní resp. pasivní protikorozní ochrany objektů ve smyslu TKP 25,A, 
předpisu SR 5/7 a TP 124. 

7. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ DOKUMENTY A TECHNICKÉ PŘEDPISY 

7.1 Uplatnění podkladů uvedených v kapitole 7 je odvislé od druhu a rozsahu stavby. Výčet právních 
předpisů je demonstrativní. Před zahájením zpracování dokumentace Zhotovitel provede 
aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů (zejména platnost nových TSI a nových ČSN EN). 

7.2 V průběhu prací si projektant zajistí potřebné vnitropodnikové směrnice SŽDC, Technické 
kvalitativní podmínky staveb státních drah, předpisy ČD, a.s., zaváděcí listy, normy TNŽ apod. 
Potřebné informace o těchto podkladech obdrží u Technické ústředny dopravní cesty v Olomouci. 

7.3 Při zpracování projektu stavby musí být respektovány jako výchozí podklady zejména: 

- Obecně závazné dokumenty (zákony a vyhlášky) České republiky 

- Obecně závazné evropské dokumenty, 

- Technické normy, 

- Vyhlášky UIC, 

- Interní předpisy, směrnice a vzorové listy. 
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7.3.1 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR: 

- Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a 
předpisů souvisejících, 

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících [11], 

- Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě 
(zákon o vyvlastnění) a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících,  

- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 
vyhlášek a předpisů souvisejících, 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 
vyhlášek a předpisů souvisejících [1] 

- Zákon č. 334/1992  Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a jeho prováděcí vyhlášky 
včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících,  

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a 
předpisů souvisejících 

- Zákon č. 258/ 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, fondu a jeho prováděcí vyhlášky včetně 
prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících,  

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a 
předpisů souvisejících,  

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a 
předpisů souvisejících,  

- Zákon č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jeho 
prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících,  

- zákon č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů v platném znění 

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění 

- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
v platném znění 

- Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění [5] 

- Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích v platném znění [6] 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších 
předpisů, a právní předpisy vydané k jeho provedení [9] 

- Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkazkách, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 
vyhlášek a předpisů souvisejících,  

- Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění [29], 

- Zákon č. 256/2013 Sb.,o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění [24], 

- Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích 
vyhlášek a předpisů souvisejících [26], 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=62550&fulltext=184~2F2006&nr=&part=&name=&rpp=15#local-content
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- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabývá platnosti od 1.1.2014 [30],       

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů 
souvisejících [31], 

- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování 
majetku), a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících [32], 

- Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění [25], 

- Vyhlášky MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah,  
v platném znění [28], 

- Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), včetně 
prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících, 

- Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění [13] 

- Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, 

- Vyhláška č. 230/2012 Sb., , kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr [15] 

- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění; 
metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi, v platném znění [16] 

- Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu, v platném znění [17] 

- Vyhláška MD č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního 
systému a jeho prováděcí vyhlášky včetně prováděcích vyhlášek a předpisů souvisejících [22], 

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

- Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost 
evropského železničního systému, ve znění všech pozdějších změn a nařízení [21], 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  
a vibrací, v platném znění [20], 

- Nařízení komise (ES) č. 352/2009  a „Metodický pokyn pro uplatňování nařízení Komise (ES) č. 
352/2009 Sb. o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení  
a posuzování rizik“ vydané Drážním úřadem  7. 12. 2010 [27]. 

- Sdělení MD č. 111/2004 Sb., o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního 
systému, 

- Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (Ministerstva 
zdravotnictví ČR), č.j. 62545/2010-OVZ-32.3-1.11.2010) ve znění normy ČSN ISO 1996 [23], 

7.3.2 Platné obecně závazné evropské dokumenty 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě 
železničního systému ve znění pozdějších předpisů.  
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- Rozhodnutí Komise 2008/163/ES ze dne 20.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu 
subsystému "Bezpečnost v železničních tunelech" v trans-evropském konvenčním a 
vysokorychlostním železničním systému v platné znění. 

- Rozhodnutí Komise 2008/164/ES ze dne 21.12.2007 o technické specifikaci pro interoperabilitu 
týkající se osob s omezenou schopností pohybu a orientace v trans-evropském konvenčním a 
vysokorychlostním železničním systému v platném znění. 

- Rozhodnutí Komise 2010/713/EU ze dne 9. listopadu 2010 o modulech pro postupy posuzování 
shody, vhodnosti pro použití a ES ověřování, které mají být použity v technických specifikacích 
pro interoperabilitu přijatých na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES. 

- Nařízení Komise (EU) č. 454/2011 ze dne 5. května 2011 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského 
železničního systému v platném znění. 

- Rozhodnutí Komise 2011/274/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému „Energie" transevropského konvenčního železničního systému 
v platném znění. 

- Rozhodnutí Komise 2011/275/EU ze dne 26. dubna 2011 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému „infrastruktura" transevropského konvenčního železničního 
systému. 

- Rozhodnutí Komise 2012/88/EU ze dne 25. ledna 2012 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystémů pro řízení a zabezpečení transevropského železničního 
systému v platném znění. 

7.3.3 Vyhlášky UIC 

- Přehled vyhlášek UIC ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden v příloze [28] 

7.3.4 Technické normy: 

- Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva dopravy  
č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění.  

- Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP  
a IS NOR-MIS ČD, a.s. 

- Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je uveden 
v příloze příslušného dokumentu [22]. 

7.3.5 Interní předpisy, směrnice a vzorové listy: 

- Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 –  Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, v platném znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti 
uváděných souvisejících dokumentů a předpisů  [12], 

- Směrnice GŘ SŽDC č. 20/2004 – Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní 
cesty, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných 
rozpočtů, v platném znění včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících 
dokumentů a předpisů [2], 

- Směrnice GŘ SŽDC č. 28/2005 – Koncepce používání jednotlivých tvarů kolejnic a typů upevnění 
v kolejích železničních drah ve vlastnictví České republiky, v platném znění včetně příslušných 
dodatků, 
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- Směrnice SŽDC č. 34 – Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích 
a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě 
ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, v platném znění včetně 
příslušných dodatků [14], 

- Směrnice SŽDC č. 35 – Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových rádiových 
zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu, 
v platném znění včetně příslušných dodatků, 

- Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření s vyzískaným materiálem, v platném znění včetně 
příslušných dodatků [8], 

- Směrnice SŽDC č. 50 – Požadavky na odbornou způsobilost dodavatelů při činnostech na dráhách 
provozovaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, 
včetně příslušných dodatků, 

- Směrnice SŽDC č. 77 – Technická specifikace nových výhybek a výhybkových konstrukcí soustavy 
UIC 60 a S 49 2. Generace, v platném znění včetně příslušných dodatků, 

- Směrnice GŘ SŽDC č. 96 – Směrnice pro nakládání s odpady, v platném znění včetně příslušných 
dodatků, 

- Prováděcí opatření k předávání digitální dokumentace z investiční výstavby“  
Č. j.: 2347/1999-O7 (včetně příloh) a  č.j. 6154/04-OI ze dne 1.11.2004, v aktuálním znění včetně 
všech dodatků [3], 

- Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z  
rekonstrukcí a odstraňování staveb. [10] 

- Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům následujícím 
způsobem: http://www.tudc.cz   část: Dokumentace pro zhotovitele staveb 

Předpis SŽDC Ob 1 „Vydávání povolení ke vstupu do prostor Správy železniční  dopravní cesty, 
státní organizace“, schválený GŘ SŽDC dne 1. 8. 2011 pod č.j.: 28361/11-BEZ, s účinností od 
01.09.2011, v platném znění.  
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