

Dne: 23.8. 2019

Odpověď na dotazy účastníka ZŘ, VZ 65019151 „Most ON – oprava (střecha a VPP)“ a prodloužení lhůty pro podání nabídky.

Dotaz č. 1

Při realizaci opravy střechy zadavatel vzhledem k výškové budově předpokládá použití stavebního výtahu upevněného na fasádu. Projektová ani Zadávací dokumentace však neobsahuje posouzení statika na řešení ukotvení výtahu.

Žádáme zadavatele o vyjasnění a doplnění dokumentace, zda toto řešení skutečně připadá v úvahu a zda je odborně podloženo.

Odpověď:

PD na úrovni prováděcí dokumentace (DPS) neřeší dílenskou a výrobní dokumentaci, do které počítáme různé stavební přípomoce a staveništní dopravu (vertikální i horizontální, kterou každý zhotovitel může řešit jinak). Návrh staveništního výtahu apod. spadá do této kategorie podrobnosti PD a je nutné s touto položkou počítat v rámci POV a realizace.

Dotaz č. 2

Pro realizaci uchycení stavebního výtahu je nutná znalost původní Projektové dokumentace výškové budovy. Žádáme zadavatele o její poskytnutí, zejména půdorys a řez.

Odpověď:

Projektovou dokumentaci má k dispozici Ing Petr Martinek, Vedoucí oddělení OJ-SPS. Vyžádat si ji můžete na tel: 602 289 595 nebo emailem: MartinekP@szdc.cz

Dotaz č. 3

Veškeré pozemky před budovami nádraží Most jsou v majetku města. Byla zadavatelem předjednána s majitelem pozemků možnost záboru komunikace pro případné umístění dopravního výtahu?

Zajistí zadavatel řešení této problematiky s dotčenými orgány?

Odpověď:

Zábory: PD byla poptána jako „OPRAVA“ z tohoto důvodu nebyl osloven vlastník okolních pozemků (město Most). Rozsah záborů so rovněž stanoví zhotovitel, dle svého POV a následně požádá o dočasný zábor na příslušném odboru města. Upozorňujeme jen, že tyto zábory jsou zpravidla zpoplatněny.

Prodloužení lhůty pro podání nabídky

Na základě dotazů uchazeče **prodlužujeme lhůtu pro podání nabídky na 2.9. 2019, 9:00.**

Děkuji za pochopení

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem