

Váš dopis zn.: -

Ze dne: -

Naše zn.: 4248/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Ing. Marek Chromčák

Telefon: +420 972 244 738

Mobil: +420 601 566 324

E-mail: chromcak@szdc.cz

Datum: 17.03.2015

rozdělovník

„Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba“**Dodatečné informace zadavatele - Dodatek č. 7 – odpověď na zaslaný dotaz dodavatele**

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvoláním na znění článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace zadavatel poskytuje následující dodatečnou informaci:

Dotaz č. 11:PS 01-02-02 Luštěnice – Mladá Boleslav, přenosový systém

Ve výkazu výměr jsou tyto položky:

8	75M833	Router (směrovač) ve funkci základního firewallu	kus	1,000
9	75M832	Router (směrovač) ve funkci směrovače	kus	1,000
10	75M831	Router (směrovač) ve funkci hlasové brány	kus	1,000

přičemž v technické zprávě a přehledovém schématu je uvedeno, že tyto routery budou ve stavbě „Kontrolně analytické centrum řízení dopravy“ (KAC).

Žádáme Vás, zdali byste nám mohli sdělit, zda máme routery ocenit nebo ne.

Odpověď č. 11:

Tyto routery jsou ve výkazu výměr záměrně z důvodu uvedeného níže. V době zpracování projektové dokumentace stavby „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba“ nebyl projektantovi znám časový harmonogram staveb „Kontrolně analytického centra řízení dopravy“ a „Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba“. Projektant zvolil postup, který je uveden v projektové dokumentaci. Tzn., že ve výkresech projektové dokumentace naznačil možnost dodání agregačního routeru v rámci stavby KAC. Nicméně vzhledem k nejasnostem s časovým harmonogramem staveb byl doplněn agregační router i do této stavby. Zařízení dodá stavba, která bude realizována dříve.


Ing. Lubor Hrubeš
ředitel