Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

AV /A
S EE D‘ Stavebni sprava zapad

Sokolovska 278/1955

Spréva Zelezni&ni dopravni cesty 190 00 PRAHA 9
Vas dopis zn.: -
Ze dne: -
Nase zn.: 3911/2015/SSZ-UE
- . rozdé i
Vyfizuje: Ing. Marek Chrom¢ak ozdélovnik
Telefon: +420 972 244 738
Mobil: +420 601 566 324
E-mail: chromcak@szdc.cz
Datum: 12.03.2015

~Rekonstrukce ZST Litoméfice h.n.“

Dodatec¢né informace zadavatele - Dodatek ¢. 7 — odpovéd’ na zaslany dotaz dodavatele

V souladu s ustanovenim § 49 zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni
a s odvolanim na znéni ¢lanku 6 Dilu 1 — PoZadavky a podminky pro zpracovani nabidky, Casti 2 — Pokyny
pro dodavatele Zadavaci dokumentace zadavatel poskytuje nasledujici dodate¢nou informaci:

Dotaz ¢. 22:
SO 05-61-01

336 ' 743BEA ' Silovy Fidici rozvadé¢ EOV pro pfipojeni max. 4 vyhybkovych
! 5 Jednotek zakladnich s PLC fidicim systémem

V projektu je zfetelné pozadovan pouze jediny ovladaci rozvadec. Polozka s takto uvedenym mnozstvim je
nedofakturovatelna. Navic rozvadéc postrada parametry pro ocenéni a dodani do realizace.

Zadame o vysvétleni.

Odpovéd ¢. 22:

VyS8e uvedenou polozkou ¢&. 36 byly mysleny dva nové venkovni rozvadéce (EOV 1 a EQV 2), které budou
umistény u novych vyhybek €. 1, 2 a 3.

Ovladacim rozvadécem (ovladacim panelem EOV v DK) byla myslena polozka:

; ; ‘Silovy fidici rozvadé¢ EOV pro pfipojeni max. 4 vyhybkovych‘ ;
140 1 743BEG-R ' jednotek zakladnich s PLC fidicim systémem, v¢€. Upravy pro ; rkus 12,000
; i lntegram do déalkové diagnostiky : :

Polozka €. 40 byla v souteznim vykazu vymér opravena na 1 kus.

Dotaz ¢. 23:
SO 05-61-01
V projektu je pozadovana realizace rozvadéce napajeni EOV ozna¢. RE-EOV s pfivodem.

Tento rozvadéc nelze podle projektové dokumentace ocenit ani vyrobit, chybi vykres zapojent.
Zadame o doplnéni projektovée dokumentace.
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Rekonstrukce ZST Litomérice h.n.
Dodatecné informace zadavatele — Dodatek ¢. 7

Odpoveéd €. 23:
Rozvadé&tem RE OV umisténym uvnitf DK byla myslena polozka:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Rozvadé¢ RE OV byl nakresleny na v. ¢. 005_Schéma napajeni a ovladani EQV.

Dle prilohy ¢asti E.3.4 Smérnice Generalniho reditele ¢. 11/2006 Zmény &. 1 platné od 1.6.2010 pro stupen
,Projekt (P)“ neni, kromé situace rozmisténi ohifevu vymén, zadny dal$i vykres pozadovan.

Dotaz ¢. 24:
SO 05-61-01

V projektu je pozadovana realizace pfivodu RE-EOV kabelem CYKY 4x10 mm2.

Tento kabel chybi ve vykazu vymeér, stejné jako jeho ukonceni a rovnéz ukonéeni ostatnich kabeld, v ramci
metodiky ocenovani praci (Tfidnik cen investi¢nich akci).

Z&dame o doplnéni polozek do soupisu praci.

Odpovéd’ €. 24:
Privod kabelem CYKY 4-Jx10mm? pro rozvadé¢ RE OV umistény v dopravni kancelaii je soudasti

opraveného soutézniho vykazu vymér SO 05-63-01 stejné jako jeho ukonceni. Ukon&eni ostatnich kabel(i
bylo do soutézniho vykazu vymér SO 05-61-01 doplnéno.

Dotaz ¢. 25:
SO 05-61-01

Prevodnik Ethernet /RS 485, pozadovany projektovou dokumentaci postrada jakékoliv technické parametry,
v€. uvedeni pozadavku na napajeni, pro ocenéni i pro realizaci nutné doplnit.
Zadame o doplnéni projektové dokumentace.

Odpovéd’ €. 25:

Bude pouzit pfevodnik RS 485/Eth s krytim IP 30, s automatickou detekci rychlosti a s obnovenim spojeni
po rozpojeni virtualniho portu (napfiklad pfi nestabilnim spojeni, apod.). Pfikon pfevodniku bude max. 2,5W
a bude napajen 12 V DC. Napajeci zdroj bude souéasti dodavky.

Bylo doplnéno do technické zpravy (bod €. 4.1.4).

Dotaz ¢. 26:
SO 05-63-03

Je zde zjistén nesoulad mezi poZzadovanym mnozstvim novych stozarl mezi technickou zpravou objektu,
ktera deklaruje 7 ks osvétl. stozarli vysky 6 m a 3 ks osvétl. stozarl vysky 8 m, zcela v souladu se situaci.
Souteézni soupis praci vSak pozaduje celkem 12 ks stozar(/svitidel/vyloznika.

Zadame o vysvétleni.
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Rekonstrukce ZST Litomérice h.n.
Dodatecné informace zadavatele — Dodatek ¢. 7

Odpovéd’ €. 26:
Technicka zprava byla platna. Do TZ byla doplnéna blizsi specifikace stozar/svitidel/vyloznikii:

Upravy VO v Nerudové ulici

- Stozard (8 m) 3 ks
- Silni¢ni svitidlo 150W 3 ks
Osvétleni novych mist pro prechazeni
- Stozarl (6 m) 7 ks
- Vyloznik 2,5m (svitidlo €. 03, 05, 07) 3 ks
- Vyloznik 3,0m (svitidlo €. 02) 1 ks
- Vyloznik 4,0m (svitidlo ¢. 04) 1 ks
- Vyloznik 4,5m (svitidlo ¢. 06, 08) 2 ks
- Atypicky tfmenovy vyloznik (svitidlo €. 01) 1 ks
- Pfechodové svitidlo 150W 8 ks

Soutézni vykaz vymer byl opraven.

Dotaz ¢. 27:
SO 05-63-03

Jedna se o provadéci dokumentaci, ktera nesmi obsahovat obchodni nazvy zafizeni, je véak povinna uvést
veskeré technické parametry pozadovanych aplikovanych komponent(l a to zejména:

a) PoZadované provedeni stozar(: trubkovy/hranény, na pfirubu/vetknuty, vyska, provedeni povrchové
Upravy dle standardu uzivatele (zde spravce vef. osvétleni) — zde v dokumentaci toto neni
neuvedeno. Vée se Fidi pozadavkem spravce zafizeni. Zadame o dopInéni.

b) PoZadované provedeni vyloznikll ve vztahu k pozadovanym izoluxnim kfivkam a provedeni stozartl
— tedy musi by uvedeno provedeni, délka vyloZzeni a Uhel naklonu — zde v projektu neuvedeno,
pozadujeme k ocenéni doplnit.

c) Pozadované provedeni svitidel ve vztahu k poZadovanym izoluxnim kfivkam - tedy zejména
parametry vykondl, parametry optiky svitidla a charakteristik paraboly, symetrie/nesymetrie/jaka —
zde v projektu neuvedeno, zadame o doplnéni.

Odpovéd €. 27:

a) V ramci projektové dokumentace bylo pocitano s trubkovymi stozary, které budou montovany
vetknutim. Informace o vySce 6m a 8m a pozadované povrchové Upravé novych stozarl (zarové
zinkovani) byly uvedeny jak v technické zpravé, tak v soutéznim vykazu vymer.

b) Bylo dopinéno do technické zpravy (bod ¢. 4.1.4). Zaroven bylo dopinéno v soutéznim vykazu
VYmEr.

c) Bylo doplnéno do technické zpravy (bod ¢&. 4.1.4). Zaroven bylo doplnéno v soutéznim vykazu
vymer.

Upozoriiujeme, Ze délky vyloznikl byly uvazovany na zakladé vypoctu osvétleni, které bylo provedeno
v ramci této projektové dokumentace. Vzhledem k tomu, Ze je délka vyloznik(i zavisla na skute¢né poloze
stozard, je nutné provést vypocet osvétleni i v ramci samotné realizace stavby. Z tohoto dlivodu je vypocet
osvétleni poloZkové zahrnut ve vykazu vymeér tohoto SO.
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Rekonstrukce ZST Litomérice h.n.
Dodatecné informace zadavatele — Dodatek ¢. 7

Dotaz ¢. 28:
SO 05-63-03

Pozadujeme uvést parametry navrhovanych betonovych zakladl (vykres) a zakladni rozméry podle
jednotlivych pozadovanych vysek/typl stozar(. Uvést  klasicky zaklad” je pro ocenéni nedostate¢né.

Odpovéd ¢. 28:
Vykres betonovych zakladl se zakladnimi rozméry podle jednotlivych vySek/typl stozarli neni uveden jako

pfiloha ¢asti E.3.6 Smérnice Generalniho feditele ¢. 11/2006 Zmény ¢. 1 platné od 1.6.2010 pro stupen
,Projekt (P)“, proto nebyl sou¢asti dokumentace.

Smérnice Generalniho feditele ¢. 11/2006 Zmény ¢. 1 platné od 1.6.2010 pozaduje vykres navrhovanych
betonovych zakladl pouze v pfipadé navrzeni atypickych zakladl osvétlovacich vézi.

Doporuc¢ené (,klasické*) rozméry pro zaklad stozaru o vy$ce 6 m a 8m byly doplnény jako pfiloha technické
zpravy. Upozorfiujeme v8ak, Ze doporucené betonové zaklady se mohou rozmérové liSit dle pouzitého
vyrobce stozar(.

Dotaz ¢. 29:

SO 05-63-03

V TZ je uvedeno, ze bude na rohu ulic Nezvalova a Nerudova osazen samostatny vyloznik se svitidlem.
Tento vyloZznik neni specifikovan, svitidlo rovnéz nespecifikovano, ve vykazu vymer tato kombinace
neuvedena.

Pro spravné ocenéni pozadujeme blizsi specifikaci.

Odpovéd €. 29:

V projektu bylo uvazovano s pouzitim atypického tfmenového vylozniku s vylozenim 2 500mm, ktery bude
zarové zinkovan. Jedna se o vyloznik, ktery se pfipeviiuje libovolné na dfik stozaru a fixuje se pomoci dvou
trmen(. Primér obepnuti stozaru v uvazované vy$ce 6m musi byt upfesnén v ramci realizace, az bude znam
dodavatel stozard VO o vySce 8m. Atypicky tfmenovy stozar byl doplnén do soutézniho vykazu vymér.
Specifikace svitidel viz. dotaz &. 27.

Dotaz ¢. 30:

SO 05-63-03

Chybi tabulka kabell pro kontrolu zadavatele projektu, pro ocenéni a pro vlastni realizaci, tedy o pfilohu,
ktera bude vzdy spravcem pozadovana.

Zadame o dopInéni.

Odpovéd €. 30:

Tabulka kabell neni uvedena jako priloha ¢asti E.3.6 Smérnice Generalniho feditele ¢. 11/2006 Zmény ¢&. 1
platné od 1.6.2010 pro stupen ,Projekt (P)", proto neni sou¢asti dokumentace.

Spravci zafizeni bude pfi kolaudaci pfedana dokumentace skute¢ného provedeni stavby, ktera bude
vypracovana zhotovitelem stavby a je polozkové zahrnuta v soutéznim vykazu vymér.
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Rekonstrukce ZST Litomérice h.n.
Dodatecné informace zadavatele — Dodatek ¢. 7

Dotaz ¢. 31:

SO 05-63-03

Neni doloZeno zakladni schéma napajeni. Z provadéciho projektu nejsou jasna pfipojovaci mista (stavajici
stozar VO &.xxx, spojka, ruseny stozar VO €.xxx apod.) a tato pfiloha je vZdy spravcem pozadovana.
Zadame o doplnéni.

Odpoveéd’ €. 31:

Napajeni v ulici Nerudova bude provedeno smyc¢kovanim ze stavajicich rozvodd VO z nové prekladanych
stozarl o vy$ce 8m, které se nachazeji u nové zfizovanych mist pro pfechazeni.

Napajeni v ulici Teplicka bude provedeno smyckovanim ze stavajicich rozvodi VO ze stavajicich stoZard
o vysce 5,5m, které se nachazeji u nové zfizovanych mist pro prechazeni.

Dle vyjadreni zastupce Technickych sluzeb mésta Litoméfice se v Litomé&ficich stoZary VO necisluji, proto
neni uvedeno Cislovani na stavajicich stozarech VO.

Byl dopInén vykres ¢. 005_Zakladni schéma napajeni.

Dotaz ¢. 32:

SO 05-63-02

Zietelny nesoulad mezi poétem stozarli a svitidel, navrhovanych v projektu a soutéznim soupisem praci
(dle PD 39 kust celkem, dle vykazu vymér 38 ks celkem, rozdily jsou i v mnoZstvi podle jednotlivych
parametrd).

Zadame o vysvétleni.

Odpovéd €. 32:
Technicka zprava byla platna a byly zde uvedeny spravné pocty stozarl a svitidel:

- Stozarll 8 m 8 ks
- Stozarli 5,5 m 31ks
- Svitidel 50W 16 ks
- Svitidel 70W 19 ks
- Svitidel 100W 4 ks

Soutézni vykaz vymeér byl opraven.

Dotaz ¢. 33:

SO 05-63-02
Nejasné, zda jsou pozadovany k dosazenf izoluxnich kfivek vylozniky.
Zadame o vysvétleni.

Odpovéd €. 33:

Vylozniky nejsou v ramci SO 05-63-02 uvedeny, protoZe svitidla napf. SR 50 budou na sklopné stoZary
umisténa pomoci stozarovych pfirub viz. Technickd zprava, bod ¢. 4.1.3 Osvétlovaci télesa. Oznaceni
,stozarova priruba“ bylo prevzato zterminologie vyrobce. Stozarové pfiruby budou dodany spole¢né
se svitidly. Vzhledem k uvazovanym sklopnym stozarim o vySce 5,5m a 8m budou pouZzity stozarové priruby
@ 60mm, které budou nasazeny na stozar (dfik) v prostoru pro redukci na svitidlo.
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Rekonstrukce ZST Litomérice h.n.
Dodatecné informace zadavatele — Dodatek ¢. 7

Dotaz ¢. 34:

SO 05-63-02

V projektu chybi jednoznaéné zésadni pfiloha tabulka kabell. Z projektu nelze zkontrolovat kabely
pro ocenéni v rozpoctu, spravnost mnozstvi zadavatelem a rovnéz pfiloha bude pfi kolaudaci pozadovana.
Zadame o doplnéni.

Odpovéd’ ¢. 34:
Tabulka kabell neni uvedena jako priloha ¢asti E.3.6 Smérnice Generalniho feditele &. 11/2006 Zmény ¢&. 1
platné od 1.6.2010 pro stuperi ,Projekt (P)“, proto neni souc¢asti dokumentace.

Spravci zafizeni bude pfi kolaudaci predana dokumentace skutedného provedeni stavby, kterda bude
vypracovana zhotovitelem stavby a je polozkové zahrnuta v soutéznim vykazu vymeér.

Dotaz ¢. 35:

SO 05-63-02

V rozpoctu v kapitole zemnich pracich chybi bourani zpevnénych povrchli ve stanici (v ramci provadéni
zaklad( stozarl, v ramci provadéni ryh pro kabelové rozvody a souc¢asné jejich uvedeni do ptvodniho stavu
(tam, kde to bude nutné).

Zadame o doplnéni.

Odpovéd: €. 35:

Bourani povrchl je z divodu nové konfigurace kolejisté, nastupist a pristupovych cest na nova nastupisté
predpokladano v ramci stavebnich tprav ZST Litomé&fice horni nadrazi.

V ramci SO 05-63-01 (pfipojka NN) bylo bourani véetné definitivni Gpravy povrchu pfi provadéni kabelovych
ryh za VB, kde nedochazi ke stavebnim Upravam ZST Litoméfice hodni nadraZi, zahrnuto v sout&znim
vykazu vymer.

Dotaz €. 36:

SO 05-63-02

V projektu chybi navrh zapojeni rozvadé¢e RO 01 — pro ocenéni a pro vyrobu a realizaci, stejné jako
pro kolaudaci bude pozadovan.

Zadame o doplnéni.

Odpovéd: €. 36:
Schéma RO 01 bylo do PD dopInéno viz. vykres ¢. 008_Schéma zapojeni rozvadése RO 01.

Dotaz ¢. 37:

SO 05-63-02

V projektu je v soutéZnim rozpoc¢tu v TZ str.4 deklarovano pfemisténi stavajiciho ,predtacecino” rozvadése
pomoci demontaze a nahrady novym. Tento rozvadé¢ véak nema zadny podklad pro ocenéni a naslednou
realizaci. Sou¢asné neni dokumentovano zadnym schématem jeho nové pfipojeni a zplisob osazeni, kryti,
proudova zatizZitelnost.

Zadame o dopInéni.

Odpovéd’ €. 37:
Do SO 05-63-02 byl doplnén vykres €. 007_Pohled na rozvadé¢ predtaceciho zafizeni. Vykres &. 007 je
pfilohou téchto dodate¢nych informaci.
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Rekonstrukce ZST Litomérice h.n.
Dodatedné informace zadavatele — Dodatek C. 7

Dotaz ¢. 38:

SO 05-63-02
Soupis praci neobsahuje rozvadéé ,predtadeciho zafizeni‘ s odpovidajicimi polozkami praci a materiald.
Zadame o doplnéni.

Odpovéd’ €. 38:
Pro prehlednost byla ve v soutéZnim vykazu vymér vytvofena nova kapitola pro “predtaceci zafizeni”.
Soutézni vykaz vymer byl opraven.

Dotaz ¢. 39:

SO 05-63-02

\V soupisu praci chybi pracovni pomiicka pro uzivatele — montazni zafizeni pro sklapéni stozarl 8 m.
Bez tohoto zafizeni stozary nelze bezpe¢né sklopit

Zadame o doplnéni.

Odpovéd €. 39:

Pracovni pomtcka pro sklapéni stozar osvétleni neni dle vyrobce potfeba, protoze na zakladé pozadavku
SZDC, s.0. — OR Hradec Kralové — SEE byl zvolen takovy vyrobce sklapécich stoZari u ktereho je mozné
sklapéni stozart o vysce jak 5,5m, tak i 8m pomoci klasické obousmeérné racny.

Pracovni pomiicka pro sklapéni stozarl tudiz nebyla do soutézniho vykazu vymeér dopinena.

Dotaz €. 40:

SO 05-63-01

V projektu pripojky nn, konkrétné v soupisu praci chybi zasadni soucéast — vlastni kabel AYKY 4x95 mm, jak
tento kabel ocenit?

Zadame o doplnéni.

Odpovéd’ €. 40:
Kabel typu CYKY 4-Jx95mm? byl doplnén. Soutézni vykaz vymer byl opraven.

Dotaz ¢. 41:

SO 05-63-01

V projektu pripojky nn chybi kabel CYKY 4x10 mm pro propojeni R-02 versus RO 01 ve VB, viz hlavni
schéma Venkovniho osvétleni, priloha 006, ktera tento kabel uréuje do tohoto SO.

Zadame o doplnéni.

Odpovéd’ €. 41:
Kabel typu CYKY 4-Jx10mm? byl doplnén. Soutézni vykaz vymer byl opraven.

Dotaz €. 42:

SO 05-63-01
V projektu pfipojky chybi ukonéeni uvedenych kabeld.
Zadame o doplnéni.
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Rekonstrukce ZST Litoméfice h.n.
Dodatecné informace zadavatele — Dodatek.¢. 7

Odpovéd ¢é. 42:
Ukonceni kabell bylo dopInéno. Soutézni vykaz vymér byl opraven.

Dotaz €. 43:

SO 05-63-01

V projektu pripojky nn chybi uvedeni proudové zatizitelnosti zasuvky pro Diesselagregat — jde o Projekt
provadéci.

Zadame o doplnéni.

Odpovéd €. 43:

Proudova zatiZitelnost pétipolové zasuvky pro nahradni zdroj je pfedpokladana o hodnoté 32A.
Bylo doplnéno do soutézniho vykazu vymér.

Dotaz ¢. 44:
SO 05-63-01

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

obsah této polozky ]e dle vv : ,, Polozka obsahuje financni podil Zadatele na elekﬁ zckou pr zpoﬂcu

Neni jasne, jaky podil na el.pfipojku ma byt vyéislen, kdyz naklady za el.pfipojku od prvniho pilite PRIS5 po
posledni skiiit RE-02 jsou pfedmétem tohoto SO a tohoto soupisu praci.
Zadame o vysvétleni.

Odpovéd €. 44:

Podilem byl myslen poplatek pfi zfizovani nové elektrické pipojky.

Vyse tohoto poplatku je stanovena spole¢nosti CEZ Distribuce a odviji se od hodnoty hlavniho jistice.
Dle poslednich informaci jiz byl tento poplatek zadatelem uhrazen pfi podpisu SoP (Zzadost o pripojeni
¢. 4121006057) a proto byla tato polozka vypusténa. Soutézni vykaz vymér byl opraven.

Dotaz €. 45:

SO 05-63-01

V jaké vySi ma byt uvedena tato polozka:

42 '74300-R 1 Podil zadatele pipojky na Uhradé naklada ] KUS 11,000

Zadame o vysvétleni.

Odpovéd €. 45:
Viz odpovéd ¢&. 44.
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Rekonstrukce ZST Litomérice h.n.
Dodateéné informace zadavatele — Dodatek ¢&. 7

Dotaz €. 46:
] 'Pripojkova pojistkova skiifi venkovni plastova do 63A ”p’r’cs """""""""""""
118 pr|p01en| kabelu do 50 mm2 se 2 sadami jisticich prvkd, v¢.! |

| T43EAC zamku umisténi v kompaktnim pilifi ; kus 1,000

O jakou skiin v prOJektu jde?
V projektu jsou fukéné pouze 3 skring, PRIS5 a set RE-01 a RE-02.
Zadame o vysvétleni.

Odpovéd €. 46:
Tato skiifi nebude vyuzita. Soutézni vykaz vymér byl opraven.

Zadavatel se rozhodl, z divodu éastych zmén v soupisech praci s vykazem vymér a znacného mnoZstvi
dodatecnych informaci prodlouzit Ihitu pro doruceni nabidek z ptvodniho terminu 01.04.2015 09:00 hodlin
na termin 15.04.2015 09:00 hodin.

Prodlouzeni o 14 dnii je v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ a je dostate¢né a pfiméfené vzhledem k povaze
dotaz( uchaze&i. Provedenou zménu nelze povazovat za takovou zménu, které by rozsifila okruh moznych
dodavatel(l a vyvolavala tak potfebu prodlouzeni lhiity pro podavani nabidek tak, aby od okamziku zmény
ginila celou ptivodni délku Ihaty pro podani nabidek.

Zadavatel v souladu s ustanovenim § 147 odst. 8 zakona, provede soucasné zde uvedenou upravu
v uvefejnéném vyhlageni. Opravné Oznameni o zakazce - vefejné sluzby bude uvefejnéno na weboveém
portalu www.vestnikverejnychzakazek.cz.

Vzhledem k provedené Upravé postupuje zadavatel v souladu sust. § 40 odst. 3 zakona a primérené
prodluzuje nize uvedené Ihity.

Zmény se tykaji téchto ustanoveni Oznameni o zakazce:
1V.3.3) Podminky pro ziskani zadévaci dokumentace a dalSich dokumentu

Lhiita pro doruéeni zadosti o dokumentaci nebo pfistup k dokumentiim
Datum: 01 /04 / 2015 nahrazeno 15/ 04 /2015 Cas: 09:00

IV.3.4) Lhata pro doruc¢eni nabidek nebo Zadosti o tcast
Datum: 01/ 04 / 2015 nahrazeno 15/ 04 / 2015 Cas: 09:00

IV.3.7) Podminky pro otevirani nabidek
Datum: 01/ 04 / 2015 nahrazeno 15/ 04 /2015 Cas: 09:15

Zadavatel timto svym rozhodnutim - provedenim Upravy - je pfesvédcen, Ze vytvofil optimalni podminky
jednotlivym uchaze&tm pro kvalitni zpracovani nabidek pfi respektovani vSech zakonnych pozadavkd.
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Rekonstrukce ZST Litométice h.n.
Dodatecné informace zadavatele — Dodatek &. 7

Prilohy:
e celkem 64 souborl souvisejici s vySe uvedenymi odpovédmi na dotazy dodavatele

V Praze dne /; & /C/J/

%// /

Ing. Jarmila Ozima
feditelka odboru investi¢niho
na zakladé povereni ¢. 1604

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty,
statni organizace
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