

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 42778/2019-SŽDC-ORŽ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Denisa Kravcová
Telefon +420 972 226 454
Mobil
E-mail kravcovaD@szdc.cz

Datum 5. září 2019

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Diagnostika a statické posouzení mostů s předpjatou nosnou konstrukcí“

Na základě interního rozhodnutí došlo ve věci výzvy k podání nabídky pod č.j. 41644/2019-SŽDC-ORŽ PHA-OVZ ze dne 29. srpna 2019 na zakázku „Diagnostika a statické posouzení mostů s předpjatou nosnou konstrukcí“ k níže uvedeným změnám:

Článek 5 Doba a místo plnění veřejné zakázky, bodu 5.1 a 5.2

Původní termín:

Ukončení prací 1. etapy: 15. 12. 2019
Ukončení 2. etapy a ukončení plnění: nejpozději do 30. 06. 2020

Nový termín:

Ukončení prací Etapa A odevzdání do 30. 4. 2020

Ukončení prací Etapa B a ukončení plnění odevzdání do 30. 6. 2020

Na základě výše uvedené změny se zadavatel rozhodl z důvodu vytvoření dostatečného prostoru pro zpracování nabídek, posunout lhůtu pro podání nabídek v čl. 12.4 následovně:

Původní termín:

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 11. 9. 2019 Hodina: 9:00

Nový termín:

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 17. 9. 2019 Hodina: 9:00

Současně dochází ke změně termínu v Příloze č.4 – závazný vzor “Smlouva o dílo” a v Příloze č. 13 položkový rozpočet (příloha č. 6 Smlouvy o dílo)

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti beze změny.

Milan Piša v. r.

náměstek ředitele pro provoz infrastruktury
Oblastní ředitelství Praha

Přílohy:

č.1 - Příloha č. 4 - Závazný vzor „Smlouvy o dílo“

č.2 - Příloha č. 13 - Položkový rozpočet (příloha č. 6 Smlouvy o dílo)

Za správnost:

Denisa Kravcová