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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzZité v téchto ZTP vyznam definovany ve Vseobecnych
technickych podminkach.
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DILA

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.2.
1.2.1.

Ucel a rozsah predmétu Dila

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava mostnich objekt v Useku Hlinsko v Cechach - Zdérec u
Skutée” jejimi cilem je ,Oprava mostnich objekt(l v Useku Hlinsko v Cechach - Zdarec u Skutée, ktera
spociva ve vystavbé novych fims a zabradli, sanaci spodni stavby, pfezdivani kamennych kfidel mostu.

Rozsah Dila ,,Oprava mostnich objekttl v Gseku Hlinsko v Cechach - Zdrec u Skutée “je provedeni stavby,
jejimz cilem je zajisténi bezpecnosti provozu a prodlouzeni Zivotnosti mostu.
Umisténi stavby

Stavba bude probihat na trati Hlinsko v Cechach - Zdarec u Skutée

2. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU

2.1.
2.1.1.

Projektova dokumentace

Technicka specifikace, zpracovatel Tomas Rachota, datum 21. 6. 2019.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1.

Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pfipadné aktualné realizovanymi
akcemi a to i dalSich investord, které pfimo s predmétnou akci souvisi nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti
plnéni Dila je i zajiSténi koordinace pfi realizaci praci, poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostorud pro
stavenisté v jednotlivych Zst. apod. Koordinace musi probihat zejména s niZze uvedenymi investicemi a
opravnymi pracemi:

- vdobé realizace nedochazi ke koordinaci s jinymi stavbami

4. ZVLASTNIi TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DiLA

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.

Vseobecné
Cl. 1.1.10. VTP se rusi.
Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s ustanovenimi zdkona
¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]. Identifikacni Udaje ve Stavebnim deniku
(udrzba a opravy staveb statnich drah) se vyplni v rozsahu dle PFil. 9 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne radného predani a prevzeti Dila nebo jeho ¢asti do
Pfed¢asného uzivani Dila nebo ¢asti Dila ke ZkuSebnimu provozu, popfipadé do dne odstranéni
posledni vady nebo dokonéeni nedokonéené prace, zjisténé pfi kontrolni prohlidce Dila. Zhotovitel
je povinen vést Stavebni denik v ¢eském jazyce.

Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel je povinen pouZivat typizovany stavebni denik SZDC: Stavebni denik (Udrzba a opravy
staveb statnich drah).

Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny ve vzoru tohoto
stavebniho deniku. Kontakt, kde je moziné vzor SD stahnout, samotné SD zakoupit, ¢i stahnout
(vCetné pravidel Cislovani), jsou uvedené v zavérecné kapitole téchto VTP ,,12. Pravni predpisy”.

Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:
Denni zaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezZitosti, které vyplyvaji z Pfil. 9 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb. [28], TKP [64]. Budou do néj zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici se
stavebni ¢innosti, kontrolou a viechny skutecnosti dileZité pro vécné, Casové a financni plnéni SOD,

véetné mnoiZstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni mechanizacnich prostfedkl bude uveden
druh mechanizace (kolejové, zemni ¢i specidlni) s uvedenim pracovni doby, ne vsak naradi.

Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:
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4.1.7.

4.1.8.
4.1.9.

4.1.10.

4.1.11.

4.1.12.
4.1.13.
4.1.14.
4.1.15.
4.1.16.
4.1.17.
4.1.18.
4.1.19.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i nasledujici ndlezitosti, které
se tykaji pfisluiného Dila, Cast Dila nad ramec vyhlasky &. 499/2006 Sb. [28]:
a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadfeni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméfeni podzemnich vedeni a zafizeni technické
infrastruktury pred zakrytim a souhlas TDS se zakryvanim praci,

c) zdlvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena) nebo
téchto ZTP véetné jejich priloh, pfipadné stavebniho povoleni, odivodnéni zmén materiall a
zmén technického reseni a odchylek od Projektové dokumentace, véetné zplsobu projednani,

d) udaje potrebné k posouzeni praci spravnimi Urady a organy statniho dozoru,

e) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je uréen),

f) vysledky Cinnosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky Cinnosti odborné zpUsobilé osoby pro ekologicky dozor (pokud je urcen).

Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.1) bude uloZen na pracovisti clena osoby Zhotovitele zmocnéné vedenim
stavby dle SOD.

Cl. 3.3.5. VTP se rusi.
Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem precteni zaznamu) Stavebniho deniku az po
jejich predchozim potvrzeni Zhotovitelem.

Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalSi opravnéné osoby vcetné Objednatele k zaznamUm ve Stavebnim deniku
musi byt zaznamendano do Stavebniho deniku do 5 pracovnich dnll po jejich predloZeni prislusné
opravnéné osobé a Objednateli, podle toho, komu bude zdznam predlozen pozdéji. Nevyjadri-li se
Objednatel ve Ihaté 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl predlozen zdznam, m3a se za to, Ze
Objednatel s obsahem zaznamu soubhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zaméstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény zdastupce, nesouhlasi se
zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen
pfipojit k uvedenému zaznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v
tomto terminu na pfedem ureném a dohodnutém misté pro pfistup ke Stavebnimu deniku.
Nevyjadri-li Zhotovitel sv(j nesouhlas ve Ih(té 2 pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predloZzeno
predmétné vyjadreni, ma se za to, Ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

<

¢l. 4.1.2. VTP se rusi text ,,... a financniho plnéni*“.

<

¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,,...Casti — Geodetickd dokumentace”.
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se rusi.

V ¢l. 4.2.1. VTP se rusi druha a treti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se rusi.

V ¢l. 4.2.9. VTP se méni Ihita z 21 dnli na 7 dnQ.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrieny v ZOV zpravidla po stavajicich
komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to poZadovano, uzavie Zhotovitel ndjemni smlouvu
na jejich vyuzivani. Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouZivanych stavbou cisténi,
kropeni proti prasnosti a prabéznou udrzbu. Po ukondeni stavby Zhotovitel po dohodé s vlastnikem
(sprdvcem komunikace) odstrani pfipadné vzniklé zdvady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit
naklady spojené s odstranénim zdvad ve sjizdnosti pfistupovych cest, s jejich poskozenim a jejich
znedisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997 Sh. [17]. Zhotovitel odpovida za vzniklé skody
zpUsobené nedodrienim téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na
odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.
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4.1.20.
4.1.21.

4.1.22.
4.1.23.
4.1.24.
4.1.25.

4.1.26.
4.1.27.
4.1.28.
4.1.29.

4.1.30.

4.1.31.

4.1.32.
4.1.33.
4.1.34.
4.1.35.

4.1.36.

4.1.37.

4.1.38.
4.1.39.
4.1.40.
4.1.41.
4.1.42.
4.1.43.

4.1.44.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny uUnik ropnych |atek ve smyslu zdkona
¢. 254/2001 Sb. [10].

V¢l 4.3.7. VTP se rusi text ,,... ve VSeobecném objektu....”.
Cl. 5.1.4. VTP se rusi.
V ¢l. 5.1.10. VTP se text ,,5 pracovnich dnG“ nahrazuje textem ,,2 pracovni dny“.

V ¢l. 5.2.4. VTP se méni lhdta ze ¢tyr tydnU na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné prizvat dotéené
organy verejné spravy (odbor Zivotniho prostiedi pfislusného uradu)”.

Cl. 6.3.1. VTP se rusi.

V¢l 6.3.2. VTP se text “TDS” nahrazuje textem ,,Objednateli®.

V ¢l. 7.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,,Stavebni povoleni na zhotoveni dila“.
Cl. 7.7.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé mistné prisluiné 0J SZDC,
Zhotovitel se zavazuje zazadat pisemnou objednévkou o jejich vytyéeni minimalné 5 pracovnich dnl
pred zahajenim vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

V¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci“ nahrazuje textem ,,po opravé a udrzbé“, a text rekonstrukce”

se nahrazuje textem ,oprava a udrzba“.

Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat Zadosti o vyhotoveni vylukovych rozkaz(i v souladu s
Internimi pfedpisy Objednatele - SZDC D7/2 [72].
V¢l 7.3.3. VTP se text ,kategorizaci“ nahrazuje textem ,predkategorizaci”.
V¢l 8.1.1. VTP se rusi text ,,posuzovaci a schvalovaci protokol”.
V ¢l. 8.1.4. VTP, odstavec a) se rusi text ,,...je vedena jako samostatna polozka Soupisu praci“.
Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel preda 45 dni pred zahajenim praci dle PDPS jedno pracovni vyhotoveni PDPS zhotoviteli
Projektové dokumentace k posouzeni souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli
k posouzeni a ke schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracovani
pfipadnych pripominek a schvaleni Objednatelem pfeda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS
SO a PS do 30 dnu pred zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvdleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci PDPS do 30 dnl pred
zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v elektronické podobé.

V ¢l. 8.1.5. VTP se méni IhGta z 90 dnd na 45 dn(.

V ¢l. 8.1.6. VTP se méni IhGta ze 45 dnl na 30 dnd.

V €l. 8.2.2. VTP se rugi text“... a Smérnice SZDC & 117 [79]“
Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

V ¢l. 8.2.6. VTP se rusi odstavec t).

V ¢l. 8.2.8. VTP se rudi text ,,.....v rozsahu pozadavkd pfilohy ,H“ — Dokladovd ¢ast dle Smérnice GR €. 11
[66]“. Rusi se odstavec b).

Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfedani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila Zhotovitelem Objednateli
probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro technickou ¢ast do 2 mésicl, pro geodetickou
Cast do 2 mésict a kompletni dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5
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4.1.45.
4.1.46.

4.1.47.

4.2,
4.2.1.

téchto VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vydan Zapis o predani a prevzeti Dila, nejpozdéji vsak do
terminu ukonéeni smluvniho vztahu.

Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel pro vzajemnou
vymeénu digitdlnich dat mezi draznimi a mimodraznimi organizacemi [78] nasledovné:

- 2xCD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
- 2xCD (DVD) — kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavatell prokazatelné
seznameni s planem BOZP Dila [19] a dolozit splnéni této povinnosti pisemné pred predanim
Stavenisté Zhotoviteli.

ZeméméFicka ¢innost zhotovitele

Vykon zemémeéfické ¢innosti se nevyzaduje

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1.

5.1.2.

Pfi realizaci Dila nejsou planovany vyluky. Pokud z divod( na strané Zhotovitele bude nutné vyluku
realizovat, dohodly se Smluvni strany, Ze na takovouto vyluku se uplatni ustanoveni odst. 3.15 a v odst.
3.17 Obchodnich podminek

Zavaznym pro zhotovitele jsou terminy a rozsah vyluk, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:
postup ¢innost doba trvani
zahdjeni stavby Srpen 2019
1. Stavebni , Y o
postup/Etapa stavebni prdce do 9 mésicl
ukonceni stavby do 9 mésicl

6. SOUVISEJiICi DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1.

6.1.2.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky
a EU, technickymi normami a s internimi predpisy a dokumenty Objednatele (smérnice, vzorové listy,
TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

Objednatel umozniuje Zhotoviteli pfistup ke vSéem svym internim predpisim a dokumentim nasledujicim
zpUsobem:

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Technicka ustfedna dopravni cesty,

Oddéleni typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktni osoba: p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.
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