

**Písenná zpráva zadavatele**  
**k veřejné zakázce**

**„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora  
pro stavební práce v rámci stavby  
Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**

S ohledem na povinnost danou zadavateli § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon“), zpracoval zadavatel tuto písemnou zprávu o zadání shora uvedené veřejné zakázky. Údaje o zadání předmětné veřejné zakázky jsou uvedeny níže:

**a) Identifikační údaje zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě**

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 70994234, DIČ: CZ 70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 48384,  
zastoupená Ing. Luborem Hrubešem ředitelem Stavební správy západ, na základě pověření č. 1605 ze dne 13.06.2013

Název veřejné zakázky:

**„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora pro stavební práce v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**

Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění jsou dodatečné služby, související s doplněním věcné náplně o služby, spojené s geotechnickým monitoringem tunelu Ejpovice, tj. deseti stavebních objektů a činností geotechnického konzultanta na čtyřech stavebních objektech staveb železničního spodku. Rozsah činností, kterými se doplnění věcné náplně provedlo:

- Geotechnické sledování ražeb NRTM - Propojky
- Geotechnické sledování ražeb TBM
- Geotechnické sledování konstrukcí hloubených stavebních jam
- Měření deformací ostění tunelu
- Extenzometrická měření ve vrtech z povrchu
- Inklinometrická měření ve vrtech z povrchu
- Niveláčnická měření - sledování deformací povrchu
- Geodetické body na pozemních objektech
- Seismická a akustická měření při trhacích pracích
- Hydrogeologický monitoring
- Dynamometrická měření trvalých kotev u portálů stavebních jam
- Činnost geotechnického konzultanta pro úseky stavby mimo tunel.

Cena sjednaná ve smlouvě:

Cena dodatečných služeb bez DPH je 3 008 800,- Kč a je zapracována do Dodatku č. 1 ke Smlouvě č.obj.: E618-S-3566/2014/ŠI uzavřené dne 05.09.2014 na zajištění inženýrské činnosti a technického dozoru investora pro stavební práce v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň“.

b) Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění.

c) Identifikační údaje vybraného uchazeče, popřípadě uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a uvedení, jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Vybraný uchazeč: **Konsorcium „Sdružení pro Tunel Ejpovice“**

vedoucí společník:

**Inženýring dopravních staveb a.s.**

Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2

Právní forma: akciová společnost

IČO: 27923673

společník:

**SATRA, spol. s r.o.**

Sokolská 32, 120 00 Praha 2 – Nové Město

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČO: 18584209

Odůvodnění výběru nabídky:

- nabídka splnila podmínky uvedené ve výzvě.

Prostřednictvím subdodavatelů bude plněno 0 % z hodnoty zakázky.

d) Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

Zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění jednomu uchazeči a to:

**Konsorciu „Sdružení pro Tunel Ejpovice“**, vedoucí společník **Inženýring dopravních staveb a.s.**, Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2, IČO: 27923673

Nabídková cena představuje částku 3 008 800,- Kč bez DPH.

e) Identifikační údaje zájemců či uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný uchazeč.

f) Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Nebyl vyloučen žádný uchazeč, nabídka neobsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu.


g) Důvod použití soutěžního dialogu, jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění

Tímto způsobem jsou řešeny dodatečné služby, vyplývající mimo jiné z doplnění věcné náplně stávajících činností, vyvolaných vlivy mimo možnost jejich zjištění v době zpracování zadávací dokumentace. Dodatečné služby nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Dodatečné služby byly zadány témuž dodavateli, nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení díla, proto byla zakázka zadána postupem dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

h) **Důvod zrušení zadávacího řízení**

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze dne ..... - 2 -02- 2015..



**Ing. Lubor Hrubeš**  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 1605  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

**Rozdělovník k Č.j.: 1 378/2015/SSZ**

**Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce**

**„Tunel Ejpovice - inženýrská činnost a technický dozor investora pro stavební práce  
v rámci stavby Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**

Dokument vyhotoven v 1 vyhotovení: výtisk k uložení do spisu veřejné zakázky - SSZ