

Váš dopis zn.: Bez zn.

Ze dne: -

Naše zn.:

6 027/2015/SSZ-ÚE

Vyřizuje:

Ing. Šlechtová Marta

Telefon:

972 244 721

Mobil:

602 774 958

E-mail:

slechtovaM@szdc.cz

Datum:

21. 04. 2015

**Dle rozdělovníku****„Revitalizace trati Rokycany - Nezvěstice“****Dodatečné informace - Dodatek č. 9**

V souladu s ust. § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a s odvolání na znění článku 6 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zaslané dotazy dodavatelů takto:

**Dotaz č. 44:**

Dle Technické zprávy je určeno, že stávající elektronické stavědlo železniční stanice Rokycany bude řídicí pro ostatní stavědlové ústředny zabezpečovacího zařízení, zřizované v této stavbě.

Tyto nově zřizované detašované části stavědla ŽST Rokycany budou tedy vybaveny pouze prováděcí úrovní elektronického stavědla.

PS 01-01-01 ŽST Rokycany, úprava staničního zabezpečovacího zařízení

106	75B515	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000
107	75B575	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000

PS 02-01-01 ŽST Mirošov, staniční zabezpečovací zařízení

105	75B515	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000
106	75B575	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000

PS 04-01-01 ŽST Příkosice, staniční zabezpečovací zařízení

81	75B515	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000
82	75B575	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) TECHNOLOGICKÝCH POČÍTAČŮ	KUS	1,000

***Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu Soupisu prací.***

**Odpověď na dotaz č. 44:**

Text v TZ je platný. PSŘ stanovuje pouze zásady a požadavky na zařízení. Těmi jsou: stávající SZZ v původní ŽST Rokycany (ESA 11), požadavek na elektronická SZZ a nová schválená závěrová tabulka pro ŽST Rokycany a závěrové tabulky pro ŽST Mirošov a Příkosice; dále pak požadavek na DOZ těchto dvou ŽST. Teoreticky tam může být jakýkoliv elektronický systém, který bude umět spolupracovat se stávajícím SZZ ŽST Rokycany a který je zavedený pro používání na železniční dopravní cestě ve správě SZDC s.o.

Protože projektant nezná všechny možnosti potenciálních uchazečů, nahrazuje dotazované položky kumulovanými „R“ položkami, které budou součástí upravených soupisů prací – viz příloha tohoto dokumentu.

**Dotaz č. 45:**

V Soupisech prací PS 04-01-01 ŽST Příkosice, staniční zabezpečovací zařízení je uvedena dodávka a montáž elektronického grafikonu vč. SW.

Pro ŽST Příkosice bude ale využit stávající GVD v ŽST Rokycany.

83	75B214	DODÁVKA ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ SW	KUS	1,000
84	75B274	MONTÁŽ ELEKTRONICKÉHO GRAFIKONU NEZÁLOHOVANÉHO BEZ SW	KUS	1,000
85	75B916	DODÁVKA ZÁKLADNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON	KUS	1,000
86	75B976	MONTÁŽ INDIVIDUÁLNÍHO SW PRO ELEKTRONICKÝ GRAFIKON PRO JEDNO ČÍSLO VLAKU	KUS	1,000

***Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu Soupisu prací.***

**Odpověď na dotaz č. 45:**

Položky budou upraveny na „R“ položky: Úpravy stávajícího GTN (dodávka a montáž).

**Dotaz č. 46:**

V Soupisech prací zabezpečovacích objektů je řešeno zřízení venkovních telefonních objektů.

Tyto venkovní telefonní objekty jsou uvedeny i ve sdělovacích objektech stavby, řešících dodávku a montáž DOK, TK a HDPE (PS 00-02-01) a kabelů MK (PS 01-02-01, PS 02-02-01 a PS 04-02-01).

***Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu Soupisu prací.***

**Odpověď na dotaz č. 46:**

Položky VTO jsou i ve sdělovacích PS a budou nahrazeny chybějícími položkami požadovaných integrovaných skříní (VTO, skříňka místní obsluhy a případně el.přípojka). Položky budou v tomto smyslu v soupisu prací/ VV upraveny – viz příloha tohoto dokumentu.

**Dotaz č. 47:**

***Žádáme o potřebnou úpravu dokumentace v souladu s dodatkem (DI) č. 7.*** Příslušná část projektu (PS 00-02-03) neodpovídá, a to jak techn. zpráva a schéma, tak zejména výkaz výměr pro nacenění.

**Odpověď na dotaz č. 47:**

Po prověření současného stavu radiofikace (MRS) je v ŽST Mirošov stávající IP rdst. vyhovující a nemusí být rekonstruována. V ŽST Příkosice bude vybudována jedna nová IP radiostanice.

Po prověření současného stavu radiostanic (TRS) Mirošov a Příkosice je radiostanice v ŽST Mirošov vyhovující a výměna proběhne v ŽST Příkosice včetně vybudování místního náhradního pracoviště.

Položky budou v tomto smyslu v soupisu prací/VV pro nacenění upraveny - viz příloha tohoto dokumentu.

**Dotaz č. 48:**

V dodatku č. 7 je uvedeno, že v PS 00-02-03 Rokycany – Příkosice, úpravy TRS, MRS dojde ke změně množství – viz odpověď na dotazy č. 20 a 21.

***Žádáme o sdělení, zda bude zaslán aktualizovaný výkaz výměr?***

**Odpověď na dotaz č. 48:**

Položky budou v soupisu prací/ VV pro nacenění upraveny – viz příloha tohoto dokumentu.

**Dotaz č. 49:**

V závěru dodatečných informací č. 8 jsou vyjmenovány přílohy, které jsou součástí těchto dodatečných informací. Soupis prací s názvem: „**SO\_03-12-02\_SP\_Z2 Mirošov-Příkosice, nástupiště zast. Příkosice zastávka** „ v přílohách však chybí.

Navíc je mezi přílohami SO\_01-12-04\_SP\_Z1 Rokycany - Mirošov, nástupiště zast. Hrádek u Rokycan, který je asi nahrazen SO\_01-12-04\_SP\_Z2.

***Prosíme tímto zadavatele o nápravu.***

**Odpověď na dotaz č. 49:**

Soupis prací **SO\_03-12-02\_SP\_Z2** nebyl omylem v Dodatečných informacích - Dodatku č. 8 přiložen a je proto součástí Dodatečných informací - Dodatku č. 9. Naopak soupis prací SO\_01-12-04\_SP\_Z1 byl přiložen omylem a neplatí, je nahrazen SO\_01-12-04\_SP\_Z2.

**Přílohy Změněné soupisy prací:**

*Reakce na dotaz č. 44, 45, 46:*

PS\_01-01-01\_SP\_Z2.xls

PS\_02-01-01\_SP\_Z2.xls

PS\_04-01-01\_SP\_Z2.xls

PS\_05-01-01\_SP\_Z2.xls

*Reakce na dotaz č. 47, 48:*

PS\_00-02-03\_SP\_Z1.xls

*Zaslání neodeslané změny soupisu prací SO 03-12-02 v Dodatečných informacích - Dodatku č. 8:*

SO\_03-12-02\_SP\_Z2.xls

*V průběhu vypořádávání připomínek k SO byly ještě upraveny soupisy přejezdů:*

SO\_01-14-06\_SP\_Z1.xls

SO\_01-14-09\_SP\_Z1.xls

SO\_01-14-10\_SP\_Z1.xls

SO\_01-14-15\_SP\_Z1.xls

SO\_03-14-05\_SP\_Z1.xls



Ing. Lubor Hrubec  
ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č.1605 ze dne 13.06.2013  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
**Stavební správa západ**  
190 00 Praha 9, Sokolovská 278/1955  
DIČ: CZ70994234  
(40)